



استعلام شماره ...1400/1

شماره قرارداد1400-1/3.....

تاریخ:

قرارداد و اگذاری اجرای پروژه بصورت دستمزدی(ستادی)

این قرارداد بین شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با کد اقتصادی 1369-8344-4111 و شناسه ملی 010101336675 که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقایان علیرضا حیدری و سید عبدالغفار عقیلی عضو اصلی هیئت مدیره از یک طرف و شرکت با کد اقتصادی و شناسه ملی که تحت شماره ثبت گردیده است و منبعد پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی آقای (آقایان) / خانم (خانمها) با کد ملی شماره با سمت مدیرعامل / رئیس هیئت مدیره / عضو هیئت مدیره از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده ۱ – موضوع قرارداد : اجرای پروژه های بصورت دستمزدی

ماده ۲ – مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد جمعاً ریال و بحروف ریال با در صد بیشتر از فهرست بها (از محل اعتبارات) به شرح ذیل می باشد.

(1) اجرای کار شامل هزینه های نصب، تست و راه اندازی، تحویل و سایر کار بر اساس فهرست بهای رشته توزیع نیروی برق سال سازمان برنامه و بودجه و اقلام ستاره دار بر اساس فهرست بهای داخلی سال شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

تبصره 1: مبلغ فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تبصره 2: مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، طبق قانون در صورت مشمول بودن قرارداد و ارائه گواهی نامه ثبت نام مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دارای اعتبار، قابل پرداخت می باشد.

تبصره 3: ارائه گواهی معافیت از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و استناد به معافیت شخصی از پرداخت مالیات مذکور توسط پیمانکار، هیچ تکلیفی مبنی بر پرداخت آن مبلغ به شخص پیمانکار برای کارفرما ایجاد نمی کند.

تبصره 4: - مبلغ مربوط به ضریب های منطقه ای، بالاسری مطابق با مفاد دستورالعمل فهرست بهای رشته توزیع نیروی برق سازمان برنامه و بودجه در برآورد قیمت پایه لحاظ شده است.

تبصره 5: جایگایی مقادیر پروژه و تغییر در مبالغ احجام در صورت لزوم با رعایت سقف کل مبلغ قرارداد با نظر کارفرما باید در چهارچوب موضوع پیمان و نباید از 25 درصد مبلغ قرارداد بیشتر باشد.



استعلام شماره ...1400/1
شماره قرارداد1400-1/3
تاریخ:

ماده 3 – اعلام شماره حساب و دریافت‌های پیمانکار

(3-1) کارفرما موظف است هر گونه پرداخت وجوه موضوع قرارداد را به شماره حساب اعلام شده از طرف پیمانکار که بنام پیمانکار بشرح زیر واریز نماید.

حساب جاری نام بانک شعبه

(3-2) مقدایر درج شده در صورت وضعیت‌های موقت و پرداخت‌هایی که با بت آنها به عمل می‌آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری محاسباتی و جز اینها، در صورت وضعیت‌های بعدی یا در صورت وضعیت نهایی اصلاح و رفع می‌شود. به منظور ایجاد امکان برای تهییه، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت نهایی در مهلت‌های تعیین شده پیمانکار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن نسبت به تهییه مدارک مورد نیاز برای رسیدگی همراه صورت مجلسها و مدارک مربوط اقدام نماید، این اسناد باید در تهییه صورت وضعیت‌های موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد. کلیه پرداختها فقط به شماره حسابی اعلامی به نام شرکت پیمانکار واریز خواهد شد.

ماده 4 – مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت ماه خواهد بود و در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کارشود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را قبل از اتمام مهلت قرارداد بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی به کارفرما تسلیم می‌کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

(4-1) در صورتی که حجم کار مندرج در قرارداد افزایش یابد.

(4-2) هرگاه به دستور کارفرما، نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.

(4-3) هرگاه کارفرما در تحويل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌ها و تحويل مصالحی که تهییه آنها به عهده اوست، تاخیر کند. تاخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه‌ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از کارفرما درخواست کرده باشد.

(4-4) در موارد حوادث قهری و فورس ماژور و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی

(4-5) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.

(4-6) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

(4-7) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما باشد.

(4-8) اگر در چهارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقدایر منضم به پیمان و فهرست بهاء پایه شرکت توزیع پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده، همراه با تجزیه قیمت، به کارفرما تسلیم کند. وقتی که با توافق پیمانکار و کارفرما تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قیمت‌های جدیدی که به این صورت تعیین می‌شود باید بدون نظر گرفتن درصد پلوس / مینوس محاسبه و در قالب کار جدید پرداخت خواهد شد.



استعلام شماره ... 1400/1

شماره قرارداد 1400-1/3-

تاریخ:

تبصره: جمع بهای قیمت‌های جدید، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در موضوع قرارداد است، نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

ماده ۵ - تاریخ و محل وقوع عقد قرارداد

این قرارداد در مورخ در مدیریت توزیع نیروی برق بین کارفرما و پیمانکار منعقد شده است .

ماده ۶ - اسناد و مدارک ضمایم قرارداد

۱- استعلام شماره مورخ که به مهر و امضاء پیمانکار رسیده است .

۲- تضمین مورد قبول کارفرما به شماره به مبلغ ریال بابت ضمانت انجام تعهدات که به نفع مدیریت توزیع نیروی برق از بانک صادر گردیده است .

۳- تضمین مورد قبول شرکت به شماره به مبلغ ریال بابت تضمین لوازم و تجهیزات دریافتی از انبار مدیریت جهت اجرای مفاد قرارداد مطابق با پیوست شماره ۲ قرارداد .

۴- مقادیر کار و فهرست بهای پایه مربوطه

۵- دستورالعملها و استانداردهای فنی

۶- بیمه حوادث و مسئولیت کارکنان پیمانکار

۶- برنامه زمانبندی

۶- فرمهای مربوط به صورت وضعیت ، صورت مجلس تحويل موقت و دائم

ماده ۷ - تعهدات پیمانکار

۱- پیمانکار موظف است از کارکنان واجد صلاحیت در امر موضوع قرارداد استفاده نماید و از بکارگیری پرسنل تحت امر کارفرما خودداری نماید . در صورتیکه به تشخیص کارفرما هر یک از کارکنان پیمانکار دارای صلاحیت فنی یا اخلاقی نباشد کارفرما با ذکر دلایل مراتب را به پیمانکار اعلام می نماید و اوی موظف است این قبیل کارکنان را تعویض نماید .

۲- پیمانکار مکلف است که کلیه کارکنان شاغل را بر اساس دیه در ماه حرام دربرابرحوادث ناشی از کار به نفع خود بیمه حوادث و مسئولیت نماید . کارفرما هیچگونه مسئولیتی در صورت بروز حادث ناشی از کار اعم از جانی و مالی نداشته و پیمانکار مکلف به جبران خسارت وارد می باشد .

۳- پیمانکار و کارکنان او حق ندارند هیچگونه هزینه ای از متقاضیان و مشترکان برق حتی به اصرار متقاضی و مشترک دریافت نموده و پیمانکار موظف است این موضوع را به پرسنل خود اعلام و تفهیم نماید . در صورت تخطی از موضوع فوق ضمن اخذ وجه از پیمانکار و استرداد آن به متقاضیان یا مشترکان برق در ارزیابی سالانه پیمانکار تجدید نظر خواهد شد .

۴- پیمانکار باید برابر جدول زمانبندی ملزم پیوست قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید .

۵- پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت کلیه موارد اینمی برای خود و کارکنانش نسبت به اجرای موضوع قرارداد از مقررات انتظامی کارفرما نیز تبعیت نموده و همچنین کلیه تدبیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هر گونه خسارت پیمانکار متعهد به جبران آن خواهد بود .

۶- کلیه هزینه های جابجایی و بارگیری لوازم اجرای پیمان به عهده پیمانکار است و کارفرما در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد .



استعلام شماره ...1400/1

شماره قرارداد1400-1/3.....

تاریخ:

7- زمان تحويل لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد برابر اعلام کارفرما بوده و پیمانکار ملزم به دریافت آن در موعد مقرر و با هزینه خود برابر ضوابط و مستندات کارفرما می باشد . تأخیر در تحويل لوازم توسط پیمانکار هیچگونه حقی را برای پیمانکار ایجاد نمی نماید.

8- مسئولیت حفظ و نگهداری لوازم و تجهیزات تحويلی موضوع قرارداد به عهده پیمانکار بوده و در صورت هرگونه مفقودی و کسری، لوازم و تجهیزات به قیمت روز از محل مطالبات و یا تضمین ارائه شده کسر خواهد گردید.

9- پیمانکار از موضوع قرارداد و نحوه فعالیت، محل انجام وظیفه خود و کلیه نیروهای انسانی خویش اطلاع و آگاهی کامل داشته و اعلام و اقرار می نماید نیروی انسانی موضوع قرارداد از پرسنل شرکت پیمانکاری ایشان است، عندالزوم صدور دستور بر رعایت نکات ایمنی و استانداردها از سوی نمایندگان دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار و در صورت عدم حضور مدیر عامل یا نماینده شرکت پیمانکار به نیروی انسانی ایشان در حکم دستور مدیر عامل شرکت پیمانکاری می باشد بدیهی است این موضوع از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد .

10- پیمانکار متعهد می گردد کلیه خسارات واردہ به کارفرما ناشی از سهل انگاری، قصور و... نیروی انسانی خود را جبران نماید کارفرما حق دارد پس از تعیین خسارت آن را از پرداخت های مالی به پیمانکار کسر یا از سپرده حسن انجام کار و همچنین تضمین لوازم و تجهیزات پیمانکار برداشت نماید این بند شامل خسارت واردہ به شبکه توزیع برق و مشترکین و غیره نیز می شود.

11- در مواردی که انجام وظیفه کارکنان تحت مدیریت پیمانکار منجر به تشکیل پرونده قضایی له یا علیه هر یک از این کارکنان در محدوده انجام موضوع قرارداد گردد پیمانکار مکلف است نسبت به رسیدگی به موضوع و دفاع حقوقی از ایشان اقدامات لازم را بعمل آورد.

12- پیمانکار مکلف است شخص صلاحیت داری را کتاباً به کارفرما در خصوص تحويل کالا معرفی نماید. این شخص بعد از معرفی رسمی از طرف پیمانکار موظف به تهیه مستندات هویتی بمنظور احراز هویت و ارائه مدارک یاد شده هنگام تحويل کالا به کارفرما بوده و به عنوان نماینده و رابط پیمانکار با کارفرما شناخته می شود.

ماده 8- واگذاری کار به غیر :

چنانچه با تایید کتبی کارفرما اجرا تمام یا بخشی از این قرارداد توسط پیمانکار به هر دلیل میسر نباشد پیمانکار مجاز است با اخذ موافقت کتبی از کارفرما نسبت به اجرای پروژه ها توسط پیمانکار مجاز دست دوم برابر ضوابط و مواد این قرارداد اقدام نماید . بدیهی است در هر صورت مسئولیت رعایت مفاد این قرارداد و استانداردها و دستورالعملهای کارفرما بعهده پیمانکار دست اول می باشد.

ماده 9- دستگاه نظارت

نظارت بر تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد و استانداردها و مدارک پیوست تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده نماینده وی که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود واگذار می گردد . پیمانکار موظف است کارها را بر طبق قرارداد و در حدود مشخصات استانداردها مدارک پیوست قرارداد می دهد اجرا کند .

کارفرما دستگاه نظارت خود را کتاباً به پیمانکار معرفی می نماید . در هر حال نظارت عالیه بعهده واحد متناظر ستادی خواهد بود .

تصویره 1 : نظارت کارفرما صرفاً بین معنا می باشد که مصالح و تجهیزاتی که مصرف می شود مغایر نقشه ها . مشخصات واستانداردها نباشد لذا نظارت برچگونگی کار و نحوه اجرای آن بر عهده پیمانکار است و بدیهی است کلیه مسئولیت های ناشی از چگونگی کار و نحوه اجرای آن بر عهده پیمانکار است و دستگاه نظارت در طول مدت قرارداد هر موقع که تشخیص دهد توسط نماینده خودکار نظارت خود را اجرایی می کند.

دستگاه نظارت بالاصله پس از اعلام اتمام کار توسط پیمانکار کنترل نهایی پروژه را شروع و باید حداقل ظرف 3 روز کاری نتیجه نهایی جهت صورت وضعیت یا در صورت نقص فنی به پیمانکار گزارش گردد.



استعلام شماره ... 1400/1

شماره قرارداد 1400-1/3-

تاریخ:

تبصره 2: میزان و سقف لوازم و تجهیزات تحویلی به پیمانکار جهت اجرای پروژه توسط مدیریت توزیع برق و دستگاه

نظرارت کنترل می گردد.

ماده 10- کتبی بودن موافقت نامه ها و دستورات

موافقت نامه می باشد کتبی باشد و تائیدیه و یا دستور مواردی است که بطور کتبی از طرف کارفرما و یا دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ شود . موافقت نامه ها ، تائید یه ها و یا دستورات شفاهی به هیچ وجه معتبر نخواهد بود مگر مواردی که در دستور العملهای ضمیمه قرارداد پیش بینی شده باشد.

ماده 11- تضمین انجام تعهدات

بمنظور تضمین تعهدات ناشی از امضاء قرارداد ، پیمانکار باید ضمانتنامه قابل قبول کارفرما معادل 10٪ مبلغ کل قرارداد یا معادل آن وجه نقد تسليم کارفرما نماید تا در صورتیکه در اجرای هریک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما بتواند بدون مراجعت به محکم و یا مراجع قضایی و بدون انجام تشریفات خاصی به هرجهتی که خود تشخیص دهد تا هر میزان از وجه و یا تضمین مربوطه را ضبط نماید . در صورت افزایش مقادیر کار میزان ضمانتنامه انجام تعهدات حسب مورد ، وجه و تضمین مورد قبول مناسب با آن افزایش می یابد.

تبصره : درصورت درخواست پیمانکار و موافقت شرکت ، چنانچه تضمین انجام تعهدات اولیه تکافوی مانده تعهد پیمانکار و مبلغ افزایش 25٪ قرارداد را نماید تضمین جدیدی بابت افزایش قرارداد دریافت نخواهد شد.

ماده 12- تضمین لوازم و تجهیزات دریافتی:

پیمانکار باید ضمانتنامه قابل قبول کارفرما معادل ارزش ریالی روز به میزان لوازم و تجهیزات تحویلی بر اساس پیوست شماره 2 قرارداد(جدول احجام قرارداد) یا معادل آن وجه نقد تسليم کارفرما نماید تا در صورت و رود هرگونه خسارت به لوازم و تجهیزات تحویلی کارفرما بتواند بدون مراجعت به محکم و یا مراجع قضایی و بدون انجام تشریفات خاص تا هر میزان از وجه و یا تضمین مربوطه را ضبط نماید .

تبصره: آزادسازی تضمین در پایان قرارداد و پس از اختتام و صورت وضعیت کلیه دستورکارهای محوله به پیمانکار و همچنین عودت لوازم مازاد دریافتی سالم و همچنین تحویل لوازم برکناری به انبار مدیریت صورت خواهد گرفت.

ماده 13- عدم انجام تعهد

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهدات موضوع این قرارداد قصور ورزد یا مسامحه کند ، کارفرما حق دارد ضمن اعلام و اخطار قبلی به پیمانکار نقایص را رأساً یا به ترتیبی که مقتضی بداند انجام دهد و هزینه آنرا به اضافه 15درصد به انضمام هزینه بابت اجرای موضوع قرارداد از محل تضمین پیمانکار و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید.

ماده 14- دوره تضمین :

حسن اجرای کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت 6 ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد.

ماده 15- مسئولیتهای دوره تضمین



استعلام شماره ...1400/1
شماره قرارداد1400-1/3.....
تاریخ:

اگر در دوره تضمین معايیب و نقایصی در کار دیده شود که ناشی از کار باشد چه عمدًا یا سهواً پیمانکار مکلف است که این معايیب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور دستگاه نظارت مراتب را با ذکر معايیب و نقایص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداقل 15 روز پس از ابلاغ دستگاه نظارت ، شروع به رفع معايیب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول دستگاه نظارت است رفع نماید در صورتی که در طول دوره تضمین و ناشی از معايیب و نواقص موجود خسارته به کارفرما یا شخص ثالث وارد گردد پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود .
هزینه های حفاظت ، نگهداری و بهره برداری از کارهای تحويل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست .

ماده ۱۶ - سپرده حسن انجام کار (تضمين حسن انجام کار)

پیمانکار مستولیت کامل حسن انجام کارهای موضوع قرارداد را طبق استناد و مدارک قرارداد به عهده دارد. کارفرما مجاز است 10٪ از هر صورت وضعیت پیمانکار را بعنوان حسن انجام کار کسر نماید که پس از اتمام قرارداد با ارائه صورت جلسه تحويل موقت و مفاصلحساب بیمه و مالیات 5٪ آن به پیمانکار پرداخت خواهد شد و باقی مانده آن بعد از گذشت 6 ماه از تاریخ تحويل موقت (دوره تضمین) با ارائه صورت جلسه تحويل قطعی (دائم) به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۷ - کسورات قانونی.

پرداخت کلیه کسورات قانونی موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد و از هر صورت وضعیت پیمانکار طبق مقررات کسر خواهد شد در هر حال قبل از پرداخت آخرین صورت وضعیت ، پیمانکار موظف است مفاصل حسابهای مربوطه را ارائه نماید تبصره : نحوه پرداخت بیمه قرارداد مطابق با ماده 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی انجام خواهد شد.

ماده ۱۸ - کارکنان

۱-۱۸- پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع قرارداد را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد .
کسانیکه در اجرای این قرارداد خدماتی برای پیمانکار انجام می دهند ، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند.

۲-۱۸- پیمانکار موظف است در شروع کار لیست کارکنان خود در قرارداد را برابر مشخصات سجلی و آخرین مدرک تحصیلی و مسئولیت و محل سکونت دقیق و تلفن تماس آنان را به کارفرما رسما اعلام نماید . در صورت افزایش و کاهش نیروها مراتب با ذکر دلیل به صورت موردي کتابی گزارش می گردد . (تحویل کپی از صفحه اول شناسنامه کارکنان جهت ضبط در پرونده پیمان الزامی است .)

۳-۱۸- کارکنان ایرانی فعال در قرارداد باید دارای شناسنامه و کارکنان بیگانه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند.

۴-۱۸- پیمانکار می کوشد تا حد ممکن کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند انتخاب کند و به کار گمارد.

۵-۱۸- پیمانکار موظف به اجرای مقررات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیمه های درمانی و تأمین اجتماعی ، مقررات و دستورالعملهای کار و ایمنی و بهداشت کاراست و پیمانکار متعهد می گردد کلیه کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و کل حق بیمه را پردازد.

۶-۱۸- در اجرای این قرارداد پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است هر گاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کار شوند پیمانکار ملزم به اجرای دستورات کارفرما در قبال کارکنان می باشد و چنانچه از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار موضوع این قرارداد کند برکنار و جایگزین در این صورت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد بر کنار شدگان را بار دیگر در همان کار یا کاردیگری مربوط به این قرارداد به کار گمارد و اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند.



استعلام شماره ...1400/1
شماره قرارداد1400-1/3-
تاریخ:

ماده 19 - موارد فسخ پیمان

کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را فسخ کند .

19- عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری

2- بدون سرپرست گذاشتن پروژه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما

3- اخلال شرکت پیمانکار

4- ورشکستگی پیمانکار یا از بین رفتن یا خرابی یا توقيف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضائی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفته کار شود. و پیمانکار ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به جایگزینی یا تعمیر آنها اقدام ننماید .

5- تأخیر بیش از یکماه در پرداخت دستمزد کارگران . کارفرما می تواند پس از اعلام مراتب بصورت کتبی از طرف کارگران مبلغ دستمزد را پرداخت و مبلغ پرداخت شده به کارگران به اضافه 15٪ هزینه های بالاسری از کل مطالبات پیمانکار کسر ننماید .

6- هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل قرارداد یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .

7- واگذاری قرارداد به شخص ثالث بدون موافقت کارفرما

8- عدم توانایی فنی و مالی پیمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما .

9- درصورتی که به تشخیص کمیته سلامت اداری کارفرما (خریدار و یا سایر عنوانین مرتبط در قرارداد)،پیمانکار(تامین کننده و یا سایر عنوانین مرتبط در قرارداد) مشمول بندهای 1 و 6 بخشنامه مدیریت تعارض منافع به شماره 99/33144/50/100 شود، امکان فسخ قرارداد وجود دارد.

(19) شمول ممنوعیت قانونی

ماده 20 - اقدامات پس از فسخ قرارداد

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ کند مراتب را کتابی به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی و اداری مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات یا حسن انجام کار قرارداد را به سود خود ضبط و وصول می نماید.

در این صورت پیمانکار مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فسخ قرارداد، موضوع قرارداد را برای بازدید و صورت برداری از کلیه کارهای تمام شده، متوقف، نیمه تمام و در حال اجراء و رسیدگی به حساب ها را آماده نموده و مراتب آمادگی خود را ظرف همین مدت با معرفی نمایندگان خود به کارفرما اعلام نماید و کارفرما ظرف ده روز از تاریخ دریافت صورتحساب با پیمانکار تسویه حساب می نماید. در صورتیکه پیمانکار نمایندگان خود به کارفرما اعلام نماید، کارفرما می تواند از مراجع ذیصلاح قضائی درخواست تامین دلیل نموده و از طریق میزان کارکرد قطعی پیمانکار و صورت اموال وی را توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین نماید. و به محض انجام تسویه حساب، ضمانت نامه پیش پرداخت شرکت آزاد خواهد شد.

ماده 21 - سرقت

پیمانکار مسئول نگهداری شبکه و وسائل و اموال مربوطه تا زمان تحويل صورت مجلس اختتامی بوده و مدیریت توزیع نیروی برقتا مدت فوق الذکر مسئولیتی ندارد.

پیمانکار باید به محض وقوع سرقت یا اطلاع از آن ، نیروی انتظامی و دادسرای محل وقوع سرقت را در جریان امر قرار داده و با حضور نیروی انتظامی و نماینده و واحد نظارت مراتب صورتجلسه گردد. پیمانکار باید با اعلام شکایت به مقامات قضائی محل دستور رسیدگی اخذ و به نیروی انتظامی شهرستان محل وقوع جرم مراجعت و اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است که جایگزینی لوازم سرقت شده بعهده پیمانکار می باشد .



استعلام شماره ...1400/1

شماره قرارداد1400-1/3

تاریخ:

همزمان مراتب با ذکر اقدامات انجام شده به دفتر حراست و امور محرومانه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان اعلام تا از این طریق نیز جهت تسريع در امر رسیدگی پیگیری شود.

ماده 22 - حوادث قهری

جنگ ، اعم از اعلام شده یا نشده ، شیوع بیماریهای واگیر ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، آتش سوزیهای دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف قرارداد که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد ، جزو حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها به ترتیب زیر عمل می شود.

1-22- در بروز حوادث قهری هیچ یک از دو طرف مستول خسارت‌های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

2-22- پیمانکار موظف است حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرای شده که در وضعیت قهری رها کردن آن منجر به زیان جدی می شود بنحو مقتضی انجام دهد . کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل در حد امکان برای تسريع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

3-22- کارفرما جهت جبران خسارت‌های وارده از بیمه نامه های صادره پیش بینی شده در مفاد قرارداد استفاده خواهد نمود.

ماده 23 - موارد ایمنی و بهداشت کار

تهیه کلیه لوازم ایمنی و حفاظتی و بهداشتی مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده که لوازم تهیه شده باید در اختیار کارگران قرار گرفته و کارگران موظف به استفاده از لوازم ایمنی و حفاظتی می باشند . در صورت بروز هر گونه اتفاق به هر علت ، مسئولیت آن به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما تحت هیچ عنوان مسئولیتی نخواهد داشت .

ماده 24 - بیمه پروژه

پیمانکار باید پروژه را در مقابل پرسنل و اشخاص ثالث بیمه و کپی نسخه بیمه نامه را تحويل نماید.

ماده 25 - رعایت قوانین

قوانين جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد است و پیمانکار موظف است قوانین، مقررات و آئین نامه های جاری مملکتی و شرکت توانیر را رعایت نماید.

ماده 26 - ممنوعیت قانونی

پیمانکار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله 22 دیماه 1337 و اصلاحیه های بعدی آن و نیز بخشنامه موسوم به عدم تعارض منافع به شماره 100/33144/50/99/08/18 وزیر محترم نیرو می باشد.

ماده 27 - اجرای کار در شب

اجرای کار در شب در موارد زیر مجاز است .

1-27- هرگاه به سبب بروز تاخیرهایی از سوی پیمانکار انجام کار طبق تشخیص کارفرما در مدت قرارداد امکان پذیر نباشد ، پیمانکار می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه کار هزینه کار را داشته باشد با تایید و موافقت کارفرما ، قسمتی از کار را در شب اجرا کند .

2-27- هرگاه دستگاه نظارت تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوی نیست که همه عملیات در مدت قرارداد پایان یابد می تواند پس از موافقت کارفرما به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند در این حالت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ادعا یا مطالبه هیچگونه خسارت و اضافه مبلغی را ندارد.

3-27- پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوری دهد تا حد امکان ، اجرای کار در شب برای ساکنان مجاور مزاحمتی ایجاد نکند و در این خصوص نیز هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد .



استعلام شماره ...1400/1

شماره قرارداد1400-1/3-

تاریخ:

ماده 28 - کاهش یا افزایش موضوع قرارداد

کارفرما می تواند تا قبل از اتمام پایان قرارداد پس از مبالغه قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار تا میزان 25٪ مبلغ اولیه قرارداد به خدمات موضوع آن اضافه یا از آن کسر نماید بدون آنکه در واحد بها و شرایط قرارداد تغییر حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد در صورت عدم قبول افزایش به میزان فوق الذکر توسط پیمانکار، کارفرما می تواند معادل ارزش مقادیر کار افزایش یافته را عنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید.

تبصره: حداکثر میزان کار قابل افزایش تا 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد برابر آین نامه معاملات و تا سقف معاملات متوسط همان دوره خواهد بود.

ماده 29 - جرایم تأخیر :

در صورتیکه در مدت تعیین شده با اعلام دستگاه نظارت پژوهه های مربوطه تکمیل و اختتام نگردد به ازاء هر روز تأخیر غیر مجاز یک هزار مبلغ مشمول تأخیر عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.

تبصره 1 : در صورتیکه پیمانکار پس از ابلاغ دستور کار نسبت به اجرای آن بر اساس جدول زمانبندی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد اقدام ننماید ، نماینده کارفرما با اختصار 24 ساعته مراتب را با تعیین زمان نهایی انجام کار به پیمانکار اعلام نموده و او موظف است در زمان تعیین شده پژوهه را تحويل دهد و در صورتیکه در مهلت مقرر نسبت به اجرای پژوهه اقدام ننماید کارفرما بطريق مقتضی نسبت به اجرای پژوهه فوق اقدام و کلیه هزینه های مترب علاوه پنجاه درصد (50٪) هزینه بالاسری اجراء از مطالبات و یا ضمانت نامه های پیمانکار کسر خواهد شد.

بدیهی است ملاک محاسبه هزینه و جریمه فوق فهرست بهاء ضمیمه قرارداد خواهد بود جریمه های تأخیر بر حسب تاریخ ابلاغ و تحويل دستور کار محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : در صورتیکه پیمانکار در مدت زمان مقرر نسبت به اجرای پژوهه اقدام ننماید علاوه بر جریمه نقدی فوق در امتیاز دهی پیمانکار در ارزیابی سالیانه و واگذاری قراردادهای جدید تأثیر خواهد داشت .

ماده 30 - محل تحويل کالا

در صورتیکه لوازم موضوع قرارداد از طرف کارفرما به پیمانکار داده شود، محل تحويل، انبار مدیریت / اداره توزیع نیروی برق مربوطه می باشد. در این خصوص باید پیمانکار فردی راکتاً به کارفرما معرفی نماید و اجناس و کالاهای با اخذ رسید فقط تحويل فرد معرفی شده خواهد شد. (کارفرما هیچ تعهدی درمورد تهیه خودرو در مقابل پیمانکار ندارد).

پیمانکار موظف است در مقابل لوازم و تجهیزات تحويلی تضمین مورد قبول کارفرما را ارائه نماید.

ماده 31 - جمع آوری برکناری

در مواردی که پیمانکار برای اجرای تعهدات موضوع این قرارداد ملزم به جمع آوری خطوط و پستها و شبکه معابر و هرگونه تجهیزات که باشد هزینه های انجام کار در آخر هر ماه طبق صورت وضعیت کارهای انجام شده در این قسمت بر اساس فهرست بهاء پیوست (ضمیمه فرم مربوطه) تهیه و تحويل کارفرما خواهد شد . و کارفرما هزینه صورت وضعیتها فوق را پس از کسر کسور قانونی در وجه پیمانکار پرداخت خواهد نمود.

1-31 - پیمانکار موظف است لوازم برکنار شده از شبکه را (سالم ، اسقاط) به همراه تنظیم صورت مجلس که به تائید پیمانکار ، انبار دار ، ناظر مقیم دستگاه نظارت و رئیس مالی مدیریت میرسد تحويل انبار مدیریت توزیع مربوطه نماید.

2-31 - هزینه اجرا لوازم برکنار شده از شبکه (سالم - اسقاط) بر اساس فهرست بهاء پایه توزیع برق (اسازمان برنامه و بودجه) که ضمیمه قرارداد می باشد توسط کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.



استعلام شماره ... 1400/1

شماره قرارداد 1400-1/3-

تاریخ:

3-31 - ضمن تحويل لوازم برکناری به انبار مدیریت یا اداره توزیع مربوطه توسط پیمانکار، انباردار موظف به تنظیم صورتمجلس برابر دستورالعملهای ابلاغی (با قید شماره دستور کار) می باشد و پیمانکار مبایستی صورتمجلس را ضمیمه صورت وضعیت های برکناری نماید.

ماده 32- منطقه اجرای عملیات پروژه

منطقه اجرای عملیات در حوزه مدیریت توزیع نیروی برق می باشد و امضاء قرارداد از طرف پیمانکار به منزله اطلاع کافی از منطقه و شرایط جوی می باشد.

ماده 33- خسارت وارد و مسئولیت پرداخت

در مورد خسارت‌های وارد به کارهای موضوع قرارداد، تأسیسات و ماشین آلات و ابزار و وسایل کارفرما به شرح زیر عمل می شود :

1-33 - هرگاه خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع قرارداد مشمول بیمه باشد برای جبران آن طبق همان ماده اقدام می شود .

2-33 - اگر خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع قرارداد مشمول بیمه نیست یا میزان آن (بیمه) برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد جبران خسارت بعهده پیمانکار است .
منظور از جبران خسارت‌های وارد اعاده کارها بصورت پیش از وقوع حادثه است .

ماده 34- تعلیق

1-34 - کارفرما می تواند در مدت قرارداد اجرای کار رابرای یک بار و حداکثر 3 ماه معلق کند . در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد در مدت تعلیق پیمانکار مکلف است تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و سایر موارد را بر اساس پیمان به طور شایسته حفاظت و حراست کند . از این بابت حقی برای پیمانکار ایجاد نمی شود .

2-34 - هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود . کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کار، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند .

ماده 35- تحويل کار :

در پایان هر ماه و یا در زمان تکمیل هر قسمت از کار برای هر پروژه که اجرا شده و به مرحله بهره برداری می رسد پیمانکار موظف است بر اساس فرم، صورت وضعیت مربوطه و صورتمجلس تحويل و تحول مربوطه و صورتمجلس تحويل و تحول را تهیه و به کارفرما تسليم نماید .
صورتمجلس تحويل و تحول بایستی به امضاء پیمانکار ، بهره بردار، دستگاه نظارت بررسد .

تبصره : چنانچه بخشی از صورت وضعیتهای پیمانکار تائید نگردد فقط همان بخش تائید نشده باید خلف مدت 10 روز توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود .

ماده 36- حل اختلاف

در صورتیکه اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد و یا مربوط به تعییر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد و استناد و مدارک پیوست آن باشد چنانچه طرفین نتوانند اختلاف را از راه توافق رفع نمایند موضوع اختلاف بدوا" می بایست به هیئت رسیدگی به اختلافات قراردادی شرکت توانیر ارجاع نمایند و در صورت عدم حل اختلاف از طریق مراجعت به مراجع صالحه قانونی حل و فصل خواهد شد .

با توجه به پیش بینی حل اختلاف و داوری، پیمانکار موافقت و رضایت دارد قبل از آغاز سخن و طرح هر گونه دعوا در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به رعایت مفاد ماده 36 در خصوص حل اختلاف اقدام نماید .



استعلام شماره ... 1400/1

شماره قرارداد 1400-1/3-

تاریخ:

پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که بموجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید در غیر اینصورت کارفرما به تشخیص خود طبق قرارداد نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود.

ماده 37- تأییدات پیمانکار

موارد زیر را پیمانکار تأیید می نماید.

1-37- تمام استناد و مدارک موضوع قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است .

2-37- نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است .

3-37- محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امکان اجرای کار در فصول مختلف سال با توجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن اجرای کار ، اطلاع یافته است .

4-37- از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه های اجتماعی ، مالیاتها ، عوارض و دیگر قوانین و مقررات که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند . در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده به عهده پیمانکار است .

5-37- پیمانکار در زمان اعلام درصد پیشنهادی خود ، سود مورد نظر و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از عقد قرارداد حق درخواست هیچگونه اضافه پرداختی را نخواهد داشت .

به هر حال پیمانکار تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید .

6-37- پیمانکار اقرار می نماید کلیه استناد و مدارک پیمان را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزاً اطلاع حاصل کرده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن عذر به عدم اطلاع خود داشته باشد .

ماده 38- نشانی طرفین

کارفرما نشانی خود را :

کد پستی (کد پستی ده رقمی) تلفن

پیمانکار نشانی خود را :

کد پستی (کد پستی ده رقمی) تلفن

تعیین نموده است . هر گاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تعییر دهد باید موضوع را کتاباً به طرف دیگر اطلاع دهد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور در فوق از طریق پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحويل گردد ابلاغ شده تلقی می گردد .

ماده 39- خاتمه پیمان :

1-39- هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع قرارداد ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد ، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن قرارداد بگیرد . خاتمه قرارداد را با تعیین تاریخ آماده کردن کار برای تحويل که باید بیشتر از 15 روز باشد به پیمانکار ابلاغ می کند .

2-39- کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطا یا زیان مسلم است . در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت ، اینگونه کارها را تکمیل کند و کار را آماده تحويل نماید .



استعلام شماره ...1400/1
شماره قرارداد1400-1/3
تاریخ:

3-39- تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست . پیمانکار باید نقشه ها ، کاتالوگها ، قراردادهای با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحويل کارفرما دهد.

ماده 40 - نسخ قرارداد :

این قرارداد در 40 ماده و 15 تبصره و در چهار نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده وهمه صفحات ممکن بر مهر و امضاء پیمانکار گردیده که هر یک از نسخ حکم واحد را دارند.

تبصره : امضاء و تایید کارفرما در ذیل آخرین صفحه قرارداد به منزله تایید و اعتبار کلیه صفحات قرارداد می باشد.

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

آقایان:

علیرضا حیدری : عضو اصلی هیئت مدیره

سید عبدالغفار عقیلی: عضو اصلی هیئت مدیره

پیمانکار:



استعلام شماره ... 1400/1-

شماره قرارداد 1400-1/3-

تاریخ:

ممنوعیت قانونی

پیمانکار / فروشنده بدینوسیله رسماً اعلام میدارد که طبق قانون ممنوعیت ایران مصوب 22 دیماه سال 1337 (از آن ویه 1959) ممنوع از انعقاد این قرارداد نیست.

ضمانت پیمانکار / فروشنده بدینوسیله اعلام میدارد که در ظرف مدت قرارداد هیچ یک از اشخاصی را که بموجب ممنوعیت قانون مذکور ممنوع از مداخله بوده و در تبصره یک ماده یک آن احصاء شده در این قرارداد ذینفع نخواهد کرد و همچنین اعلام می‌دارد که کلیه مقررات مربوط به منسوبین مامورین رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و آنچه که مربوط به منسوبین صاحبان سهام شرکت است رعایت و ملاحظ خواهد داشت در صورتیکه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان خلاف اعلام فوق الاشار را ثابت نماید می‌تواند این قرارداد را فسخ و زیانی را که از فسخ قرارداد به شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان وارد شده از اموال پیمانکار / فروشنده جبران نماید. منع زیان و خسارت توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان منصفانه تعیین خواهد شد .

مهر و امضاء

پیمانکار:



استعلام شماره ...1400/1

شماره قرارداد1400-1/3-

تاریخ:

صورتحساب نهایی (موضوع ماده 51 شرایط عمومی پیمان)

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

بدینوسیله اعلام می گردد کلیه اسناد قطعی پروژه به شماره قرارداد..... تاریخ قرارداد مربوط به شرکت پیمانکاری که مبلغ اولیه قرارداد ریال و مبلغ اصلاح شده قرارداد (کاهش) ریال بوده است . همچنین مدت پیمان ماه بوده است که با توجه به زمان تحويل زمین (یا کارگاه) در تاریخ و زمان تحويل موقت در تاریخ شرایط تمدید مجاز و تاخیر غیر مجاز به شرح زیر می باشد .

ضمناً موارد با حضور پیمانکار در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بررسی و رقم نهایی آن مورد قبول طرفین می باشد . بنابراین این ارقام به عنوان رقم نهایی تلقی و تسویه حساب بر اساس مبالغ و ارقام ذکر شده انجام می گیرد .

ردیف	موضوع	مبلغ ارائه شده پیمانکار(ریال)	مبلغ رسیدگی شده مشاور(ریال)	مبلغ نهایی و تایید شده کارفرما(ریال)
1	مبلغ صورت وضعیت قطعی			
2	مبلغ تعديل قطعی			
3	مبلغ مابه التفاوت قطعی			
4	مبلغ مابه التفاوت جبران نرخ ارز			
5	مبلغ تعليق			
6	خسارت تاخیر در تادیه بدھی			
7	سایر خسارات و پرداختهای احتمالی			
8	جریمه ماده 50 شرایط عمومی پیمان			
9	مبلغ جریمه بتن			
سایر جرایم احتمالی				

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه % درصد

مبلغ جریمه تاخیرات غیر مجاز بر اساس صورتجلسه پیوست : (ندارد)

مبلغ ناشی از کارکرد کارفرما در طرح (بهای مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات تحويلی کارفرما به پیمانکار) بر اساس صورت وضعیت تایید شده (ندارد).

مبلغ کل ناشی از کارکرد پیمانکار با احتساب موارد : ریال

مراتب فوق مورد تایید اینجانب می باشد و هیچ گونه اعتراضی ندارم . مهر و امضای پیمانکار	تاریخ
حسابدار / دفتر کنترل پروژه مدیردفتر کنترل پروژه معاون بهره برداری / معاون مهندسی و نظارت	ذیحساب / مدیر امور مالی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

صاحبان امضاء مجاز شرکت پیمانکاری بر مبنای آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی



استعلام شماره ... 1400/1
شماره قرارداد 1400-1/3-
تاریخ:

اقرار نامه و تعهد نامه

اینجانب به عنوان مدیر عامل شرکت پیمانکاری به شماره ثبت شرکتهای ضمن آگاهی کامل از قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری خصوصاً مفاد ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون ، اعلام و اقرار می نمایم هیچگونه رابطه سببی یا نسبی (پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بالفصل و عروس و داماد) با هیچیک از کارکنان شاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستانهای آن ندارم و همچنین هیچیک از اشخاص مندرج در قانون (کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستانهای آن) در این شرکت سهیم یا دارای سمت نمی باشند.

ضمناً متعهد میگردم در صورتی که در هر زمان از شروع انعقاد قرارداد تا خاتمه آن هرگونه رابطه سببی یا نسبی فی مابین اینجانب با هر یک از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستانهای آن برقرار گردد یا کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستانها در این شرکت سهیم یا دارای سمت گردند فوراً مراتب را کتاباً به دفتر حراست ، معاونت مهندسی و واحد قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان اطلاع رسانی نمایم .

یادآور میگردد در صورت عدم اظهار موضوع فوق ضمن پذیرش مسئولیتهای کیفری ناشی از آن ، مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله ، داوری یا قرارداد و ابطال آن می باشم و عذر عدم اطلاع و غیره ... راجع به این موضوع تحت هیچ عنوان مسموع نمی باشد .

مشخصات کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستانهای آن که با ایشان رابطه نسبی و سببی دارم یا ایشان در این شرکت سهیم یا دارای سمت می باشند :

- 1) نام و نام خانوادگی
- 2) محل خدمت
- 3) عنوان و سمت شغلی ایشان در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستانهای آن
- 4) میزان سهم یا سمت ایشان در این شرکت



استعلام شماره ... 1400/1

شماره قرارداد 1400-1/3-

تاریخ:

خود اظهاری (مناقصه گران، شرکت کنندگان در استعلام بها و طرف معامله و قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان)

..... تنظیمی به تاریخ

اینجانب/اینجانبان به شماره ملی مقيم در آدرس به شماره تماس دارنده ی سمت نماینده و دارنده ی حق امضای شرکت به شماره ثبت واقع در به شماره تماس شرکت کننده در مناقصه / استعلام بها / طرف معامله یا قرارداد شماره ی ضمن آگاهی کامل از مفاد بخشنامه ی وزیر محترم نیرو با موضوع نحوه ی مدیریت تعارض منافع به شماره ی 100/50/33144 موخر 99/8/18 1399 اعلام و اقرار می دارم هیچ یک از مدیران و تصمیم گیرندگان و کارکنان این شرکت، با توجه به موارد و مصادیق مذکور در بخشنامه ی یاد شده، نسبت به برگزاری فرآیند مناقصه / استعلام بها / انعقاد قرارداد / انجام معامله / اجرای قرارداد با موضوع به شماره ی در موقعیت تعارض منافع قرار نمی گیرند لذا در صورت احراز خلاف، شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان حق خواهد داشت این شرکت را از فرآیند برگزاری مناقصه / استعلام بها ضمن ضبط ضمانت نامه ی مربوط حذف نموده و یا در صورت انعقاد قرارداد، قرارداد منعقده را ضمن ضبط ضمانت نامه ہای مربوط و مطالبه ی کلیه ی خسارات واردہ با وصول از طریق کسراز مطالبات و نیز اقدام قضایی در صورت لزوم، به صورت یک طرفه فسخ نموده و این شرکت حق هر گونه اعتراض و یا ادعای خسارتی را در خصوص موضوع از خود سلب و ساقط می نماید.

مهر و امضاء

«نمونه ضمانتنامه شماره 1 - حسن انجام تعهدات (مصوب)»

تعهد نامه بانکی شماره	معطوفاً به قرارداد شماره	موخر	منعقده
.....



استعلام شماره ...1400/1-
شماره قرارداد1400-1/3-
تاریخ:

«نمونه ضمانتنامه شماره 2- استرداد کسور وجه الضمان (مصوب)»

قرارداد بصورت دستمزدی(مدیریت)
مدیریت توزیع نیروی برق....



شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

استعلام شماره ...
شماره قرارداد
تاریخ: