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 مرکزی مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 ها کاری جنگل و جنگلی های پارک از قرقبانی و مراقبت  :  موضوع مناقصه

 

 

بررسی و کنترل کامل اسناد مناقصه و با حصول اطمینان از تکمیل و صحت اوراق این مناقصه گر پس از مطالعه ، 

اسناد مناقصه ، بدینوسیله پیشنهاد خود را برای انجام عملیات موضوع مناقصه بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در 

ریال                                                                                       اسناد مناقصه به مبلغ )به عدد(                              ریال )به حروف(         

اعلام می دارد ، چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که 

 پیشنهاد ، تسلیم نمایم.تضمین انجام تعهدات را حداکثر ظرف مدت قید شده در ابلاغ پذیرش 

 

 

 نام مناقصه گر)پیشنهاد دهنده(:

 

 نام و نام خانوادگی و عنوان امضاء کننده )گان( مجاز:

 

 

 امضای مجاز:

 مهر مناقصه گر:
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 بسمه تعالی

 

 «22/10/1337معاملات دولتی مورخ »تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون مداخله کارمندان دولت در 

 

   مربوط به مناقصه:

 ها کاری جنگل و جنگلی های پارک از قرقبانی و مراقبت

این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع 

نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات  1337کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه سال مداخله 

برسد کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه 

 را ضبط نماید.

شنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پی

پیمانکار ، پیمان مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا 

ا قسمتی از چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و ی

کار را به آنها محول کند ، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و 

خسارات وارده در اثر فسخ پیمان  و تأخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاد دهنده اخذ نماید ، تعیین میزان خسارت وارده 

 .با تشخیص کارفرما می باشد

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت 

مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود بدیهی 

فاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلا

و ضمانت نامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز ، به تشخیص 

 خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

دارد که بر مجازات های مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می 

 در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

 

 

 تاریخ :                                                         نام پیشنهاد دهنده:

 

 

 

 

 پیشنهاد دهنده:نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر 

   



 

 جمهوری اسلامی ایران                                                                 

 وزارت جهاد کشاورزی                                            

 سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور                                              

 اهم الزامات مندرج در آئین نامه معاملات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری                      

 

مبلغ خدمت یا حقوق موضاوع قرارداد را تا بیسات و پند درصاد   –ساازمان اختیار دارد مقدار  -1

 افزایش یا کاهش دهد.

شاارکات مرتکاب یکی از اعماال منادرج در بنادهاای مااده ) -2 شااگیری و ( آئین1چناانچاه  نااماه پی

صاویب ضاوع ت ساتگاههای اجرایی، مو شاوه در د شاماره مبارزه با ر ها 30374/ت73377نامه 

های بعدی آن شاود، ساازمان در رد پیشانهادهای مرتبط مختار و اصالاحیه 22/12/1383مورخ 

 ت.اس

برنده مناقصاه حق واگذاری تمام و یا بخشای از موضوع قرارداد را بدون موافقت کتبی سازمان  -3

 تحت هیچ عنوانی و به هر صورت قراردادی حتی وکالت، صلح و .... را ندارد. 
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 تعاریف و مفاهیم -فصل اول

 . پیمان1ماده

 نامه پیمان، درج شده است.موافقت، 2پیمان، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده

 نامه. موافقت2ماده

 نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده است.موافقت

 . شرایط عمومی3ماده

 کند.شرایط عمومی، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می

 . شرایط خصوصی4ماده

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. 

 تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی

 . برنامه زمانی اجرای کار5ماده

زمانی کلی: برنامه ایست که در آن، زمان بندی کلی کارهای مورد پیمان بر حسب ماه، منعکس گشته و در اسناد و مدارک پیمان الف( برنامه 

 درج شده است

های مختلف کارهای موضوع پیمان، به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی، ای است که زمان بندی فعالیتب( برنامه زمانی تفصیلی: برنامه

 ن آمده است.در آ

 . کارفرما6ماده

کارفرما شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار 

 باشند.های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما میواگذار کرده است. نمایندگان و جانشین

 . پیمانکار7ماده
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قوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار شخص ح

 باشند.های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار میعهده گرفته است. نمایندگان و جانشینبه

 . مدیر طرح8ماده

، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما مدیر طرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار

 شود.به پیمانکار معرفی می

 . مهندس مشاور، مهندس ناظر9ماده

الف( مهندس مشاور، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، 

 شود.کارفرما به پیمانکار معرفی میاز سوی 

ب( مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار 

 شود.معرفی می

 . رییس کارگاه10ماده

کند تا اجرای موضوع پیمان در را به مهندس مشاور معرفی میرییس کارگاه، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار، او 

 کارگاه را سرپرستی کند.

 . پیمانکار جزء11ماده

پیمانکار جزء، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع 

 بندد.پیمان، با او قرارداد می

 کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه .12ماده

ل الف( کار، عبارت از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، برای آغاز کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شام

قتی است که به منظور اجرا و گردد، و کارهای موکارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می

 شود.نگهداری موضوع پیمان انجام می

شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا میب( کارگاه، محل یا محل

های تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار زمینها و های تولیدی خارج از محلها یا کارخانهکنند. کارگاهمی

 آید.گیرد جزء کارگاه به شمار نمینصب خواهد شد مورد استفاده قرار می
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انجام دادن  ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وج( تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدام

 عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان میسر شود.

های موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، آوری مصالح تجهیزات، تاسیسات و ساختماند( برچیدن کارگاه، عبارت از جمع

 باشد.ویلی کارفرما میهای تحآلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیزکردن محلماشین

 های موقت، وسایلآلات و ابزار، تاسیسات و ساختمانکار، ماشین. مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای13ماده

 ماند.الف( مصالح، عبارت از مواد، اجناس و کالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می

 ماند.آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی میها و ماشینز دستگاهب( تجهیزات، عبارت ا

ج( مصالح و تجهیزات پای کار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان 

ر طرح جانمایی تجهیز کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت هایی از کارگاه که دتهیه کرده و در محل یا محل

 شود.کار نامیده میکند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پایمی

های ها یا کارخانهنظر مهندس مشاور، در کارگاهقطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان با اجازه کارفرما و زیر  تبصره

 رود.کار به شمار میتولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای

پیمان به  طور کلی، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوعآلات، و بهها، تجهیزات، ماشینآلات و ابزار، عبارت از دستگاهد( ماشین

 آلات نیز بنامند.آلات و ابزار را ممکن است ماشینشود. ماشینصورت موقت به کار گرفته می

ها، انبارها، تاسیسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده سازیها، محوطههای موقت، عبارت از انواع ساختمانهـ( تاسیسات و ساختمان

و بناهایی است که به صورت موقت، برای دوره اجرا تأمین شده و جزء کارهای تجهیز کارگاه به شمار طور کلی، تمام تاسیسات ها، و بهدستگاه

 رود.می

منظور و( وسایل، عبارت از اثاثیه اداری، مسکونی، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تأمین شده و جزء تجهیز کارگاه 

 شود.می

نه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت . برآورد هزی14 ماده

 اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

 الف( برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است.
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نامه با احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار و قیمت جدید است. مبلغ پیمان هنگام مبادله موافقت 3( مبلغ پیمان مبلغ درج شده در ماده ب

 شود.نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده میموافقت 3پیمان، همان مبلغ درج شده در ماده 

 شود.نامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، در آن ایجاد میموافقت 3 ج( مبلغ نهایی پیمان، مبلغ درج شده در ماده

 د( ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.

به پیمان با اعمال ضریب پیمان و  هـ( نرخ پیمان در مورد هریک از اقلام کار، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم

هایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است. در پیمانهای پیشضریب

 باشد.گفته، پس از اعمال تعدیل آحادبها میبه روش پیش

 یم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.تقسکارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل  و( متوسط

در آن ایجاد  30نامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده موافقت 4ز( مدت پیمان یا مدت اجرای کار، مدت درج شده در بند »ب« ماده 

 شود.اولیه پیمان نامیده می نامه است که مدتموافقت 4شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده می

 ها. روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوان15 ماده

 الف( روز و ماه، روز و ماه تقویمی و شمسی است.

 ها طبق تقویم رسمی کشور است.ب(تاریخ

 ج( هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

های اسناد و مدارک پیمان، صرفاً به منظور راهنمایی و آگاهی از نامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای به کار رفته در متون موافقتد( عنوان

 ها استفاده کرد.توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان، از آنمفاد اسناد و مدارک است و نمی

  تأییدات و تعهدات پیمانکار -فصل دوم

 تأییدات پیمانکار. 16 ماده

 نماید:موارد زیر را پیمانکار تأیید می

 را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است.نامه موافقت 2موضوع ماده  اسناد و مدارکالف( تمام 
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مشخصات در محل یا از نقاط دیگر، آلات و ابزار اجرای کار طبق ب( نسبت به تعیین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین

 اطمینان یافته است.

های مختلف سال، با توجه به ج( محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل

 است. سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته 20آمار

ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا های اجتماعی، مالیاتد( از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه

شده، بر عهده  ها را رعایت کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یادبوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آن

 پیمانکار است.

های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق هـ( در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه

 درخواست اضافه پرداختی ندارد.

ام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجبه هرحال، پیمانکار تأیید می

  استناد به جهل خود نماید.

 . کارکنان17 ماده

ر الف( پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد. کسانی که د

شوند. اگر در اسناد و مدارک پیمان، استفاده از متخصصان دهند، کارکنان پیمانکار شناخته میپیمانکار انجام میاجرای پیمان خدماتی برای 

بینی شده باشد، پیمانکار متعهد است قبلاً وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق و مزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات خارجی پیش

ها اقدام کند. های مربوط، برای استخدام آنربط و تأمین هزینهاور به اطلاع کارفرما برساند وبا رعایت مقررات ذیها را به وسیله مهندس مشآن

نماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور با کارفرماست و این کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می

 کاهد.نمیمساعدت از مسئولیت پیمانکار 

ها به عهده ب( تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آن

 پیمانکار است.

ایجاد کند و به آزادی پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصاری 

ها، از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف کارگران در تأمین مواد مورد نیاز آن

های دیگری، مانند هزینه هزینه تواندترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمیشود، نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکپیمانکار تهیه می

 های خرید اضافه کند.حمل را به قیمت

 ج( کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه، کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند.



                                          نماینده پیمانکار

                                 نام و نام خانوادگی

                                                            امضاء

 
 
 

ربط استخدام ها را بدون اجازه مسؤولان ذیو شهرداری های دولتیها و شرکتها، سازماند( پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه

 ها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست، خودداری کند.نماید. همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آن

تواند از ادامه کار قرار دهد. مهندس ناظر می هـ( پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان

 کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید.

و( پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری 

تواند دستمزد کارگران را پرداخت نماید در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می کند که طلبپیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می

های کارگری که در دست کارگران و دارای وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است طبق کارنامههایی که صورتکارگران را برای ماه یا ماه

ها شده است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار از محل که به آنالحساب های علیامضای رییس کارگاه است، با توجه به پرداخت

درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی  15مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 

ها ه پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداختهای پیمانکار تأمین کند. در صورتیکه نمایندنباشد، از محل تضمین

دهد، بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می

وضعیت کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد

 تواند پیمان را فسخ نماید.آن پرداخت شده است، کارفرما می

کوشد تا حد ممکن، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار، که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را ز( پیمانکار می

 کند و به کار گمارد. داشته باشند، انتخاب

 های حفاظت فنی و بهداشت کار است.های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعملح( پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه

جزء،  ط( در اجرای این پیمان، پیمانکار در مقابل کارفرما مسؤول اعمال کارکنان خود است، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران

اول  صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب را برای بار

ف به اجرای تواند از پیمانکار بخواهد متخلفان را برکنار کند. در اینصورت، پیمانکار موظدهد، و در صورت تکرار، میبه رییس کارگاه تذکر می

کاهد و های پیمانکار نمیاین دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیت

  کند.ایجاد حقی برای او نمی

 ر، رییس کارگاه. مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگ18 ماده

 عهده دارد.الف( پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به

های موجود. ب( پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه

ند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم برنامه زمانی کلی تهیه ک

ونگی مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارک پیمان، جزییاتی برای چگ

 باشد.هنگام کردن آن تهیه شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن میتهیه برنامه زمانی تفصیلی و ب
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ج( در صورتیکه در حین اجرای کار، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موظف است که پیش از 

ب را با ذکر دلیل، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مرات

کند و آنچه را که مورد قبول است، پس از تصویب کارفرما، به مشاور، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می

 کاهد.های پیمانکار نمیزان تعهدات و مسئولیتکند. بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان، از میپیمانکار ابلاغ می

ا اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود، پیمانکار با توجه به نظر مهندس مشاور، تغییرات برنامه زمانی تفصیلی ر

 د.نمایگفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب، تسلیم مهندس مشاور میکند و به شرح پیشتهیه می

های اجرایی متعلق به کارفرما، که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط د( پیمانکار متعهد است که هماهنگی لازم با دیگر پیمانکاران یا گروه

 شود.ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ میهستند، به عمل آورد. برنامه

ایان هر ماه، گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شکل و چگونگی تهیه گزارش را هـ( پیمانکار متعهد است که در پ 

های انجام شده، میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی، کند. این گزارش، شامل مقدار و درصد فعالیتمهندس مشاور تهیه می

آلات موجود و آماده به کار، تعداد و تخصص صالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه، تعداد و نوع ماشینمشکلات و موانع اجرایی، نوع و مقدار م

باشد. در صورتی که جزییات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می

 رعایت آن است.پیمان تعیین شده باشد، پیمانکار موظف به 

های پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا در صورت لزوم مهندس و( پیمانکار متعهد است که یک نسخه از برنامه، نمودارها و جدول 

 مشاور و کسانی که اجازه بازدید از کارگاه را دارند از آن استفاده کنند.

صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، به عنوان رییس کارگاه معرفی نماید.  ز( پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد

س رییس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود ریی

ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است  کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، مهندس مشاور، با

 ظرف یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، معرفی کند.

های موقت، وضعیتها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورتپیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دستور کارها و نقشه

 اختیارات کافی به رییس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رییس

 کارگاه ابلاغ شود، در حکم ابلاغ به پیمانکار است.

مشروط به اینکه پیش از تعویض، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و تواند، در صورت لزوم، رییس کارگاه را عوض کند، پیمانکار می

  صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.

 هاگیریها، اندازه. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه19ماده
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ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی ق با نقشهالف( پیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه و مبدأ را از لحاظ تطبی

ها را تأیید و اعلام دارد و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود نباشد، درستی آن

گونه اعتراضی یهی است که پس از آغاز عملیات، هیچمجلس شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد. بدموجود با مهندس مشاور و کارفرما صورت

 از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست.

ها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت درنگ، نقاط نشانه و مبدأ و همچنین علائم مربوط به آنپس از تحویل هر قسمت از کارگاه، پیمانکار باید بی

 ا تحویل موقت، به هزینه خود، حفظ و نگهداری کند.نماید و در طول مدت اجرای کار ت

ها را با مهندس مشاور ها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها و محورها، امتدادب( پیمانکار متعهد است که نقشه

ها در مدارک فنی ر مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها و محورها، اختلافی دها، امتدادمجلس کند. در صورتیکه هنگام پیاده کردن نقشهصورت

 کنند.مجلس میمشاهده شود، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورت

و  شوند و بعداً مرئی نیستند، یا به هر صورت، کنترلها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده میها و زیرسازی راهتراز کف پی بنا

مجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رییس ها صورتها میسر نباشد، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنگیری کامل آناندازه

ا بازدید هاست. اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یوضعیتها در تنظیم صورتگیریها، ملاک اندازهمجلسکارگاه برسد. این صورت

های انجام شده را به هزینه خود بپردازد و گفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوششقرار گیرد و یا تأیید شود، پیش از آنکه اقدامات پیش

اقدام  ها و بازدیدهای لازم و تأیید انجام کار از سوی مهندس ناظر، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح کارپس از انجام آزمایش

 کند.

های لازم و روشن است، انجام ها، که شامل کروکیمجلسهای اجرایی، دستور کارهای اجرا شده و صورتها براساس نقشهگیریج( اندازه

  شود.می

 آلات. تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین20ماده

توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را مشخص الف( پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با 

طور کلی، تجهیز کامل کرده و پس از تأیید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد. تأمین آب، برق، سوخت و مخابرات، و به

باشد. مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان، به عهده پیمانکار می کارگاه به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است،

 بینی شده باشد.ترتیب دیگری پیش

عهده پیمانکار است، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری آلات و ابزار بهب( تأمین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات، ماشین

 بینی شده باشد.پیش

 کند، باید به قرار زیر باشد:یمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگهداری میمصالح و تجهیزاتی که پ
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الوگ اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعداً معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا کات -1

ا مشخصات فنی، پیش از سفارش، به تأیید مهندس مشاور برسد. در هر حال، از نظر مرغوبیت باید کاملاً طبق فنی مصالح باید از نظر تطبیق ب

 مشخصات فنی باشد و مورد تأیید مهندس مشاور قرار گیرد.

بال تهیه مصالح و تجهیزات ها ضمن اجرا، از تعهدات پیمانکار در قذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آن -2

کاهد. بدین روی، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات، مرغوب و کافی نمی

کارفرما قرار گیرد نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و 

ها نماید. بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن اقدام به تهیه و حمل آن

تفاوت بها، به اقتضای ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل، اضافه یا کسر هزینهمی

برداری شن و ماسه و دیگر مصالح زم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهرهشود. پیمانکار ملمورد، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می

 معدنی است.

طور مرتب به نحوی انبار شود باید بهمجلس شود. مصالح نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورت -3

گیری باشد. انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل که تمام آن به سهولت قابل بازرسی، شمارش و اندازه

 جوی و عوامل دیگر مصون باشد.

کند. کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می ج( هرگاه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد،

ها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود، ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آناگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم، طبق مشخصات ذی

 دهد.کند یا مشخصات را تغییر میصیل میکارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تح

ربط به های ذیها را از سازماند( در مواردی که باید مصالح و تجهیزاتی باید بوسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آن

علت آن، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات های جدیدی پیش آید که بنماید. هرگاه ضمن اجرای کار، محدودیتهزینه پیمانکار تحصیل می

کند، از خارج کشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از مورد نیاز اجرای کار را، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می

کارفرما در مورد چگونگی تأمین این قبیل مصالح و رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می

 گیری نماید.تجهیزات، تصمیم

ها را طبق آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد، پیمانکار باید آنهـ( در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان، مشخصاتی برای ماشین

آلات و ابزار موجود پیمانکار، برای اتمام کار اور تشخیص دهد که ماشینمشخصات تعیین شده تأمین کند. هرگاه ضمن اجرای کار، مهندس مش

کند. پیمانکار مکلف است که ها برای اجرای کار، مناسب نیست، مراتب را به پیمانکار ابلاغ میدر مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آن

نماید، تکمیل و تقویت کند، بدون اینکه برای این کار، ده تعیین میآلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرماشین

 های اضافی از کارفرما داشته باشد.ادعای خسارت یا هزینه
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آلاتی که در آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشینتواند ماشینو( پیمانکار نمی

کند. مهندس مشاور، به تقاضای او آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم میمورد نیاز نیست، پیمانکار، تقاضای بیرون بردن ماشینکارگاه 

 دهد.کند، و در صورتی که موجه باشد، اجازه خروج میرسیدگی می

ید نصب کند و به صورت دایم در کار باقی بماند، در تعهد ز( در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، تأمین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار با

 ها مربوط به کار پیمانکار است.کارفرما باشد، پیمانکار مسؤول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست، مگر آنکه ثابت شود که نقص آن

عهده فرما مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار بهح( اگر در اسناد و مدارک پیمان، تکلیفی برای تهیه غذا، مسکن و دفتر کارکنان کار

  باشد.بینی شده، میها، طبق شرایط پیشپیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تأمین آن

 های لازم. حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت21ماده

پیمان، مسؤول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات،  الف( پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع

باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همین منظور، اقدامات لازم را برای ها، تأسیسات و بناهایی میها، راهآلات و ابزار، زمینماشین

 آورد.ها به عمل میها و سرقت و حریق و مانند اینطغیان آب رودخانه ها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی ونگهداری و حفاظت آن

های وارد شده به شخص ثالث در محوطه های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسؤول خسارتب( پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل

توانند در صورت مشاهده عدم کارفرما و مهندس مشاور می کارگاه است، و در هر حال، کارفرما در این مورد هیچ مسئولیتی به عهده ندارد.

های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق رعایت دستورالعمل

 توقف کار را ندارد.های یاد شده صادر نمایند. در این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور دستورالعمل

و پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید، و اگر در اثر سهل انگاری ا

 باشد.ها وارد آید، پیمانکار مسؤول جبران آن میخسارتی به املاک و تأسیسات مجاور یا محصول آن

ست که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، در ج( پیمانکار مکلف ا

ها را به نامهای که مورد قبول کارفرما باشد بیمه نموده و بیمهمقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد مؤسسه

ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است نامه. بیمهکارفرما تسلیم کند

گفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از های مربوط به بیمه به شرح پیشکه لازم است تمدید کند. کارفرما هزینهها را تا مدتینامهکه بیمه

باشد، به حساب های بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار میکند. آن قسمت از هزینهگر پرداخت میگر، عیناً به بیمهمهسوی بی

 شود.بدهی پیمانکار منظور می

، پیمانکار موظف است کار شودای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پایدر صورت بروز حادثه

گر اطلاع دهد، ثانیاً طبق دستور کارفرما و مهندس مشاور، کارها که: اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه

أیید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا گردد و پس از تگفته توسط پیمانکار تهیه میرا به حالت اولیه باز گرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیش

گر را برای تجدید نماید و مبلغ وصول شده از بیمهگر وصول میهای وارد شده بر آنچه را که بیمه شده است از بیمهآید. کارفرما خسارتدر می
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الاسری(، با تأیید مهندس مشاور به تدریج های مستقیم و غیرمستقیم )بها تمام شده، اعم از هزینهعملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه

کند کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می

کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد، در صورتیکه تکلیف بیمه خسارت دریافتی از بیمه

روز کارها و حوادث مشمول بیمه را  10نماید و کارفرما در مدت باشد، پیش از شروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می

 ند.کند تا پیمانکار طبق مفاد این بند، در مورد بیمه کار اقدام کتعیین و به پیمانکار ابلاغ می

 باشد.های وارد شده به عهده او میاگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در صورت وقوع حادثه، جبران خسارت

آلات ابزار و وسایل کارگاه را، که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای ها و تأسیسات موقت، ماشیند( پیمانکار موظف است که تمام ساختمان

آلات و ابزاری را ها را به کارفرما تسلیم نماید. ماشیننامهگیرد، به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمهعملیات موضوع پیمان به کار میانجام 

 کند.دهد کارفرما بیمه میکه کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می

باید روشن باشد تأمین کند، و همچنین تمام علائم راهنمایی و خطر و هایی از داخل کارگاه را که هـ( پیمانکار موظف است که روشنایی قسمت

 وسایل حفاظتی، و در صورت لزوم حصارکشی را فراهم نماید و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد، بگمارد.

رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و پیاده و( پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در

هایی انبار کند که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف، یا رهگذران نشود. استفاده از وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل

های معین به منظور انجام عملیات، مزاحمت تلقی ده از راهها و همچنین استفاآلات و ابزار در ساعات عادی کار، و در نتیجه صدای آنماشین

 شود.نمی

رو برای موقت و با اطلاع مهندس مشاور یا مهندس ناظر به کلی مسدود در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو، یا پیاده

ها باید به تأیید مهندس مشاور برسد، های انحرافی که مسیر آنبا راه شود، پیمانکار باید با کسب مجوز لازم از مقامات محلی، عبور و مرور را

 آورد.تأمین کند کارفرما نیز مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای مورد نیاز به عمل می

ها به عهده هزینه های انحرافی در اسناد و مدارک پیمان معین نشده باشد، ایناگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راه

ها، رعایت قوانین، مقررات و ها و تونلها، پلها از راهآلات و عبور آنپیمانکار است همچنین پیمانکار متعهد است که در حمل مصالح و ماشین

ور اقدام نماید. هرگاه پیمانکار ها را بکند و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاب کند، با نظر کارفرما یا مهندس مشااستاندارد

 باشد.های وارد شده میبرخلاف مفاد این بند رفتار کند، مسؤول جبران خسارت

شوند خود یا ز( پیمانکار متعهد است که انتظامات کارگاه را تأمین کند و از ورود اشخاص غیرمجاز و کسانی که باعث اختلال نظم کارگاه می

 کند. توسط مقامات انتظامی جلوگیری

عهده هح( هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد درج شده در این ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق آن ب

ه را به های انجام شده و خسارت وارده شدگرفته است خودداری نماید، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه
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درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید. در اینصورت، هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل  15اضافه 

  باشد.اثر میها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بیپرداخت

 ها و ابلاغ دستور کارهاگردش مدارک، نقشه . ترتیب22 ماده

های درج شده ها و استانداردهای فنی که دارای مهر و امضای مهندس مشاور است، به تعداد نسخهها، مشخصات، دستورالعملالف( تمام نقشه

نسخه بدون دریافت هزینه در اختیار  در اسناد و مدارک پیمان و در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد، در دو

 گیرد.پیمانکار قرار می

 شود.های اضافی به هزینه او تکثیر میدر صورت نیاز پیمانکار، نسخه 

بازرسی ها را همیشه در کارگاه نگهداری کند، تا در صورت لزوم به منظور ها و مشخصات، با آخرین تغییرات آنپیمانکار باید یک نسخه از نقشه 

ها و مدارک، تا پایان کار نزد مهندس مشاور باقی ها قرار گیرد. نسخه اصل نقشهکارها در اختیار مهندس مشاور کارفرما یا نمایندگان آن

 ماند.می

ه آن قسمت را با ها و دیگر اسناد و مدارک فنی مربوط بها، دستورالعملب( پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار، تمام نقشه

گونه ابهامی از نظر چگونگی اجرای کار برای خود و کارکنانش ها را کنترل نماید، به نحوی که هیچدقت مطالعه کند و اندازه درج شده در نقشه

رصورت مشاهده طور کلی، کمبود نقشه برای هر قسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبنی بر اجرای کامل کار نمیکاهد دباقی نماند به

ها را از مهندس مشاور ها پیمانکار باید به موقع رفع نقص آنها یا دستورالعملها یا هرگونه ابهام یا کسری در مدارک، نقشهاشتباه در اندازه

 ار اقدام کند.ها و ابلاغ به پیمانکدرخواست کند. مهندس مشاور موظف است که با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، برای تکمیل نقشه

ها و محاسبات یا دستور کارها یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به دستور کارفرما از ج( هرگاه پیمانکار در مورد درستی بعضی از نقشه

س مشاور برساند. شود ایرادی داشته باشد، باید با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع مهندمنابع معینی تحصیل می

ها ایراد داشته باشد، پیمانکار باید گفته را تأیید کند، ولی پیمانکار همچنان نسبت به آندر صورتی که مهندس مشاور، درستی مدارک پیش

ؤول اجرای درست موضوع را به کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما، طبق نظر او انجام دهد. در چنین حالتی، پیمانکار فقط مس

ها، مشخصات، محاسبات و دستور کارهای مربوط، مسئولیتی ندارد. هزینه رفع عیب و نقص در چنین مواردی کار است و در مورد صحت نقشه

 باشد.به عهده پیمانکار نمی

نیاز ضمن اجرای کار، بر اساس  هایی از کار است، در صورتهای جزییات ساخت قطعات و قسمتهای کارگاهی را که نقشهد( پیمانکار، نقشه

باشد، تسلیم مهندس کند و در سه نسخه، که یک نسخه آن قابل تکثیر میهای اجرایی، مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان، تهیه مینقشه

کند. نسخه قابل ر ابلاغ میهای یاد شده را پس از بررسی و اصلاح لازم، تأیید و در یک نسخه به پیمانکانماید. مهندس مشاور، نقشهمشاور می

 شود.تکثیر این مدارک نزد مهندس مشاور نگهداری می

های اجرایی، اعم از تغییر یافته باشند و شامل تمام نقشهاند، میهای کارهای انجام شده به نحوی که اجرا شدههای چون ساخت، نقشههـ( نقشه

را به تدریج و طبق نظر مهندس مشاور، در سه نسخه که یک نسخه از آن قابل تکثیر های چون ساخت یا بدون تغییر است. پیمانکار باید نقشه
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های چون ساخت تأیید شده را در اختیار باشد تهیه کند و برای بررسی و تأیید، به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور، یک نسخه از نسخه

 دهد.پیمانکار قرار می

ها به عهده اوست، از سازنده برداری تجهیزاتی را که تأمین آناندازی و بهرههای نصب، راهدستورالعمل ها وو( پیمانکار باید مشخصات فنی، نقشه

های اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شده ها بگیرد و در دو نسخه، به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور، براساس مدارک سازنده، نقشهآن

 کند.ر ابلاغ میرا تهیه و برای اجرا به پیمانکا

کند، و در صورت لزوم، صورت کتبی، به پیمانکار ابلاغ میها و دستور کارها را بهها، اخطارها، تصویبها، معرفیز( مهندس مشاور، تمام موافقت

. پیمانکار پس از وصول دستور کندرساند و سپس به پیمانکار ابلاغ میبینی شده در اسناد و مدارک پیمان، به تأیید کارفرما نیز میبه نحو پیش

 ها اظهار نظر کند. اما در هرحال، موظف به اجرای چنین دستور کارهایی است.تواند برای اصلاح آنکارها، می

ف ها را بنماید و مهندس مشاور نیز موظتواند درخواست ابلاغ کتبی آندر موارد صدور دستور کار شفاهی از سوی مهندس مشاور، پیمانکار می

 است که دستور کارها را کتبی به پیمانکار ابلاغ کند، در غیر این صورت، این دستور کارها برای پیمانکار معتبر نیست.

 کند.ها را برای کارفرما ارسال میجلسهها، دستور کارها و صورتهای ابلاغی، همراهی با نقشهمهندس مشاور یک نسخه رونوشت از تمام نامه

های چون ساخت اندازی، راهبری تعمیر و نگهداری را همراه با نقشههای راه، پیمانکار دستورالعمل39وقت کار طبق ماده ح( پیش از تحویل م

دهد. مدارک یاد شده باید به نحوی باشد که راهبری، تعمیر و باشد، به مهندس مشاور میدر سه نسخه، که یک نسخه آن قابل تکثیر می

ای برای ع پیمان به سهولت انجام شود. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، تعداد نسخه یا مشخصات ویژههای موضونگهداری تمام قسمت

  شود.مدارک موضوع این بند تعیین شده باشد، طبق آن عمل می

 . حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها23ماده

ه به تأسیسات زیربنایی موجود در کارگاه، مانند خطوط آب، برق، گاز، مخابرات و پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به نحوی اجرا کند ک

ها آسیبی وارد نشود. هرگاه در اثر عمل پیمانکار، به تأسیسات یاد شده صدماتی وارد شود، پیمانکار متعهد است که هزینه ترمیم و مانند این

تواند به هر به جبران خسارت وارد شده اقدام لازم و فوری به عمل نیاورد، کارفرما می ها را بپردازد هرگاه پیمانکار نسبتبرقراری مجدد آن

درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کند و  15طریق که مصلحت بداند، برای رفع نقص و خسارت اقدام کند و هزینه آن را به اضافه 

 گونه اعتراضی را ندارد.پیمانکار، از این بابت، حق هیچ

رتی که موقعیت تأسیسات زیرزمینی در اسناد و مدارک پیمان مشخص نشده باشد پیمانکار باید با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، در صو

ها را از مهندس مشاور استعلام کند و پس از اعلام نظر مهندس مشاور، برای عملیات حفاری اقدام نماید بدین ترتیب تعیین وضعیت آن

گفته در مورد تأسیسات زیرزمینی، منوط به آن است که های پیشدر مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزینه مسئولیت پیمانکار

 نوع، محل یا مسیر تأسیسات مزبور به اطلاع پیمانکار رسیده یا در اسناد و مدارک پیمان مشخص شده باشد.
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ربط، های ذیدهد تا سازمانشده را ایجاب کند، پیمانکار به کارفرما اطلاع می هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان، تغییر وضع تأسیسات یاد

  های مربوط به عملیات یاد شده، به عهده کارفرماست.ها اقدام کنند. هزینهبرای تغییر وضع آن

 . واگذاری، پیمانکاران جزء24ماده

 الف( پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد.

هایی با پیمانکاران جزء ببندد، هایی از عملیات موضوع پیمان، پیمانتواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتار میب( پیمانک

کاران مشروط به آنکه آنان را از واگذاری کار به دیگران ممنوع کند. در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان، کارفرما، لزوم تأیید صلاحیت پیمان

بینی کرده باشد، پیمانکار موظف است که، تأیید کارفرما را در این مورد تحصیل نماید. این واگذاری نباید از پیشرفت کار طبق را پیشجزء 

کاهد. پیمانکار مسؤول تمام عملیاتی است که برنامه زمانی اجرای کار بکاهد، و به هر حال به هیچ روی، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نمی

های بین پیمانکار و پیمانکاران جزء باید نوشته شود که در صورت بروز اختلاف شود. در پیمانها انجام میپیمانکاران جزء یا کارکنان آنتوسط 

فرما پذیرند که نظر کاربین آنها، کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند. پیمانکار و پیمانکار جزء نیز می

 کنند که الزاماً آن را اجرا کنند.در این مورد قطعی است و تعهد می

دات هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء، با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها، تأخیری روی دهد، در صورتی که پیمانکار جزء، تعه

تواند بنا بر انجام داده و کار او مورد قبول و تأیید مهندس مشاور باشد، کارفرما میخود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً 

ر از تقاضای پیمانکار جزء، با حضور نماینده پیمانکار، به کار او رسیدگی کند. اگر در اثر این رسیدگی، پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکا

وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، از محل نکار جزء را برای کارهایی که صورتپرداخت آن خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیما

نماید و به مطالبات پیمانکار بپردازد. در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند، کارفرما رسیدگی می

 ل اعتراض است.کند و این عمل قطعی و غیرقابگفته عمل میشرح پیش

گفته موضوع را هرگاه پس از فسخ یا خاتمه پیمان، پیمانکاران جزء، مطالباتی از پیمانکار داشته باشند، مهندس مشاور و کارفرما، به شرح پیش

مانکاران جزء را از تواند طلب پیحساب نهایی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد، کارفرما مینمایند. اگر پس از رسیدگی و تهیه صورترسیدگی می

  محل مطالبات پیمانکار بپردازد.

 . اجرای کار در شب25 ماده

 اجرای کار در شب در موارد زیر مجاز است.

 بینی شده باشد.الف( در برنامه زمانی تفصیلی پیش

تواند پذیر نباشد، پیمانکار می ب( هرگاه به سبب بروز تأخیرهایی از سوی پیمانکار، انجام کار طبق تشخیص پیمانکار در مدت پیمان امکان

 بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تأیید مهندس مشاور و موافقت کارفرما، قسمتی از کار را در شب اجرا کند.
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تواند پس از د، میج( هرگاه مهندس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار، به نحوی نیست که همه عملیات در مدت پیمان پایان یاب

تواند به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند. در این حالت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است موافقت کارفرما، می

 و حق ادعا یا مطالبه هیچ گونه خسارت و اضافه بها ندارد.

ن تأخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست، کار در شب نیز انجام شود، اضافه د( اگر به تشخیص مهندس مشاور و تأیید کارفرما برای جبرا

ها به منظور تعیین شود. در محاسبه این هزینههای مربوط به کار در شب، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، پرداخت میهزینه

 ات قانون کار و امور اجتماعی ملاک عمل قرارگیرد.های اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب، باید مقررهزینه

  پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوری دهد که تا حد امکان، اجرای کار در شب برای ساکنان مجاور مزاحمتی ایجاد نکند.

 . آثار تاریخی و اشیای عتیقه26ماده

درنگ یمی و مانند آن، در محل کار پیدا شود، پیمانکار متعهد است که بیهرگاه ضمن اجرای کار، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قد

های انتظامی برساند. کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقال مراتب را از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاه

 آورد.اشیای عتیقه، اقدام فوری بعمل می

 ربط، برای حفظ و نگهداری اشیا و آثار مزبور، مراقبت لازم را بعمل آورد.زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقامات ذیپیمانکار باید تا 

  شود.رفتار می 49هرگاه اجرای این ماده، موجب توقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد، طبق ماده 

 . اقامتگاه قانونی27ماده

نامه پیمان نوشته شده است. در صورتی که یکی از طرفین، محل قانونی خود را ا و پیمانکار همان است که در موافقتاقامتگاه قانونی کارفرم

روز پیش از تاریخ تغییر، به طرف دیگر اطلاع دهد، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر  15تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را دست کم 

 گردد.شود و دریافت شده تلقی مینشانی سابق ارسال می اعلام نشده است، مکاتبات به

  تعهدات و اختیارات کارفرما -فصل سوم

 . تحویل کارگاه28ماده

 عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.الف( کارفرما متعهد است که کارگاه را بی

حقوقی از قبیل عوارض شهرداری، حق ریشه و مستحدثات و های تحویلی، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت ها و محلاگر اجرای کار در زمین

 ها باشد، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است.مانند این
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بق شرایط . اگر در اسناد و مدارک پیمان، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، ط1تبصره

 شود.بینی شده در پیمان عمل میپیش

. در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که 2تبصره

 شود.رفتار می 49گردد و طبق ماده متوقف شده است، مشمول تعلیق می

کند. روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می 30ان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ب( کارفرما پس از مبادله پیم

هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتیکه حداکثر مجلسپیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت

 ، پیمان را فسخ کند.46ه برای تحویل کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده روز از تاریخ تعیین شد 30

شود و نقاط نشانه با ها موضوع پیمان اجرا میهایی که در آنها و محلهای تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینمجلسدر صورت

 اید در کارگاه تولید گردد، درج شود.مشخصات آنها، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که ب

طور یک جا میسر نباشد، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق اگر تحویل کارگاه به

کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع  برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از

 روز است. 30عملیات موضوع پیمان لازم است، حداکثر

در تحویل  ج( هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد و مدت تأخیر

های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که منظور جبران خسارت تأخیر در تحویل کارگاه، هزینه شود، کارفرما به 3کارگاه بیش از یک ماه 

های تحویل شده تأخیر غیرمجاز کند، مشروط به اینکه با تأیید مهندس مشاور پیمانکار در محلشود، پرداخت میطبق رابطه زیر محاسبه می

 نداشته باشد.

  

کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است()متوسط کارکرد  ک ماه( )مبلغ اولیه پیمان ÷مبلغ)مدت تأخیر به ماه پس از کسر ی

 = مبلغ خسارت تاخیر تحویل کارگاه )5/7÷100فرضی ماهانه()

گیرد، بدین ترتیب که اگر میماه، هر کدام که کمتر است بیشتر شود، حقوقی به پیمانکار تعلق  6درصد مدت پیمان یا  30اگر مدت تأخیر از

روزه آن قسمت  15تواند با اطلاع قبلی درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می 25های تحویل نشده تابینی شده در محلمبلغ کارهای پیش

م خاتمه پیمان از سوی درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، در صورت اعلا 25از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 

گفته تأخیر ها بیش از مدت پیشهایی که در تحویل آنشود. هرگاه پیمانکار در محلعمل می 48پیمانکار، پیمان خاتمه یافته و از طبق ماده

 نماید.شده است، کار اجرایی را شروع نماید، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می

ماه، هر  6درصد مدت پیمان یا  30رما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برای تأخیر بیش از یک ماه تا تبصره. اگر کارف

کند. درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می 5/2کدام که کمتر است، نسبت به تاریخ مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 
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ماه، هر کدام که کمتر است، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او، قرارداد طبق  6درصد مدت پیمان یا  30پس از انقضای اگر پیمانکار 

 تواند مطرح نماید.گونه دعاوی دیگری نمییابد و پیمانکار هیچخاتمه پیدا می 48ماده 

ماه، هر کدام که کمتر  6درصد مدت پیمان یا  30مازاد بر یک ماه، حداکثر تا  خسارت تأخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه، برای مدت

 است، قابل پرداخت است.

 شود.د( در مواردی که به استناد این ماده، قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود، تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده می

های متعلق به کارفرما یا ملک غیرکه از طرف کارفرما به ها و محلها و دستور کارهاست، در زمینق نقشهتواند جز آنچه طبهـ( پیمانکار نمی

حب پیمانکار تحویل شده است، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند. اگر در اثر اجرای کار در ملک غیرکه از سوی کارفرما تحویل شده است، صا

گونه مسئولیت و تعهدی در این مورد جلوگیری و توقف کار نماید، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچ ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و

 ندارد.

بخواهد و( در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار  

ها را با تأیید کارفرما های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند، باید موقعیت آنهایی خارج از محلطبق صلاحدید خود از محل

برساند. در این حالت، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی 

 ندارد.

ای در اختیار بگیرد باید در اجاره نامه آنها، امکان انتقال مورد اجاره را به ی مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجارههاهرگاه پیمانکار محل

  بینی کند.کارفرما پیش

 های جدید، تعدیل نرخ پیمان. تغییر مقادیر کار، قیمت29 ماده

فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس الف( در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در  

گردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار موظف به انجام کار با نرخ شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میمشاور محاسبه می

 کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود. پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر

مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید  ( افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش1

 مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.درصد  25”موضوع بند ج” نباید از 

های جدید به های جدید، ابتدا قیمتتعدیل آحادبها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت اگر نرخ پیمان مشمول تبصره.

 گیرد.شود و سپس ملاک محاسبه قرار میمبنای نرخ پیمان تبدیل می
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مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر  درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این 25ها نباید از ( جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن2

شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می

 شود.خاتمه داده می 48به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 

، به جای 2و1، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بندهای 28ه استناد بند ج ماده هایی از کار ب. در صورت حذف قسمت1تبصره

 گیرد.مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کارهای حذف شده به وسیله پیمانکار، ملاک قرار می

شود، ولی درصد با دستور مهندس مشاور عمل می 10ماده تا  ( این2( و )الف 1. اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بندهای )الف 2تبصره

 اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجراست.

وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد، نسبت ب( در صورتیکه پس از تکمیل کار و تصویب صورت 

 ” داشته باشد، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است.2 – عیین شده در بند “ الفبه مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد ت

ها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان ج( اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن

ت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده، همراه درنگ پس از دریافبینی نشده است، پیمانکار باید بیپیش

با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک 

برحسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از اینرو، تنها شود باید های جدیدی که به اینصورت تعیین میپرداخت است. قیمت

 شود.های جدید اعمال میضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمت

های بهای واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، تابع تبصره. درصورتیکه پیمان با استفاده از فهرست

 های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یاد شده است.مل نحوه استفاده از قیمتدستورالع

 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. 10های جدید، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است، نباید ازد( جمع بهای قیمت

  ط خصوصی است.بینی شده در شرایهـ( تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش

 . تغییر مدت پیمان30ماده

تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. الف( درصورت وقوع هریک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می

و مهندس مشاور پس از بررسی و  کندپیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می

 نماید.کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ میتأیید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می

 ، مبلغ پیمان تغییر کند.29( در صورتیکه طبق بندهای “ الف” و “ج” ماده 1

 های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.شه( هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نق2
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ها به عهده اوست، تأخیر کند. تأخیر در ابلاغ ها و تحویل مصالحی که تهیه آن( هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه3

ها را از مهندس مشاور درخواست کرده زمانی تفصیلی آن ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامهدستور کارها و نقشه

 باشد.

ها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه ( اگر در تحویل مصالحی که فروش آن4

 ها به موقع اقدام کرده باشد.زمانی تفصیلی برای تهیه آن

 بینی شده است.پیش 43و  26رد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد (در موا5

 پیش آید. 20( هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند “ د” ماده 6

 به حالت تعلیق درآید. 49( در صورتیکه کار طبق ماده 7

 قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار مؤثر باشد.( در صورتیکه 8

 ( هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.9

 ( موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.10

شده دربند“ الف”، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان  ب( اگر وقوع برخی از موارد درج

 کند.نماید، و سپس نتیجه را به پیمانکار ابلاغ میکند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش میرا تعیین می

ر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد ج( در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگ

نماید و نتیجه را به کند و میزان مدت مجاز و غیرمجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین میتعیین شده در بند ”الف” علل تأخیر کار را بررسی می

کند و معادل مدت تأخیر مجاز، ر مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تأخیر کار به پیمانکار اعلام میکند، و سپس نظر کارفرما را دکارفرما گزارش می

 نماید.مدت پیمان را تمدید می

د( در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تأخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف، فقط یک بار محاسبه 

 شود.می

رای مفاد این ماده، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما هـ( در اج

  برای حل مسأله اقدام نماید. 53تواند براساس ماده شود و پیمانکار میعمل می

 . مدیریت اجرا31ماده
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شود، واگذار کند. کارفرما مدیر طرح را با تعیین حدود شخص حقوقی، که مدیر طرح نامیده می تواند قسمتی از اختیارات خود را بهکارفرما می

های مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده، در حکم تصمیم کارفرما گیرینماید. تمام تصمیماختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می

 باشد.می

 . نظارت بر اجرای کار32ماده

ملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود. نظارتی که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای الف( ع

 کاهد.آید، به هیچ روی از میزان مسئولیت پیمانکار نمیکارها بعمل می

شود. در هر خت قطعات و تجهیزات( در خارج از کارگاه انجام مینظارت مستقیم بر کار پیمانکار، در محدوده کارگاه و موارد خاص )برای سا

دهد، به مهندس مشاور تسلیم هایی را که در خارج از کارگاه به منظور انجام تعهدات پیمان انجام میحال، پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدام

 کند.

 پیمان از سوی کارفرماست.ب( مهندس مشاور، تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع 

هرگونه تغییرات، اظهار نظرهای فنی و اصلاحات مورد نظر پیمانکاران، سازندگان و بازرسان فنی، پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام 

ایف نظارت است، شود. مواردی که مهندس مشاور، موظف به کسب مجوز از کارفرما، برای انجام وظگیرد و توسط وی به پیمانکار ابلاغ میمی

 در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است.

ها بر کند. هزینه انجام آزمایشج( مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای کار، اقدام به آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته می

ها با آنچه که در مدارک باشد. هرگاه نتایج این آزمایشبینی شده عهده کارفرماست، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری هم پیش

فنی تعیین شده است تطبیق نکند، پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند. هزینه انجام این 

 عهده پیمانکار است، مگر آنکه نقص موجود متعلق به مدارک فنی باشد.اصلاحات به

طور رایگان در برداری از مصالح یا انجام هر نوع آزمایش، تعداد لازم کارگر به صورت موردی و موقت بهف است که برای نمونهپیمانکار موظ

 اختیار مهندس مشاور بگذارد.

کند، با ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده د( در صورتیکه مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه

نماید از پیمانکار میخواهد. اگر پس از ای، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار تعیین میارسال اخطاریه

ای مربوط هتواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینهپایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می

درصد، از مطالبات پیمانکار کسر کند. در صورتیکه عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هر کار معیوب از سوی  15را به اضافه 

 فسخ نماید. 46تواند پیمان را طبق ماده پیمانکار تکرار شود، کارفرما می

کند. پیمانکار موظف است که وسط نمایندگان خود، عملیات پیمانکار را بازرسی میهـ( کارفرما در مدت اجرای پیمان، هر موقع که لازم بداند، ت

 ها فراهم سازد.هر نوع اطلاعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد، در اختیار نمایندگان کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی
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تغییر مهندس مشاور بگیرد، این تصمیم باید دست کم یک ماه پیشتر به اطلاع پیمانکار برسد. و( اگر کارفرما در مدت اجرای پیمان، تصمیم به 

های دردست اقدام و صورت کارکردهای در حال رسیدگی جلسههای ناتمام، صورتپیمانکار و مهندس مشاور موظف هستند که تکلیف آزمایش

عمل نکند، کارفرما مستقیماً به جای مهندس مشاور تکلیف کارهای ناتمام را گفته را مشخص کنند در صورتی که مهندس مشاور به شرح پیش

 نماید.های مربوط به این اقدام را به حساب بدهی مهندس مشاور منظور میکند و هزینهروشن می

که اتمام آن بخش منجر به صدور هایی از کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد اگر در زمان اعلام کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور، بخش

های مهندس مشاور شده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شود، اینگونه موارد، باید در طول یک س از تاریخ اعلام تأییدیه

ار پیمانکار و صدور به موقع تأییدیه کارفرما، از سوی پیمانکار به کارفرما منعکس شود، تا کارفرما ترتیب لازم را برای عدم انقطاع آن بخش از ک

 بدهد.

کند و اختیارات او را طبق آنچه که برای مهندس مشاور قبلی تعیین شده بود، تنفیذ یا کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی می

جدید در چارچوب پیمان برای پیمانکار  ها و دستورهای مهندس مشاورنماید و از آن پس، تصمیمتغییرات مربوط را به پیمانکار ابلاغ می

  الاجرا است.لازم

 . مهندس ناظر33ماده

الف( مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است، وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان، در اجرای کار، نظارت و 

ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد رسد، براساس نقشهمراقبت دقیق بعمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف ب

ها را به پیمانکار بدهد. همچنین هرگاه ها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهده کند، دستور رفع آنو هرگاه عیب و نقصی در آن

ها را از ر را طبق مشخصات فنی انجام داد، مهندس ناظر تعمیر یا تعویض آنها کاطوری که نتوان با آنآلات معیوب باشد بهبرخی از ماشین

خواهد. با رعایت مفاد بند “ ب” هرگونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود، به مثابه دستورهای داده شده پیمانکار می

 توسط مهندس مشاور است و پیمانکار ملزم به اجرای آنهاست.

ندس ناظر، به هیچ روی حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر ب( مه

 نوع دستور تغییر کاری را صادر کند.

ها را بر خلاف اسناد و مدارک ج( پیمانکار مکلف است که دستورهای مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید، مگر در موردی که آن

پیمان تشخیص دهد، که در این صورت، موظف است که موضوع را به مهندس مشاور بنویسد و کسب تکلیف کند. هرگاه مهندس مشاور 

 باشد.موضوع را فیصله ندهد، نظر کارفرما در آن مورد قاطع می

آید، کارفرما و مهندس مشاور حق دارند مصالح مصرفی و کارهای ل مید( با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجرای کارها به عم

ها و مشخصات فنی تشخیص دهند، پیمانکار متعهد است مصالح و ها را مغایر نقشهانجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آن

کاهد و سلب حق از کارفرما و ر از مسئولیت پیمانکار نمیکارهای معیوب را به هزینه خود تعویض نماید. به هرحال، نظارت مهندس ناظ

 کند.مهندس مشاور نمی



                                          نماینده پیمانکار

                                 نام و نام خانوادگی

                                                            امضاء

 
 
 

  تضمین، پرداخت، تحویل کار -فصل چهارم

 . تضمین انجام تعهدات34ماده

صادر شده از طرف درصد مبلغ اولیه پیمان،  5ای معادل نامهموقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانت

نامه یاد شده باید تا یک ماه پس از ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند. ضمانتبانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه

نامه یاد مانتتاریخ تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ض

نامه تمدید نشود، نامه پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتروز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت 15شده اقدام کند و اگر تا 

نگه دارد. کارفرما  نامه، به رسم وثیقه نزد خودنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را بجای ضمانتکارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت

 کند.مجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد میتضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت

شود. کار تنظیم میبدون منظور داشتن مصالح پای 37وضعیت موقت طبق ماده . حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت، آخرین صورت1تبصره

نامه انجام وضعیت پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانتصورتهرگاه براساس این 

نامه انجام تعهدات، شود. ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد، ضمانتدرنگ آزاد میتعهدات بی

 شود.آزاد می 52یا  40تعیین شده در مادهبر حسب مورد طبق شرایط 

نامه نامه انجام تعهدات، به صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات، به جای ضمانت. در صورتیکه تمام یا قسمتی از ضمانت2تبصره

طبق شرایطی است که در این پیمان برای  بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد،

   نامه بانکی تعیین شده است ضمانت

 . تضمین حسن انجام کار35ماده

شود. درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می 10از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 

مسترد  52و 42و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد  40قطعی طبق ماده  وضعیتنصف این مبلغ پس از تصویب صورت

 گردد.می

تواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و پیمانکار می تبصره.

  مدارک پیمان درج شده است، دریافت کند.

 . پیش پرداخت36ماده

عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت کند. میزان، روش پرداخت و کارفرما موافقت دارد که بمنظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به

خ آن در چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن، بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاری

 اسناد و مدارک پیمان درج شده است.
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گفته، برای دریافت هریک از اقساط پیش پرداخت، درخواست خود را به مهندس مشاور پیمانکار در موعدهای مقرر در دستورالعمل پیش

عمل، بدون اینکه وجوهی از نویسد. کارفرما پس از تأیید مهندس مشاور هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالمی

روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده  20نماید. مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت آن کسر شود، پرداخت می

  باشد.روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار، هر کدام که بیشتر است، می 10است، یا 

 ها. پرداخت37ماده

های اجرایی، دستور کارها و ر آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشهالف( د

کند، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان، کار را تعیین مینماید و مقدار مصالح و تجهیزات پایگیری میهاست اندازهمجلسصورت

وضعیت پیمانکار را از نظر نماید. مهندس مشاور صورتاسبه کرده و آنرا در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر میوضعیت را محمبلغ صورت

روز تاریخ دریافت از سوی  10نماید و آنرا در مدت حداکثرتطبیق با اسناد مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می

وضعیت کنترل شده از سوی مهندس رساند کارفرما صورتنماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار میسال میمهندس ناظر، برای کارفرما ار

وضعیت موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت

وضعیت، با صدور چک به نام روز از تاریخ وصول صورت10ت به پیمانکار را حداکثر ظرف مدت متعلقه به پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخ

وضعیت مزبور درج گردیده است وضعیت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورتکند. با پرداخت صورتپیمانکار، پرداخت می

گیرد. وع پیمان، به رسم امانت، تا تحویل موقت در اختیار پیمانکار قرار میمتعلق به کارفرماست لیکن به منظور اجرای بقیه کارهای موض

الحساب دارد و هر نوع اشتباه آید جنبه موقت و علیها بعمل میهایی که بابت آنهای موقت و پرداختوضعیتمقادیر درج شده در صورت

شود. به منظور ایجاد امکان برای وضعیت قطعی اصلاح و رفع میدر صورتهای بعدی یا وضعیتگیری و محاسباتی و جز اینها، در صورتاندازه

، پیمانکار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از 40های تعیین شده در ماده وضعیت قطعی در مهلتتهیه رسیدگی و تصویب صورت

ها و مدارک مربوط اقدام نماید، مجلسای رسیدگی همراه با صورتها به مهندس مشاور برهای قطعی و ارائه آناجزای آن، نسبت به تهیه متره

 های موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد.وضعیتاین اسناد باید در تهیه صورت

 وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد، کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در. هرگاه به عللی صورت1تبصره.

الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علیدرصد مبلغ صورت 70این ماده، تا

گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم وضعیت را همراه با دلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاور برمیکند و صورتپیمانکار پرداخت می

گفته به پیمانکار پرداخت گردد. در روز، دوباره به شرح یاد شده، برای کارفرما ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیب پیش 5مدت حداکثر در

 وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود.شود که صورتوضعیت از تاریخی شروع میاینصورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت

گفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل، حداکثر وضعیتی که به شرح پیشورت. هرگاه پیمانکار نسبت به ص2تبصره

 کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.ظرف مدت یک ماه، به کارفرما اعلام می

یید کارفرما و به هزینه وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند، مهندس مشاور با تأ. اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت3تبصره

گونه آورد. در این حالت هیچکند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل میپیمانکار اقدام به تهیه آن می

 وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست.مسئولیتی از نظر تأخیر در پرداخت صورت
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وضعیت تعدیل وضعیت موقت از سوی کارفرما، پیمانکار صورتاد بها هستند، پس از تأیید هر صورتهایی که مشمول تعدیل آحب( در پیمان

نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که دربند“ الف” وضعیت را براساس آخرین شاخصهای اعلام شده محاسبه میآحاد بهای آن صورت

 کند.تعیین شده است، برای مهندس مشاور ارسال می

اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال)سه ماهه اول و دوم یا سوم و چهارم( پس از سپری شدن سه  تبصره.

 عمل خواهد شد. 30ماده9های قطعی، پرداخت نشود، طبق بند ماه از آن نیمه از سال، با شاخص

روز از تاریخ  10گیرد، مهندس مشاور، ظرف مدت اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق میج( برای پرداخت وجوه دیگری که به موجب 

نماید تا طبق بند “ الف” برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام کند و به کارفرما تسلیم میدریافت صورت حساب پیمانکار، آن را رسیدگی می

  شود.

 های ارزی. پرداخت38ماده

های اجرایی موضوع پیمان، احتیاج به ارز داشته باشد، بدین ترتیب عمل ارک پیمان، پیمانکار برای بعضی از هزینههرگاه طبق اسناد و مد

 شود.می

، برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده 17الف( اگر در اجرای بند “ الف” ماده 

رد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانکار، به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت، باشد، کارفرما ارز مو

بینی درصد بیشتر باشد، به ارز پیش 50دهد، به شرط آنکه در قرارداد آنها، قسمتی از حقوق که هیچگاه نباید از در اختیار پیمانکار قرار می

 شده باشد.

ی تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده است و باید از خارج از کشور وارد شود و ب( برا

 در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند، پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به

روز اعتبار باشد، اقدام نماید.  90طوری که دست کم دارای زمانی تفصیلی، برای تهیه پروفرمای خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث، بهبرنامه 

ها با اسناد و مدارک پیمان، کنترل نماید و پس از پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آن

روز از تاریخ وصول آنها،  20کند و پس از تأیید، ظرف مدت ، به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور، اسناد دریافتی را بررسی میتأیید

گفته باید به نام کارفرما صادر شود. کارفرما براساس نماید. اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات پیشنظر کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می

کند. پیمانکار با نظارت کارفرما نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش ناد تأیید شده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار میاس

نماید. پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار یا مصالح یا شده از گمرک، به هزینه خود اقدام می

های قبلی که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است، از طلب پیمانکار ها منظور گردید، پرداختوضعیتکار در صورتپای تجهیزات

 شود.کسر می
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ایش ج( اگر در اجرای بندهای “ الف” و “ب”، نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند، در صورت افز

شود و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می

 گردد.می

د( تعدیل نرخ کارهای موضوع بند “ ب”، درصورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعدیل 

 باشد.که در مورد این پیمان نافذ است، می آحادبها

ها در داخل نیست و باید از خارج از کشور آلات و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه آنهـ( اگر برای خرید ماشین

شود. بینی شده عمل میین مورد، به ترتیب پیشبینی شده باشد، در اوارد شود، از سوی کارفرما تسهیلات ارزی در اسناد و مدارک پیمان پیش

  آلات و ابزار موضوع این بند به عهده پیمانکار، و مالکیت آنها، متعلق به پیمانکار است.پرداخت هزینه تأمین ماشین

 . تحویل موقت39 ماده

کند و پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت میبرداری شد، الف( پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره

کند و در صورت تأیید ضمن نماید. مهندس مشاور، به درخواست پیمانکار رسیدگی مینماینده خود را برای عضویت در هیأت تحویل معرفی می

ای ترتیب کار را فراهم نماید. کارفرما به گونهمی تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیأت تحویل موقت را از کارفرما

روز از تاریخ آمادگی کار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، در محل کار حاضر شود و  20کند که هیأت تحویل، حداکثر در مدت می

ری نباشد، ظرف مدت هفت روز از دریافت بردابرای تحویل موقت اقدام نماید. اگر به نظر مهندس مشاور، عملیات موضوع پیمان آماده بهره

 رساند.تقاضای پیمانکار، نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود، با اطلاع پیمانکار می

 هیأت تحویل موقت متشکل از:

 نماینده کارفرما

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

رساند و تا تشکیل هیأت، مهندس مشاور، برنامه انجام ع مهندس مشاور و پیمانکار میکارفرما تاریخ و محل تشکیل هیأت را به اطلا

ها طبق اسناد و مدارک کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنهایی را که برای تحویل کار لازم است تهیه و به پیمانکار ابلاغ میآزمایش

کار آماده کند. پیمانکار موظف است که تسهیلات لازم را برای هیأت تحویل، فراهم  پیمان به عهده اوست، برای روز تشکیل هیأت در محل

 آورد.

شود. بجز مجلس تحویل موقت درج میشود، و نتایج آن در صورتهای لازم به تشخیص و با نظر اعضای هیأت در محل انجام میآزمایش

 کند.ها را کارفرما پرداخت میهده پیمانکار است، هزینه آزمایشعها بههایی که طبق اسناد و مدارک پیمان هزینه آنآزمایش
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مجلس تحویل موقت را نماید. صورتمجلس تحویل موقت میهرگاه هیأت تحویل، عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند، اقدام به تنظیم صورت

ز آنرا نیز تا ابلاغ از سوی کارفرما، در اختیار پیمانکار قرار ای اکنند و نسخههای انجام شده، برای کارفرما ارسال میبه همراه نتیجه آزمایش

 نماید.دهند. کارفرما پس از تأیید، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ میمی

کند ای رفع نقص میمجلس تحویل موقت با تعیین مهلتی برهرگاه هیأت تحویل، عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید، اقدام به تنظیم صورت

مجلس تحویل شود را تنظیم و ضمیمه صورتهایی که نتیجه آن بعداً معلوم میو فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایش

نماینده کارفرما،  دهد. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، مهندس مشاور، به اتفاقای از آن را به پیمانکار مینماید و نسخهموقت می

گونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد، مهندس مشاور، کند و اگر براساس فهرست نقایص اعلام شده هیچدوباره عملیات را بازدید می

 مجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را که به امضای نماینده کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است، همراه باصورت

کند تا پس از تأیید کارفرما، به پیمانکار ابلاغ شود. اگر به تشخیص کارفرما، حضور های خواسته شده، برای کارفرما ارسال مینتایج آزمایش

 دهد تا بجای نماینده کارفرما اقدام کند.نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد، به مهندس مشاور نمایندگی می

شود تاریخ شروع دوره مجلس تحویل موقت درج مییخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کارفرماست که در صورتتار

گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیأت تضمین، تاریخ تحویل موقت است، به شرط آنکه هیأت تحویل، هیچ

کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ و تحویل موقت، همان تاریخ شود. اگر زمانیکه پیمانکار صرف رفع نواقص میتعیین شده است، رفع 

 تشکیل هیأت و تحویل کار به کارفرماست، ولی تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد.

روز از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است( در 20وعد مقرر )اگر هیأت تحویل موقت، دیرتر از م

محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید، تاریخ تحویل موقت تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کارفرماست و در این 

 20نقایص در مهلتی که از سوی هیأت تعیین شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین  حالت، اگر هیأت نقصی در کار مشاهده نکند یا

باشد، مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع روز پس از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است می

رت، تاریخ شروع دوره تضمین، برابر تاریخ رفع نقص که به تأیید مهندس مشاور کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد که در اینصونقص می

های حفظ و نگهداری از کار را باشد. کارفرما باید هزینهروز( می 20رسیده است، منهای مدت تأخیر تشکیل هیأت در محل)نسبت به مهلت

 رداخت کند.روز( به پیمانکار پ 20برای مدت تأخیر در تحویل موقت )نسبت به مهلت 

بینی شده باشد، یا های مجزایی پیشهای مستقلی از کار، زمانب( در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان، برای تکمیل و تحویل موقت قسمت

های های مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد، کارفرما با رعایت این ماده، قسمتبرداری از قسمتبه نظر کارفرما، بهره

های پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحویل قطعی، گفته را تحویل موقت گرفته و اقدامپیش

استرداد کسور تضمین حسن انجام کار، را به تناسب آن قسمت از کار را که تحویل موقت گردیده است، طبق اسناد و مدارک پیمان، به صورت 

 دهد.ل انجام میمستق

درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجرا شده قابل 125، عملیات موضوع پیمان تا حد 29ج( اگر با توجه به بند “ الف” ماده 

 دهد.به پیمان خاتمه می 48برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده بهره
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ملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود، ولی پیمانکار تقاضای تحویل کار را نکند، مهندس مشاور آماده د( در صورتی که ع

نماید تا کارفرما طبق این ماده برای تشکیل هیأت و تحویل موقت کار اقدام کند. اگر پس بودن کار برای تحویل موقت را به کارفرما اعلام می

ابلاغ کارفرما، پیمانکار نماینده خود را برای تحویل موقت معرفی نکند، کارفرما با تأمین دلیل به وسیله دادگاه محل، نسبت به  روز از تاریخ 10از

 گونه اعتراضی در این مورد ندارد.نماید. در این حالت، پیمانکار حق هیچتحویل موقت موضوع پیمان، طبق این ماده اقدام می

ار برای تحویل موقت، در صورتیکه آماده بودن کار برای تحویل موقت مورد تأیید مهندس مشاور باشد ولی تدارکات هـ( پس از تقاضای پیمانک

های مورد نیاز مانند آب و برق که باید از سوی کارفرما تأمین شود فراهم نباشد نحوه تحویل موقت و اندازی و انجام آزمایشلازم برای راه

های پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیأتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه، ینتحویل قطعی و آزاد کردن تضم

 الاجرا است.باشد. نظر این هیأت قطعی و لازمنماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می

های تحویلی کارفرما را ظرف متعلق به خود در محلآلات و ابزار اضافی و( پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین

های یاد شده خارج کند. به علاوه، پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد، از محل

ارفرما ساخته است تخریب یا پیاده های تحویلی کها و تأسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محلشود، ساختمانمهندس مشاور تعیین می

تواند برای خارج نمودن کند و مصالح و مواد زائد آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند. در غیر اینصورت، کارفرما می

دارد. در اینصورت، پیمانکار حق اعتراض های آن را به حساب بدهکاری و پیمانکار منظور ها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینهآن

 های خود را ندارد.نسبت به کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی

ها و تأسیسات تجهیز کارگاه که به های پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمانبا توجه به اینکه مالکیت ساختمان

ها و حویلی کارفرما نصب یا احداث شده است، متعلق به پیمانکار است، هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمانهای توسیله پیمانکار در محل

ها و تأسیسات یاد شده تأسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد، با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمان

  شود.آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل می به پیمانکار پرداخت شود، قیمت

 وضعیت قطعی. صورت40ماده

وضعیت قطعی کارهای انجام شده را براساس اسناد و مدارک پیمان، بدون منظور پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت

وضعیت دریافت شده را ای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور صورتکار تهیه کند و برنمودن مصالح و تجهیزات پای

 نماید.رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کارفرما ارسال می

آن به کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول رسیدگی میکارفرما صورت

 دارد.پیمانکار، اعلام می

وضعیت قطعی اقدام نکند، با تأیید کارفرما، مهندس مشاور به هزینه در صورتی که پیمانکار، ظرف مهلت تعیین شده، برای تهیه صورت

وضعیت صورتیکه پیمانکار از امضای صورتدارد. در کند و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال میپیمانکار، اقدام به تهیه آن می

 فرستد.وضعیت را برای کارفرما میخودداری کند، مهندس مشاور بدون امضای پیمانکار، صورت
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وضعیت را وضعیت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد یا در حالتی که صورتدر حالتی که پیمانکار صورت

وضعیت، با ارائه دلیل و ضا نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورتقبلاً ام

کند و رساند. کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار، به موارد اعتراض رسیدگی میجا به اطلاع کارفرما میمدرک یک

 نماید.ها را اعلام میا رد آنقبول ی

 اقدام نماید. 53شود، طبق ماده تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمیپیمانکار می

 شود.لقی میوضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده توضعیت اعتراض نکند، صورتدر صورتیکه پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت

گیرد، هر چند که شود، به تنهایی قاطع است و ماخذ تسویه حساب قرار میوضعیت قطعی منظور میمقادیر کارها که به ترتیب بالا در صورت

 های موقت منظور گردیده است، اختلاف باشد.وضعیتها و مقادیری که در صورتبین آن

شود، مهلت تهیه وضعیت قطعی میاز فسخ یا خاتمه پیمان، اقدام به تهیه صورت ، پس48یا  47در مواردی که طبق مواد  تبصره.

 باشد.برداری یا تاریخ تحویل کارهای انجام شده میوضعیت قطعی، از تاریخ صورتصورت

 . تحویل قطعی41ماده

پیمانکار و تأیید مهندس مشاور، اعضای هیأت تحویل قطعی و نامه، کارفرما بنا به تقاضای موافقت 5در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 

کند. هیأت تحویل بینی شده است، معین و به پیمانکار ابلاغ میبرای تحویل موقت پیش 39تاریخ تشکیل هیأت را، به همانگونه که در ماده 

گیرد و ه ننماید موضوع پیمان را تحویل قطعی میقطعی، پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد، مشاهد

دهد و سپس ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، به پیمانکار میکند و نسخهمجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال میدرنگ صورتبی

 نماید.کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می

 شود.رفتار می 42ها طبق ماده قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند، برای رفع آن . هرگاه هیأت تحویل1تبصره

نامه تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید، مکلف به رفع نواقص موافقت 5. اگر پیمانکار، در پایان دوره تضمین تعیین یادشده در ماده2تبصره

باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار، ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی تحویل قطعی بروز کرده است میناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای 

 است.

. اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیأت تحویل نکند و این تأخیر بیش از دو ماه بطول انجامد و پس از درخواست 3تبصره

از تاریخ تقاضای مجدد، کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه 

 گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.می

 های دوره تضمین. مسئولیت42ماده
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کار باشد، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص را به هزینه اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار ببینند که ناشی از کار پیمان

روز 15کند و پیمانکار باید حداکثر ها به پیمانکار ابلاغ میخود رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آن

 ا را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست، رفع نماید.هآن و نواقص کند و پس از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب

د هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بدان

 ای که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید.و سپردهدرصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات  15رفع نماید و هزینه آنرا به اضافه 

 عهده کارفرماست.برداری کارهای تحویل شده در دوره تضمین بههای حفاظت، نگهداری و بهرههزینه

 حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف  -فصل پنجم

 . بروز حوادث قهری43ماده

های غیرعادی، های واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای عمومی، شیوع بیماریها و اعتصاباعم از اعلام شده یا نشده، انقلابجنگ، 

دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه و خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار های دامنهسوزیآتش

شود. در بروز حوادث قهری، هیچ رود و درصورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل مینکار ناممکن سازد، جزء حوادث قهری به شمار میرا برای پیما

 های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.یک از دو طرف، مسؤول خسارت

ها منجر به زیان ها کردن آناجرا شده که در وضعیت قهری ر الف( پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای

های مطمئن و ایمن، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در کار به محلشود و انتقال مصالح و تجهیزات پایجدی می

 محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح های موقت، ماشینهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تأسیسات و ساختمانب( در مورد خسارت

 شود.زیر عمل می

ماده اقدام باشد، برای جبران آن، طبق همان  21های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند “ج” ماده ( هرگاه خسارت1

 شود.می

ها کافی نباشد، نیست یا میزان آن برای جبران خسارت 21های وارد شده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه بند “ج” ماده ( اگر خسارت2

 عهده کارفرماست.جبران خسارت به

، به عهده 21ل پیمانکار، با توجه به بند “ د” ماده آلات و ابزار و وسایها و تأسیسات موقت، ماشینهای وارد شده به ساختمان(جبران خسارت3

 پیمانکار است.
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”اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت 2 – ” و “ب1 – های یاد شده در بندهای “بمنظور از جبران خسارت

درنگ آغاز کند. در ند پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بیقهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بدا

شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و اینصورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهاد می

 گردد.تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می

کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند “  ج( اگر کارفرما ادامه و اعاده

 دهد.، به پیمان خاتمه می48، طبق ماده 48د” ماده 

 کند.میپرداخت  49های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای “ ب” و “ج” ماده کارفرما هزینه

 . ممنوعیت قانونی44ماده

کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و پیمانکار اعلام می

 شود.رفتار می 47در صورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده 

 تحویل موقت، پیمانکار به علل زیر، مشمول قانون پیش گفته شود:هرگاه ضمن انجام کار تا 

 الف(تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.

 های دولت یا کارفرما پیش آید.ب( تغییراتی که در دستگاه

لت “ ب” به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به شود. در حارفتار می 49در حالت “ الف” پیمان فسخ و طبق ماده 

کند و اگر با پیمانکار عمل می 48دهد و طبق ماده کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه می

 شود.رفتار می 47ماده پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان فسخ و طبق 

 . حقوق انحصاری ثبت شده45ماده

ها، و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده، تألیفات، علائم یا نامهای الف( پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خسارت

 دارد.میتجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود، مصون 

ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده شود. در صورتی که برای نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونهب(کارفرما تأیید می

گردد، باید پیش از هر نوع اقدام در پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می

ای که نقض حقوق حمایت شده بر طرف شود، ها مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات لازم، به گونهمورد آن

 اقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ کند.
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 . موارد فسخ پیمان46ماده

 فسخ کند. 47یمان را طبق ماده تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، پالف(کارفرما می

 .28( تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند “ ب” ماده 1

 (تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.2

نامه. فسخ پیمان در موافقت 4ان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند “ج” ماده ( تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیم3

 این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.

 مان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.( تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پی4

 .30بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ( تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش5

 .30( تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده6

 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما. 43از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ( عدم شروع کار پس 7

 روز.15( بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از 8

 .32( عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند “ د ” ماده9

 کار.( انحلال شرکت پیمان10

 ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه( ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین11

 .17( تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، طبق بند “ و” ماده 12

ها یا العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا آنرای آن به عوامل کارفرما حق( هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اج13

 ها را در منافع خود سهیم کرده است.های آنواسطه

 کند.ب( در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می

 ( واگذاری پیمان به شخص ثالث.1
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 .48بینی شده در بند “ ب” آن، برای شمول ماده ، به استثنای حالت پیشگردد 44( پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 2

 . اقدامات فسخ پیمان47ماده

، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با 46در صورتی که بعلت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده  الف(

 کند.داند، به پیمانکار ابلاغ میر را مشمول فسخ میها پیمانکاذکر مواردی که به استناد آن

روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده  10پیمانکار مکلف است که در مدت 

سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را  داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از

کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده، عمل مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می

 نماید.می

باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله  46در بند الف ماده در صورتیکه تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده 

ها نیستند( هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانهترین مقام سازمان کارفرما )در مورد سازمانهیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالا

 کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. ترین مقام سازمانبررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالا

ای استانی که بخشی با تمام اعتبار آن محل اعتبارات بودجه عمومی استانی های تملک دارایی سرمایهدرمورد طرح (:1388)الحاقی  ]1[ تبصره

نفر شامل رییس  4شوند، هیأت موضوع این بند )فسخ پیمان( متشکل از اجرا میهای اجرایی استان تأمین اعتبار و توسط دستگاه

ربط یا کارشناس صاحب نظر دستگاه اجرایی در رشته فنی موضوع پیمان یا بیش از پانزده سال سابقه کار اجرایی استانی، مسؤول ذی  دستگاه

حساب دستگاه مربوطه خواهد از ده سال سابقه کار مرتبط و ذی ها با بیشربط یا کارشناس دستگاه اجرایی در امور حقوقی و قراردادمرتبط ذی

الذکر، پس از موافقت استاندار ) و در صورت تفویض معاون هماهنگی امور عمرانی وی( بود. مصوبات هیأت با حداقل سه رأی موافق اعضای فوق

 شود.نهایی شده و به پیمانکار ابلاغ می

درنگ کارگاه، تأسیسات و کند و بیدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز میب(کارفرما تضمین انجام تعه

گیرد و برای حفاظت آن اقدام معمول آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار میهای موقت، مصالح و تجهیزات ماشینساختمان

مجلس کارهای انجام شده و برداری و تهیه صورتای برای صورتکند که ظرف یک هفته نمایندهکار دعوت میدرنگ از پیماندارد. سپس بیمی

آلات و ابزار و تمام تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید. هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده تمام مصالح و تجهیزات ماشین

برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تأمین نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا

گونه اعتراضی در این مورد را ندارد. پس از نماید و پیمانکار حق هیچبرداری اقدام میدلیل، با حضور نماینده دادگاه محل، برای صورت

 کند.وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می، اقدام به تهیه صورت40دهدرنگ، طبق مابرداری، پیمانکار بیصورت

گیرد و بهای آنرا برابر های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار میج( کارفرما تأسیسات و ساختمان

د با توجه به اینکه در اینگونه موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به شوارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می

های تحویلی کارفرما گفته در خارج از محلها پیشنماید. اگر تأسیسات و ساختمانپیمانکار پرداخت شود، به حساب طلب پیمانکار منظور می
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شود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت، طرف تعیین میها را که با توافق دو ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آن

 کند.به پیمانکار پرداخت می

آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز تواند ماشیند( کارفرما می

ها را که با توافق دو آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها با ماشینبرای جایگزین کردن آنبداند، برای مدت مناسبی که 

آلات او را بیش از مدتهای تعیین تواند بدون موافقت پیمانکار ماشینشود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. کارفرما نمیطرف تعیین می

 ه خود بگیرد.شده در زیر در اجار

ها در شرایط خصوصی پیمان آلات خاصی که نام آنآلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن، کارخانه آسفالت و ماشین( در مورد ماشین1

 آید.که از رابطه زیر بدست میبینی شده است، برابر مدتیپیش

 مدت اختیار کارفرما برای اجاره ماه = 3[+1-وضعیت قطعی( مدت اولیه پیمان × )مبلغ پیمان ÷مبلغ صورت

 آلات، برابر ده ماه.( در مورد سایر ماشین2

آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین

 آورد.رد و با رعایت قوانین جاری کشور، به تملک قطعی خود در میگیشود در اختیار میکارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می

کند و بهای آنرا بر اساس کار آنچه مطابق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول میهـ( کارفرما از مصالح و تجهیزات پای

 نماید.یمانکار منظور مینرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پ

ها برای درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار همراه با شرایط خرید آنو( پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی

ا که مورد نیاز تشخیص گفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده رنماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشکارفرما ارسال می

ها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آندهد به پیمانکار اعلام میمی

أدیه بقیه بهای خرید و هر نوع گردد و تسوی پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می

 عهده کارفرما خواهد بود.ها بهتعهد مربوط به آن

” حاضر نشود یا توافق بین طرفین ز( هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما، به منظور توافق در اجرای بندهای “ج”، “د” و “ه

نماید. نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و تری انتخاب میحاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگس

 کند.پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور میالزحمه آنان را کارفرما میحق

ت، حداکثر ظرف های تحویلی کارفرما باقی مانده اسح( پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل

ها به هر نحو که مقتضی تواند برای خارج کردن آنهای یاد شده خارج کند. در غیر این صورت، کارفرما میسه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محل

ضرر و زیان وارد شده به  تواند نسبت بههای آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. در این حالت، پیمانکار نمیبداند عمل کند و هزینه

 های خود، دعوایی مطرح نماید.اموال و دارایی
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های مربوط به نگهداری و یابد، نصف هزینهها و ارزیابی طبق این ماده پایان میبرداریط( از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت

های مربوط این مدت نباید بیشتر از سه ماه شود، در غیراین صورت هزینهعهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. حفاظت کارگاه به

 عهده کارفرماست.به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه، به

 . خاتمه پیمان48 ماده

لحت خود یا علل دیگر، تصمیم به هرگاه پیش از ایام اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مص

روز باشد، به پیمانکار ابلاغ  15خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از 

کند و مهلت بیشتری به پیمانکار غ تعیین میها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاکند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنمی

 دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.می

 اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است:

تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق  41اده الف( کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است، طبق مقررات درج شده در م

گیرد. اگر معایبی در کارهای نیمه تمام مشاهده شود، پیمانکار مکلف است، به هزینه خود، در تحویل موقت می 39مقررات تعیین شده در ماده 

قطعی دهد. در صورتیکه پیمانکار در مهلت مقرر رفع  شود، رفع عیب نماید و سپس تحویلمدت زمان مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می

 کند.اقدام به رفع نقص می 32نقص نکند، کارفرما طبق بند “ د” ماده 

ها، قراردادهای با پیمانکار جزء و سایر مدارک اجرای کار را ها، کاتالوگتا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست، پیمانکار باید نقشه

 هد.تحویل کارفرما د

 شود.تهیه می 40وضعیت کارهای انجام شده طبق ماده ب( صورت

 شود:ج( در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده، به شرح زیر، اقدام می

ها بر آنگیری و بهای ( مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه1

 شود.وضعیت قطعی منظور میاساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت

ها برای درنگ فهرست مصالح و تجهیزات ارائه شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آن( پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، بی2

گفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص ماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشنکارفرما ارسال می

ها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آندهد به پیمانکار اعلام میمی

گردد و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع ر تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور میسوی پیمانکا

 ها به عهده کارفرما خواهد بود.تعهد مربوط به آن
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زء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه ( پیمانکار باید بیدرنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران ج3

 شود.، انجام می2قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند 

یمان ملزم به د( در صورتیکه پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پ

ها، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار ها و خسارتهایی به آن اشخاص گردد، این هزینهپرداخت هزینه و خسارت

 شودمنظور می

ها با در ات و ساختمانگیرد. بهای این تأسیسهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است، در اختیار میهـ( کارفرما تأسیسات و ساختمان

ها شود و بابت آنشود و به حساب طلب پیمانکار منظور میهایی که قبلاً به پیمانکار شده است، با توافق دو طرف تعیین مینظر گرفتن پرداخت

لی کارفرما ایجاد شده های تحویگفته در خارج از محلهای پیششود. اگر تأسیسات و ساختمانوجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی

شود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار ها را که با توافق دو طرف تعیین میباشد، کارفرما بهای اجاره آن

 کند.پرداخت می

لی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف سه های تحویو( پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل

ها به هر نحو که مقتضی تواند، برای خارج کردن آنهای یاد شده خارج کند. در غیر این صورت کارفرما میماه از تاریخ ابلاغی کارفرما، از محل

تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به پیمانکار نمیهای آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد. در این صورت، بداند عمل نماید و هزینه

 های خود دعوایی مطرح نماید.اموال و دارایی

 شود.های پیمانکار، به ترتیب زیر، عمل میز( در مورد تضمین

ضعیت موقت وشود، با این تفاوت که آخرین صورتآزاد می 34ماده  1( تضمین انجام تعهدات پیمان، طبق روش تعیین شده در تبصره 1

احتساب گفته، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار، اعم از قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده، با موضوع تبصره پیش

 شود.کار تهیه میمصالح پای

 .شودآزاد می 35( تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده، هریک جداگانه طبق ماده 2

 . تعلیق49 ماده

تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع الف( کارفرما می

کار، تاسیسات و تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای

 طور شایسته، حفاظت و حراست کند.های موقت را براساس پیمان بهساختمان

پردازد. اگر در اسناد های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار میب( کارفرما هزینه

پیمانکار آن با های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان و مدارک پیمان، تعیین هزینه

های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده بینی برای پرداخت هزینهنماید. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیشتوافق می
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کار متوقف پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتی از درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار می 10باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل 

درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده،  10گفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل های پیششود، بابت هزینه

 شود.شود. برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب ارائه میبه پیمانکار پرداخت می

درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این  80وع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، تبصره. درصورتیکه پیش از آغاز عملیات موض

 شود.بند، به پیمانکار پرداخت می

ای، آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینهج( کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین

مانند، براساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت آلات که در کارگاه باقی میکنند اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشینتوافق می

 شود.می

رایط تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شد( درصورتیکه تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می

 شود.عمل می 48گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده پیش

ار را هـ( هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد ک

 کند.پیمانکار ابلاغ میبه 

 . هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار50 ماده

بینی شده باشد، و پیمانکار الف( اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش

آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق پیش از سپری شدن مدت پیمان عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و 

 باشد.بینی شده میشرایط پیش

ب( در پایان کار، درصورتیکه مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت 

کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر، ملاک محاسبه یرمجاز پیمانکار را تعیین میو رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تأخیر غ 30ماده

 خسارت تأخیر قرار گیرد.

( هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای 1

 آن تأخیر شده است.

جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند یک و برای مازاد آن تا یک چهارم ( هرگاه 2

 مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.
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های غیرقابل دریافت ر شود ولی پیمان همچنان ادامه یابد، مجموع خسارت( هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشت3

( بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار 2تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند )از پیمانکار نمی

 شود.بدون دریافت خسارت منظور می

وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا اجرای آن تأخیر شده است، عبارتست از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت( مبلغ باقیمانده کار که در 4

 آخرین روز مدت پیمان.

، به پیمان خاتمه داده شود، تأخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با 48فسخ گردد یا طبق ماده  46( در صورتیکه پیمان، طبق ماده 5

شود. بابت تأخیر غیرمجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت بررسی شده، میزان مجاز و غیرمجاز آن بررسی می 30رعایت ماده 

گیرد. در این حالت، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارتست از مبلغ کارهای که طبق برنامه تاخیر به پیمانکار تعلق می

 شد، منهای مبلغ کار انجام شده.و با در نظر گرفتن تأخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام میزمانی تفصیلی 

بینی شده ( در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان، میزان آن پیش6

 کنند.راساس آن محاسبه میباشد، خسارت تاخیر را ب

 . صورت حساب نهایی51ماده

شود، عبارت است از مبلغ وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه میحساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورتصورت 

مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر  شود و مبلغی که براساس اسناد و مدارک پیمان، بهتهیه و تصویب می 40وضعیت قطعی که طبق مادهصورت

آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار، مبلغ جبران خسارت یا گردد، مانند وجوه ناشی از تعدیل آحادبها، بهای مصالح، تجهیزات و ماشینمی

 های رسیدگی و قطعی شده.جریمه

شود. اگر پیمانکار به توسط کارفرما و پیمانکار امضا می صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتیکه مورد قبول پیمانکار باشد،

حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند، باید ظرف یک ماه، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما صورت

 شود.حساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی میبنویسد و گر نه صورت

 کنند.کند و در طرف پیمان آن را امضا میدر صورت تأیید اعتراض پیمانکار، صورت حساب نهایی را اصلاح میکارفرما 

گیرد، برای دو طرف پیمان قطعی است و قرار می 52حساب نهایی تأیید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده صورت

 باشد.تأثیر میهرگونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی

در صورتیکه پیمانکار نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مدت تعیین شده اعلام کند و 

 اقدام نماید. 53تواند برای حل مسأله، طبق ماده اعتراض او مورد قبول کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می
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وضعیت قطعی یا تأخیر در تهیه صورت حساب نهایی، وضعیت موقت یا صورتلت تأخیر در رسیدگی آخرین صورت. در صورتیکه بع1تبصره

های اضافی را که از سوی پیمانکار تأمین شده است، به او های پیمانکار ایجاد شود، کارفرما این هزینهنامههای اضافی بابت تمدید ضمانتهزینه

 نماید.ها از سه ماه بیشتر شود، کارفرما تضمین مربوط را آزاد میدر آزاد کردن هر یک از تضمین کند و اگر مدت تاخیرپرداخت می

وضعیت موقت، پیمانکار بدهکار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف وضعیت قطعی، معلوم شود که در آخرین صورت. هرگاه بر اساس صورت2تبصره

وضعیت قطعی پیمانکار صورت حساب نهایی، مشخص شود که در زمان تصویب صورتکسور تضمین حسن انجام کار بوده است، یا طبق 

ها را که از سوی بدهکار نبوده است، کارفرما باید بیدرنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هریک از مدارک یادشده را آزاد کرده و هزینه تمدید آن

 ا تاخیر ایجاد گردیده پرداخت کند.هپیمانکار تأمین شده است برای مدتی که در آزاد نمودن آن

 . تسویه حساب52ماده

تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از  51الف( هرگاه براساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده 

ن انجام کار، که تا تحویل قطعی باید نزد گردد و به غیر از نصف تضمین حسحساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت میتاریخ امضای صورت

 شود.درنگ آزاد میهای پیمانکار، از هر نوع که باشد، بیکارفرما باقی بماند، دیگر تضمین

یا اعلام حساب نهایی ب( هرگاه براساس صورت حساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت

کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید، کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی شرح بالا طلب  کارفرما، به

ها ضبط نشده باشد(، وصول نماید و اگر مبالغ این تضمین 47های پیمانکار )در صورتیکه طبق ماده ها و تضمینطلب خود را از محل سپرده

 های او وصول کند.ماید، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییتکافو نن

هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا، طلب کارفرما را پرداخت کند، بغیر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعی نزد 

 شود.درنگ آزاد میه باشد، بیهای او، به هر عنوان کها و سپردهنامهکارفرما باقی میماند، بقیه ضمانت

 . حل اختلاف53ماده

توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع الف( هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می

 عمل نماید. 2و 1بندهای موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند “ج” بر حسب مورد، به روش تعیین شده در 

قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه  23هایی که به استناد ماده ( در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه1

ماید و دو طرف طبق نظری و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام ن

 شود، عمل کنند.که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می

ها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو ، است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آن1( در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 2

یا هیأت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام  طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس

 گردد، عمل کنند.می
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، مورد 2و1، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای 2ب( در صورتیکه دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند

 گردد.” اقدام میقبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند “ج

تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات ها میج( هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هریک از طرف

 مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

 رد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مو1تبصره

شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، . رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می2تبصره

 نمایند.ها بر طبق آن عمل میطرف

شود که دهد و موجب آن نمیاختلاف به شورای عالی فنی، تغییراتی در تعهدات قراردادی دو طرف نمید( ارجاع موضوع یا موضوعات مورد  

 یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

 . قوانین و مقررات حاکم بر پیمان54ماده

 ن است.قوانین و مقررات حاکم براین پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایرا

  

  

 

 


