
 بسمه تعالی

 شرایط استعلام اخذ مشاور حقیقی برداشت اطلاعات میدانی 

 و تحلیل آمار واحد های مسکن مهر در شهر جدید گلبهار
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 سامانه ستاد ایران اقدام نمایند .
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 شرح خدمات برداشت اطلاعات میدانی در شرکت عمران شهر جدید گلبهار

 ها پروژهه و اخذ اطلاعات مربوط به وضعیت موجود ژبررسی شرح کار اولیه پرو .1

 مجری به کارفرما که لازم است دارای تخصص مورد نیاز باشد. ه توسطژمعرفی مدیر پرو .2

موقع  ه و ارائه پاسخ دقیق و بهژمیز پروآارائه پیشنهادات موثر و راهبردی مجری به کارفرما در راستای اجرای موفقیت  .3

 ه که حسب مورد از مجری درخواست می شود.ژبه سوالات تخصصی در زمینه کنترل پرو

رکرد در پروژه به منظور براورد روز کا -ه مسکن مهر و گزارش میزان نفرژکنترل منابع نسانی و نیروی شاغل در پرو .4

اشتغال ایجاد شده از نظر تعداد و رده های مختلف فنی به تفکیک هر سازنده و همچنین نوع و تعداد ماشین الات 

 صورت ماهانه( کلیدی هر سازنده )ارائه گزارش به

و گردآوری وضعیت آماری  ه و پیشرفت هر ساختمانبه صورت مجزاژبازدید و ارائه گزارش از روند پیشرفت فیزیکی پرو .5

ها )اطلاعات بر اساس ساختار شکست کار بخشنامه سرجمع  پروژهپروژه های روبنایی به همراه تهیه تصاویر از پیشرفت 

ماده ای و گزارش روبنایی های ابلاغی کارفرما به صورت هفتگی  5ماده ایو  9برداشت شده و در قالب ساختارهای 

 گزارش می شود(

کلیه گزارش های پیشرفت به تفکیک هر ساختمان و درصد پیشرفت ساختمان به وسبله شمارش تعداد  تبصره الف(

 پروژهواحدها براساس ساختار شکست کار بخشنامه سرجمع و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی هر ساختمان و هر 

 خواهد بود.

رشیو شود. این تصاویر باید به آصورت ماهانه ها باید با کیفیت مطلوب و به  پروژهتهیه تصاویر از پیشرفت  تبصره ب(

گونه ای باشد که با دیدن فایل مربوط به هر ساختمان، مراحل پیشرفت رویدادها و بخش های اصلی کار قابل پیگیری 

 و مشهود باشد.

ساختمان های مورد نظر جهت افتتاح توسط کارفرما مشخص شده و پیشرفت فیزیکی ساختمان های  تبصره ج(

 مطابق فایل پیوست به صورت هفتگی توسط مجری ارائه گردد.مذکور 

های مسکن مهر گلبهار در صورت  پروژهجمع آوری و دسته بندی مشکلات ارسالی از طرف سازندگان و کارفرمایان  .6

 ارسال از طرف ایشان 

رش چگونگی حضور نماینده مجری در جلسات شورای علمی و درصورت نیاز شورای راهبردی کارفرما و ارائه گزا .7

مواردی که نیاز به عزیمت به خارج از استان باشد، مطابق با نظر  پیشرفت کار و یا موارد دیگر الزامی می باشد )در

 کارفرما و براساس ابلاغ آن هزینه های مربوط به عهده کارفرما خواهد بود.(

ش اجرای شبکه محوطه و انشعابات ها شامل: گزار پروژهی تاسیسات زیربنایی محوطه یارائه گزارش از وضعیت اجرا .8

به صورت هفتگی و همچنین ارائه گزارش  پروژهنصب شده توسط شرکت های خدمات رسان به تفکیک هر ساختمان و 

 پیشرفت فیزیکی ساختمان ها براساس بخشنامه سرجمع و مطابق با فایل پیوست

ازی شامل تعداد ساختمان ها، تعداد طبقه گزارش از جانمایی ساختمان ها و تکمیل مشخصات هر کدنوس بروز رسانی .9

درهر ساختمان، تعداد واحد در هر ساختمان، تعداد واحد در هر طبقه و مشخص کردن نوع فن اوری ساخت به صورت 

 ماهانه

شامل موارد مندرج در گزارش های درخواستی کارفرما دراین  پروژهاصلاح و به روز رسانی بانک اطلاعات نرم افزاری از  .10

مورد تائید نماینده کارفرما قرار گرفته و در پایان قرارداد  دمات در هر ماه که ساختار آن در ماه دوم قرارداد،شرح خ

 اطلاعات مذکور به صورت کامل به کارفرما ارائه گردد.

انتشار چکیده گزارش طرح به صورت دفترچه یا بروشور رنگی در مناسبت درخواست شده از سوی کارفرما و براساس  .11

 که طبق شرح خدمات، مجری اقدام به برداشت اطلاعات آن می نماید. اردیمو



محل  جهت انجام نظارت کارفرمایی لازم است در طول اجرای طرح، برنامه زمانی دقیق مراجعه حضوری پرسشگران به .12

 و همچنین اسامی و مشخصات افراد از سوی مجری به کارفرما اطلاع رسانی شود. پروژه

طرف قرارداد مکلف به لحاظ نمودن اصلاحات )درچارچوب شرح خدمات( مورد نظر کارفرما  پروژهرای درکلیه مراحل اج .13

 و هماهنگی کامل با کارشناسان شرکت عمران گلبهار خواهد بود.

از  ارجر نماید، به گونه ای که آیتم های خیدر صورت درخواست گزارش های خاص که برنامه مشاور را دستخوش تغی .14

 فرم های موجود مورد نیاز باشد، درخواست جدید به صورت جداگانه مورد توافق قرار می گیرد .

 پاسخگویی به ارجاعات کارفرما در چارچوب اطلاعات برداشت شده در شرح خدمات .15

 استقرار در محل به گونه ای که کلیه پاسخگویی ها و ارائه گزارشات در محل قابل انجام باشد . .16

 اطلاعات مربوط به وضعیت موجود پروژه هااخذ  .17

 دسته بندی و تقسیم پروژه ها .18

 سازماندهی تیم های برداشت .19

یازمندی های اطلاعات کارفرما در ارتباط با گزارشات ارسالی به سازمان های بالادستی )گزارش های روتین( نشناسایی  .20

 و سایر گزارش های مورد توافق اولیه

 اشت اطلاعات میدانیتهیه فرمت های لازم جهت برد .21

 حضور در محل پروژه ها و تکمیل فرمت های برداشت اطلاعات میدانی .22

 بررسی اطلاعات جمع آوری شده .23

 ارائه اطلاعات جمع آوری شده به نمایندگان کارفرما به صورت هفتگی جهت ثبت در سامانه مربوطه .24

آیتمی  16)ثبت و تکمیل فرم های تعیین شده  تامین تعداد نیروی مورد نیاز برای برداشت اطلاعات میدانی به منظور .25
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