
 مشخصات فنی عمومی و خصوصی

 

روز  قبل از شروع عملیات،یک نفر با سابقه کار مفید در سرپرستی کارگاه را کتباً به  2پیمانکار می بایست   -1

دستگاه نظارت معرفی نماید.سرپرست کارگاه می بایست در طی مدت اجرا کار در کلیه روزهای اجرائی 

داشته باشد.                                                                                                                ،در محل کارگاه حضور عملیات،از ابتدای ساعت شروع کار تا پایان عملیات 

 هیچگونه عملیاتی بدون حضور سرپرست کارگاه نباید اجرا شود.

د نیاز را حداقل مور و ادوات و تجهیزات  پیمانکار می بایست در طی مدت اجرای کار،پرسنل فنی اجرائی -2

 نها،کتباً به دستگاه نظارت معرفی نماید.ز اجرای کار مربوطه با ذکر تخصص و تعداد آروز قبل ا 2

را  پیمانکار می بایست بلافاصله پس از تنظیم صورتجلسه تحویل کارگاه ،اقدامات لازم برای تجهیز کارگاه  -3

 عملیات آماده نماید.روز کارگاه را برای اجرای 5بعمل آورد و ظرف مدت حداکثر 

 

پیمانکار موظف است کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت عمومی و فنی کارگاه و کلیه اقدامات ایمنی  -4

ارباب رجوع و تجهیزات کارفرما در محل کارگاه ، و فنی را برای پرسنل اجرائی خود و همچنین کارکنان 

گاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظت که را بعمل آورد.مسئولیت عواقب ناشی از هرگونه سهل ان

 .می باشد موجب بروز  خسارت جانی و مالی می گردد،کلاً و تماماً بعهده پیمانکار 

پیمانکار می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت نماینده فنی خود را جهت بازدید از محل و آشنائی با  -5

به کارفرما معرفی و با هماهنگی کارفرما به محل اجرای  موقعیت،محل و شرایط و نوع عملیات مورد نظر،کتباً 

لازم بذکر می باشد هرگونه مغایرت مستنداتی فنی و اجرایی می بایست قبل از ارائه کار مراجعه نماید.

پیشنهاد قیمت کتبآ به دستگاه نظارت اعلام تا پس از تعیین تکلیف نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاری 

 .اقدام نماید 

پیش بینی می گرددو پیمانکار می بایست همزمان با ارائه  روز 31مدت اجرای عملیات مورد نظر حداکثر  -6

پیشنهاد قیمت ، برنامه زمانبندی دقیق و کامل خود شامل کلیه عملیات مورد نظر و مدت انجام هر کدام از 

 آنها را اعلام نماید.

 

پیمانکار می بایست قبل از شروع اجراء هر قسمت از عملیات،جزئیات و شرایط کار و مشخصات تجهیزات  -7

را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید.خسارت تأخیرات غیر مجاز اجرای عملیات )ناشی از کار پیمانکار( به 

هر گونه تغییرات  وصول می شود.بازاء هر روز تأخیر غیر مجاز از پیمانکار ریال  20.000.000مبلغ   میزان 

 مجاز می بایست همراه با مستندات و صورتجلسات مربوط در روزهای مذکور مربوط تهیه و تنظیم گردد.



. آمپر تک فاز از تابلوهای برق اصلی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد25برق مصرفی کارگاه در حد برق  -8

ق تا قسمتهای مختلف کارگاه داخل سایت بعهده و به هزینه کابل کشی برق، پریز سیار از محل تابلوهای بر

 پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول ، اتباع و... را دارد و کارفرما فرض را  -9

 مانکار هیچ منع قانونی برای کارکردن ندارند.پیبر این قرارداده است که همه افراد 

 ه از افراد بومی ساکن در اولویت انجام کار پیمانکار می باشد.استفاد -10

در صورت بروز حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئول تهیه و تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه  -11

به وزارت کار می باشد و جبران کلیه هزینه های مالی و حقوقی احتمالی آن برعهده و پرداخت پیمانکار می 

 باشد .

انجام کلیه بیمه نامه های مرتبط با کار اعم از کارفرما در مقابل کارکنان ، کارکنان در مقابل اشخاص ثالث  -12

 ، خودرو و هر مورد که یادآور نشده بعهده و هزینه پیمانکار می باشد .

ورالعملهای پیمانکار ملزم به رعایت کلیه قوانین ، بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، مقررات ملی ساختمان و دست -13

 مرتبط با نوع پروژه بوده و می بایست آنها را رعایت نماید .

صورتحساب یا پایان هر هفته  کارنحوه محاسبه صورتحساب های پیمانکار:پیمانکار می بایست در پایان  -14

در صورتجلسات  خود را شامل شرح عملیات اجراء شده،مقادیر عملیات)بر اساس متره مقادیر انجام شده

 (بر اساس واحدبهای پیشنهادی ارائه شده خود)،و بهاء آنها(که با دستگاه نظارت تنظیم شده استمربوطه 

محاسبه و جهت بررسی،اصلاح احتمالی و تائید دستگاه نظارت به کارفرما ارائه نماید.صورتحساب تائید 

بر اساس مقررات  شده توسط دستگاه نظارت به امور مالی کارفرما ارسال و امور مالی پس از کسر کسورات

 می گردد.و ضوابط مربوطه پرداخت 

 

 می بایست کلیه عملیات اجرائی و تجهیزات منصوبه از تاریخ تحویل موقت و رفع نواقص احتمالی آنها -15

هر  ماه  6پیمانکار مکلف است در طی مدت دوره تضمین و توسط پیمانکار تضمین گردد  ماه  6 بمدت

در اسرع وقت وبا هزینه  راگونه اشکال و نواقص ایجاد شده که از طریق کارفرما به پیمانکار اعلام می شود 

خود رفع نماید.در صورت عدم رفع نواقص ،عملیات رفع نواقص توسط کارفرما انجام و هزینه انجام آنها 

 درصد از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 15باضافه 

 

 : خیابان ستارخان و موسسه فرهنگی ورزشی کارکنان صنعت برق  محل انجام کار -16


