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 ه سانتیمتر بانضمام کول گذاری میله چا 130متر و قطر حدود  40به عمق حدود  چاه نیمه عمیق حفر-1

 متر بانضمام پالانه گذاری آن 40گالری به طول حدود حفر -2

  یک عدد سانتیمتر 100تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح بقطر تا -3

 

 سایر عملیات مرتبط و مندرج در برآوردو 
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 (دوم فصل) پیمان عمومی شرایط

 پیمانكار تعهدات و تأییدات

 پیمانكار تأییدات: 16 ماده

 : نماید می تأیید پیمانكار را زیر موارد

 شده آگاه کاملاً آن دمفا از و نموده مطالعه را موافقتنامه 2 ماده موضوع مدارك و اسناد تمام( الف

 . است

 ابزار و تآلا ماشین تجهیزات، مصالح، تدارك و نیاز مورد انسانی نیروی تأمین به نسبت( ب

 . است یافته اطمینان دیگر، نقاط از یا محل در مشخصات طبق کار اجرای

 امكان و بارندگی هوا، و آب وضعیت از و است کرده بررسی و دیده را کار اجرای محل( ج

 و قیمت پیشنهاد هارای تاریخ از پیش سال 20 آمار به توجه با سال، مختلف فصلهای در کار اجرای

 . است یافته اطلاع کار، اجرای مدت گرفتن نظر در

 و قوانین دیگر و عوارض مالیاتها، اجتماعی، های¬بیمه کار، به مربوط مقررات و قوانین از( د

 که است متعهد و هبود مطلع کاملاً است، بوده مجرا و معمول پیشنهاد تسلیم تاریخ تا که مقررات،

 عهده بر ده،ش یاد مقررات و قوانین رعایت عدم مسوولیت حال هر در. کند رعایت را آنها همه

 . است پیمانكار

 در را بالا بندهای مفاد از ناشی ایه هزینه تمام و خود نظر مورد سود قیمت، پیشنهاد تهیه در( هـ

 . ندارد پرداختی اضافه درخواست حق بابت، هیچ از بعداً و گرفته نظر

 هیچ و داده نجاما کافی مطالعات پیشنهاد، تسلیم هنگام که مایدن می تأیید پیمانكار حال هر به

 .نماید خود جهل به استناد آن مورد در بعداً که. است نمانده باقی موردی
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 به درآنها، ردموا از برخی تكلیف تعیین که است پیمان عمومی شرایط از مواردی تكمیل و توضیح در خصوصی، شرایط این

 گونه هر رو، این زا. کند نقض را پیمان عمومی شرایط مواد تواندنمی گاه هیچ و است شده موکول پیمان خصوصی شرایط

 پیمان، عمومی شرایط در آن هب مربوط ماده مفاد به توجه بدون و تنهایی به خصوصی، شرایط این مختلف مواد تفسیر و گیرینتیجه

 عمومی شرایط در آن به مربوط حروف شماره همان خصوصی، شرایط این مواد در رفته کار به حروف و شماره. است اعتبار بی

 .است پیمان

 سازمان سوی از شده غابلا عمومی شرایط نباشد، پیمان مدارك و اسناد همراه بودجه و برنامه سازمان مصوب عمومی شرایط اگر

 .است حاکم پیمان ینا بر 3/3/78 مورخ 1088/102-842/54  شماره به بودجه و برنامه

در صورتیكه بخش هایی از كار و یا كارهای جدید دارای ردیف جهت پرداخت در برآورد منضم به پیمان 

 پرداخت خواهد گردید. 1403نباشد، هزینه آن از ردیف های مربوطه در فهارس بهای سال 
 

 تعیین های تخصص با خارجی کارشناس ماه /رنف --- تعداد پیمان موضوع اجرای برای که است متعهد پیمانكار(  الف -17 ماده

 .گمارد کار به زیر در شده

 ماده اين در كه پيمان موميع شرايط 17 ماده بر علاوه.)باشدنمي پروژه اين در خارجي اتباع گماردن بكار به مجاز پيمانكار
 كارگيري به از گرددمي متعهد پيمانكار ، وزيران هيات 26/9/82 مورخ ك29507ت/53869 مصوبه طبق باشدمي حاكم

 (كند خودداري اجتماعي امور و كار اداره از مجوز بدون خارجي اتباع و افغاني كارگران

 

×××××××××××××××××× 

 تهیه روش جزییات. است یمانپ مبادله تاریخ از روز 10 کار اجرای تفصیلی زمانی برنامه ارایه برای کار، مهلت آخرین( ب 18 ماده

 :است زیر شرح به آن کردن بهنگام و تفصیلی زمانی برنامه

ار روش اجراي ك بندي )ضميمه اسناد مناقصه( و همچنين سازمان وبرنامه زمان پيمانكار بايد به چارچوب تعيين شده براي -
 در هنگام تهيه برنامه زماني توجه نمايد.

آلات و منحني مربوطه در حالت ماشينوبا تخصيص منابع و نيروي انساني  CPMبندي را بر اساس روش تهيه برنامه زمان -
 نرمال.

ورت پيشرفت صوع پيمان بوده و به هاي اجرايي موضبندي تفصيلي پيمانكار بايستي در برگيرنده كليه فعاليتبرنامه زمان-
پروژه در  ريزي اجرايمهبرنا هبفيزيكي با پارامتر زمان و پيشرفت مالي با پارامتر ريالي نمايانگر كليه اطلاعات و جزئيات مربوط 

 طول مدت پيمان باشد. 
آلات، شينبندي تفصيلي، گزارش چگونگي تخصيص نيروي انساني، ماانپيمانكار موظف است همزمان با ارائه برنامه زم -

 مصالح و تجهيزات موردنياز پروژه را به طور دقيق و به تفصيل به شرح ذيل ارائه نمايد:
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 نيروي انساني -الف
 محل تحصيل و زمان اخذ مدارك، مدرك تحصيلي -1-الف
 رزومه كاري -2-الف
 تخصص -3-الف
 تعداد عوامل -4-الف
 اعات كار روزانهس -5-الف

ه تأييد ايست بتوجه: حداقل پرسنل مورد نياز جهت صدور مجوز شروع عمليات اجرايي شامل افراد زير مي باشد كه مي ب
 ي هرادرضمن به از مهم، تأخيرات بر عهده پيمانكار خواهد بود.دستگاه نظارت برسند. بديهي است درصورت عدم انجام اين 

 مانكار كسراز پي روز عدم حضور هر يك از عوامل مذكور در پروژه مبلغ يك ميليون ريال به عنوان جريمه تخلف قراردادي
 خواهد شد.

 سرپرست كارگاه

 مسؤول دفتر فني

 مسؤول اجرا

 مسؤول ايمني

 مسؤول تداركات

 نقشه بردار

 آلاتماشين -ب
 آلاتنوع ماشين -1-ب
 آلاتدل ماشينممارك و  -2-ب
 درت و ظرفيت هر دستگاهق -3-ب
 تگاهتعداد هر دس -4-ب
 ار روزانهساعات ك -5-ب
 آلات )درتملك يا استيجاري(كيت ماشيننوع مال -6-ب
 مصالح و تجهيزات  -ج
 Primaveraرل پروژه نظير افزارهاي تخصصي كنتبندي تفصيلي پيمانكار بايستي با استفاده از نرمبرنامه زمان -

،Ms.Project و يا مشابه آن بر روي كاغذ قطع ،A1 وي لوح فشرده ارائه نسخه و فايل كامپيوتري بر ر 4، تمام رنگي و در
 گردد.

ا به ا يا كارفرمكارفرم دستگاه نظارته توسط پيمانكار، نظرات بندي تفصيلي ارائه شددر صورت وجود اشكال در برنامه زمان -
هر و و پس از م ده تهيهشبندي اصلاح شده را به تعداد نسخ اشاره پيمانكار ابلاغ گرديده و پيمانكار موظف است برنامه زمان

 امضاء تسليم كارفرما نمايد. 
-ع پيمان را درهاي عمليات اجرايي موضوها و بخششده توسط پيمانكار بايستي كليه آيتمبندي تفصيلي ارائهبرنامه زمان -

هاي عمليات اجرايي توسط پيمانكار ارائه و بندي و بر اساس هزينهبرداشته باشد. در برنامه ريالي كه متناسب با برنامه زمان

( به W.B.Sهاي عمليات اجرايي براساس ساختار تجزيه عمليات اجرايي )گردد، همچنين بايستي كليه بخشپيشنهاد مي
ها نسبت به آيتم اصلي بر حسب هزينه عمليات اجرايي زيرمجموعه تقسيم و درصد هر يك از ريزآيتمهاي ها و فعاليتزيربخش

كه خود برحسب پيشنهاد بر آناي كه هر يك از واحدهاي ارائه شده در برنامه، علاوهگونههمان واحد به تفكيك ارائه گردد به
صورت درصدي از هزينه اسناد مناقصه تحويل گرديده است به مالي ارائه شده توسط پيمانكار كه در زمان تكميل و ارائه
هاي همان واحد نيز بر اساس نسبت آناليز قيمت و هزينه عمليات عمليات اجرايي كل پروژه مشخص گرديده است، زيربخش

درصد پيشرفت "همين منظور با شناسه اجرايي همان زيربخش به هزينه عمليات اجرايي واحد مربوطه تعيين و در محلي كه به
-درخصوص واحدها به "ستون درصد پيشرفت ريالي كل"گردد. گردد، توسط پيمانكار درج و ارائه ميمشخص مي "ريالي جزء
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هاي واحد نيز بر اساس درصد پيشرفت ريالي جزء به نسبت صورت درصدي از پيشرفت ريالي كل پروژه و در خصوص زيربخش
گردد، برنامه پيشرفت ريالي چنين پيمانكار متعهد و معترف ميگردد. همنامه ارائه ميدرصد پيشرفت ريالي كل محاسبه و در بر

-يا نماينده قانوني كارفرما، ملاك تأييد و تصويب صورت دستگاه نظارتگردد پس از تأييد طريق فوق تهيه و ارائه ميبه كه

هاي پيشرفت وضعيت و نيز ارائه برنامهها در صورتهاي موقت قرار خواهد گرفت و كليه محاسبات مبالغ ريالي پرداختوضعيت
 پذيرد.كار ريالي پروژه بر اين اساس صورت مي

-يمفكيك ارائه تر برنامه پيشرفت ريالي ارائه شده مشابه برنامه پيشرفت فيزيكي، زمان موردنياز هر فعاليت مشخص و به د -
  د نياز تا تكميل پروژه قابل تعيين باشد.اي كه در هر زمان ميزان اعتبار ريالي مورگونهگردد  به

-روزئه و بهسط پيمانكار اراهاي زماني توهاي پيشرفت فيزيكي و در همان دورههاي پيشرفت ريالي، براساس گزارشگزارش -

 گردد. رساني مي
 در مليات، صرفاًحد اجراي عهاي واده واحدها توسط پيمانكار و قيمتشهاي ارائهدر برنامه پيشرفت ريالي ارائه شده، قيمت -

ها زينهتمالي در هيرات احعبارت ديگر تغيزمان ارائه و تصويب برنامه پيشرفت ريالي در تعيين درصدها منظور خواهد گرديد. به
-هو ... در ب آلاتينهاي عمليات اجرايي، تورم ساليانه يا تغيير قيمت خريد، حمل و نصب تجهيزات و مصالح يا ماشو قيمت

ظ نخواهد تفاده لحاوضعيت تأييد و تصويب گرديده اسعنوان ملاك پرداخت صورتچه كه بهرساني برنامه موردنظر در آنروز
 گرديد. 

زارش تفصيلي گهاي موردنظر، رمتضمن ارائه ف هاي ماهيانه، فصلي و ساليانه،هنگام ارائه گزارشپيمانكار موظف است به -
( هر يافتهتحققواقعي ) هاي عمليات اجراييصيل ارائه نمايد. در اين گزارش بايستي هزينهتفبخش مالي و اقتصادي را نيز به

-يزات بهلح و تجهآلات و مصاهاي نيروي انساني، ماشينهاي آن تا زمان مورد نظر بر اساس تفكيك هزينهواحد و زيربخش

حاسبه و گرديد م هاي مورد اشاره درجآناليز آيتمصورت جداگانه و مشابه شرحي كه در همين پيوست درخصوص نحوه ارائه 
چنين مهي پروژه و ت ريالارائه گردد. ميزان انحراف از برنامه ريالي، دلايل و پيشنهادات احتمالي پيمانكار مرتبط با پيشرف

روزشده هبي و ريالي زيكت فيهاي آتي )ماهيانه، فصلي و ساليانه( بر اساس برنامه پيشرفميزان اعتبار ريالي مورد نياز طي دوره
 بيني، در گزارش مذكور درج و ارائه گردد. در همان روز نيز بايستي توسط پيمانكار پيش

يكي و هاي فيزامهر ارائه ساختار ريز عمليات اجرايي واحدها بايستي دقت لازم و كافي توسط پيمانكار در زمان ارائه برند -
، گونه ابهامئوليت هرگردد صورت پذيرد. مسكارفرما ارائه مي دستگاه نظارتبه  ريالي اوليه كه جهت تأييد و تصويب نهايي

ر دخصوص )به ز آناليزاها يا عدم ارائه اطلاعات دقيق و صحت اطلاعات براساس نتايج حاصل پوشاني آيتمتكرار موارد يا هم
 بخش ريالي و مالي( برعهده پيمانكار خواهد بود. 

 ار اعلام وه پيمانكبداند چه را كه براساس تفسير و نظر خود قابل قبول ميكارفرما آن نظارت دستگاهدرخصوص موارد فوق، 
هد داد. رار خواقبندي مذكور را ملاك عمل نهايي پس از ارسال مدارك، توجيهات و دلايل پيمانكار نتايج حاصل از جمع

 نمايد.در آينده خود سلب ميخصوص پيمانكار بدين ترتيب حق هرگونه ادعا يا اعتراضي را در اين
نه و صورت جداگاجهيز و برچيدن كارگاه )بهتعنوان هايي تحتهاي زماني پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه بخشدر ارائه برنامه -
 تفكيك آورده شود.به تفكيك(، عمليات اجرايي موضوع پيمانبه
 نظارت دستگاهحساب مالي قطعي پروژه مشترك و تسويهتيب، جهت محاسبه فصل در صورت خاتمه يا فسخ پيمان به هرتر -

يز راي مصوب وضعيت قطعي بر اساس درصدهتواند نسبت به تأييد ريالي كارهاي انجام شده و تأييد صورتكارفرما مي
راساس بده ماناقيده يا بهاي عمليات اجرايي انجام شفعاليتهاي مورداشاره در برنامه پيشرفت ريالي مربوطه يا آناليز هزينه

گر عبارت ديهبدهد.  شرايط مندرج در پيوست سوم در اسناد حاضر اقدام نمايد و بنابه تشخيص خود هر يك را ملاك عمل قرار
 تكميل شده د و مقدارهاي ريز ارائه شده همان واحنشده در زمان مذكور، براساس آيتميافته واحدهاي تكميلدرصدهاي تحقق

اسبه و به يده محآيتم موردنظر و برآورد ريالي آن در شرايطي كه در پيوست سوم اشاره گرد آن يا براساس آناليز قيمت
 گردد.پيمانكار پرداخت مي

يان يمان پاپدر صورتيكه دستگاه نظارت تشخيص دهد كه پيشرفت كار پيمانكار بنحوي نيست كه همه عمليات در مدت  -
 د.سمتي از كار را در شب اجرا نماير دستور دهد تا قيابد پس از موافقت كارفرما مي تواند به پيمانكا
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 : باشد زیر جزییات دارای باید پیمانكار کار پیشرفت گزارش(  هـ – 18 ماده

 لیست بر تملمش هفتگی/  روزانه کار گزارش هفته هر پایان در همچنین و کاری روز هر پایان در است موظف پیمانكار
 نظارت تأیید به و تنظیم سخهن سه در را گزارش مورد روز در شده انجام کار شرح و کارگاه در شاغل انسانی نیروی و آلاتماشین

 .نماید رسالا کارفرما برای را نسخه یک و نموده تسلیم مقیم نظارت به را مزبور گزارش از نسخه یک و برساند مقیم

  ماهیانه گزارش

 قطعه 30 حداقل راههم و تهیه نسخه سه در را کار پیشرفت گزارش است موظف پیمانكار ماه هر پایان در کار پیشرفت طول در

 گزارش. ایدنم نظارت دستگاه تسلیم کار مختلف های قسمت از( CD روی و کامپیوتری فایل بصورت) دیجیتال رنگی عكس
 و لوله محل و سفارش و مصالح تهیه مانند کار محل از خارج و کار محل در پیشرفت حاوی و صحافی مناسبی طرز به باید

 . باشد هشد مشخص زمانبندی برنامه گرفتن نظر در با باید نیز کلی پیشرفت و باشد ماه عرض در غیره و شیرآلات

 . باشد زیر اطلاعات حاوی بایستی ماهانه گزارشات فوق، شده مشخص موارد بر علاوه

 اندازه نقشه در متفاوت هایرنگ با قبل ماههای و ماه آن در نمودار و بخش هر در شده انجام هایفعالیت باید هاگزارش تهیه در

A4 تعداد به و دستگاه نظارت جهت نسخه دو باید گزارش این. شود ضمیمه آن به کار از رنگی تصاویر نیز و گردیده مشخص 
. شود ارسال دستگاه نظارت به بعد ماه دهم تا حداکثر و تهیه داردمی اعلام کارفرما که سازمانهایی جهت دیگر نیاز مورد نسخ

 .شد خواهد تهیه آن با هماهنگ و تفصیلی زمانبندی برنامه از استفاده با ماهیانه پیشرفت گزارش

 دستگاه تأیید مورد که لازم توضیحات بیان با رنگی عكس کافی تعداد به ماه هر در اجرایی هایفعالیت کلیه از باید پیمانكار -

 .نماید نظارت دستگاه تحویل نسخه یک و کارفرما تحویل را آن نسخه یک نموده تهیه نسخه دو در باشد نظارت

 آلاتماشین و پرسنل تعداد و ریالی و فیزیكی پیشرفت شامل عملیات پایان در و ماهیانه ،هفتگی ،روزانه صورت به باید گزارش -

 .باشد کارگاه در موجود مصالح و
نجام ود عملیات اشر صورتیكه بنا به هر دلیلی و در هر مرحله ای ، چاه محفوره توسط دستگاه نظارت بی نتیجه تشخیص داده د-

ادعایی  ،پیمانكار  وی شود مشده طی صورتجلسه ای تنظیم و حفاری چاه و قرارداد منعقده با پیمانكار تا همان مرحله خاتمه داده 
 درصد را نخواهد داشت. 25در خصوص کاهش سقف قرارداد بیش از 

 هیهت دستگاه نظارت یا كارفرما توسط كه هرگزارش ازای به فوق ، موارد از یك هر انجام عدم صورت در -

دستگاه  هزینه مجموع به نسبت بالاسری %15 همچنین و مربوطه كسور بعلاوه ریال 000.0004.مبلغ شود
  .شود می كسر پیمانكار مطالبات هرگونه از كارفرما یا نظارت

 

 زیر در که را سوخت و اتمخابر برق، آب، راه، ساختمان، قبیل از کارگاه، تجهیز تسهیلات و امكانات کارفرما(  الف – 20 ماده

 .دهدمی قرار پیمانكار اختیار در است شده تعیین

 به و پيمانكار توسط ختسو مخابرات، برق، آب، راه، ساختمان، قبيل از كارگاه تجهيز جهت نياز مورد تسهيلات و امكانات كليه
 .گرددمي تأمين پيمانكار هزينه

 بايست مي نيز كارفرما و باشدمي پيمانكار عهده به قرارداد مورد اجراي جهت ذيربط مراجع و سازمانها از لازم مجوزهاي اخذ
  گردد( ا پیگیری و اخذ می)البته مجوز حفر چاه صرفاً توسط کارفرم. آوردعمل به را( نامه معرفي صدور جهت) لازم همكاري

 

 .کندمی تأمین را الاتماشین و تجهیزات ، مصالح زیر، بشرح کارفرما،( ز– 20 و ب-20 ماده

 تأمين مصالح، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز بعهده پيمانكار خواهد بود.
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 هيچگونه مسئوليتي در قبال موارد فوق الذكر ندارد .كارفرما -
گر مپرسور و ديهيه ي كليه ابزار كار اعم از چرخ ، دلو ، طناب ، كلنگ ، كف كش ، موتور ژنراتور و يا برق مصرفي ، كت-

 ملزومات به عهده ي پيمانكار مي باشد .
ري و يت گالكول بيضي شكل بتني مسلح جهت تثب تهيه و حمل طوقه ي بتني مسلح دايره اي جهت اصلاح ميله چاه ها ،

ه لميلگرد ، لو ،سنگي  همچنين كليه ي مواد و مصالح مصرفي اعم از سيمان ،ماسه ،گراول ، لوله هاي هواكش ) ونت ( ، مصالح
 پلي اتيلن ، شير فلكه و ... تا محل به عهده پيمانكار مي باشد .

 

 
 

 . کند رعایت آلاتماشین تأمین در را زیر در شده تعیین مشخصات باید پیمانكار(  هـ – 20 ماده

ت ستگاه نظارأييد دتنوع و تعداد ماشين آلات موردنياز با توجه به حجم عمليات اجرايي وبرنامه زمان بندي ميبايستي به 
 برسد.

 دفتر زیر، افراد شمار به آزمایشگاه، و دستگاه نظارت مهندس کارفرما، کارکنان برای که است متعهد  پیمانكار( ح – 20 ماده

 :کند تأمین زیر مشخصات و شرح به و تفكیک به غذا، و مسكن کارگاهی،

  
 هي تامين وتجهيز دفتر كار كارگا-1

 نفر در طول مدت اجراي پروژه  . 3امين روزانه دو وعده غذاي مورد نياز جهت  ت-2
 

 به گردد، بیمه مشمول باید که وادثیح یا موارد همچنین و کند بیمه باید پیمانكار که پیمان موضوع از هایی قسمت(  ج -21 ماده

 : است زیر شرح

سمتي از قن تمام يا ين رفتپيمانكار تمامي بخشهاي پروژه را مقابل حوادث غير مترقبه نظير سيل ،زلزله و صاعقه  كه باعث از ب
يد وي ه مورد تايد موسسكارهاي انجام يافته و مصالح و تجهيزات پاي كار شود پس از اخذ موافقت كارفرما به نفع كارفرما نز

 بيمه نمايد. 
تخاذ امانكار در ليت پيرد ايمني كارگاه بعهده پيمانكار مي باشد . ضمناً صرف بيمه نمودن پروژه نافي مسئورعايت كليه موا

 تدابير لازم در محوطه كارگاه بمنظور حفظ جان عوامل كارگاهي و شهروندان نمي باشد.
الي ، وز خسارت احتمو در صورت برقانون كار و اخذ تأييديه هاي ايمني بعهده پيمانكار مي باشد  87رعايت و اجراي ماده 

 مسئوليت هرگونه سهل انگاري در عدم رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي متوجه پيمانكار خواهد بود. 

 .رددگ هماهنگي نظارت  دستگاه با قرارداد متن بيمه شركت با قرارداد انعقاد از قبل استلازم: 1تبصره
 پيمانكار تعهدات زا پيمانكار، خطر تمام بيمه و معتبر بيمه شركتهاي با قرارداد عقد درخصوص لازم هاي گيري پي: 2تبصره

 .شد خواهد پرداخت پيمانكار به بالاسري ضريب گونه هيچ بدون فاكتور براساس آن هاي هزينه وليكن بوده

 

  :است یرز شرح به پیمانكار به انحرافی راههای نگهداری و احداث هزینه پرداخت چگونگی( و -21 ماده

 هزينه احداث راه هاي دسترسي بر عهده پيمانكار مي باشد.

 

 : است زیر بشرح گیرد،می قرار پیمانكار اختیار در هزینه دریافت بدون که فنی مشخصات و هانسخه شمار(  الف 22 ماده

×××××××××××××××××× 
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 که ساخت چون هاینقشه و هبریرا و نگهداری تعمیر، اندازی،راه هایدستورالعمل مشخصات و هانسخه شمار(  ح 22 ماده

 :  است زیر شرح به کندمی تهیه پیمانكار

 3 طي نظارت ستگاهد تأييد از پس و اقدام تهيه شناسنامه حفاري به نسبت اجرايي عمليات اتمام از پس است موظف پيمانكار
 .دهد تحويل كارفرما به موقت تحويل زمان در الكترونيكي نسخه دو و فيزيكي نسخه

 

 . کند رعایت را زیر موارد جز پیمانكاران انتخاب در که است موظف پیمانكار( ب ـ 24 ماده

رايط عمومي پيمان اين ش 24ماده  "ب"پيمانكار حق انتخاب پيمانكار جزء را ندارد اما با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند
ه نميتوانند اتباع بيگان ،قانون كار جمهوري اسلامي ايران  120امر امكان پذير است . ضمناً خاطرنشان مي گردد باستناد ماده 

امه هاي نين و آيين ق قوانر آنكه اولاً داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانياً مطابدر ايران مشغول بكار شوند مگ
 مربوطه ، پروانه كار دريافت كنند . 

 

انتخاب  تگاه نظارتأئيد دسپيمانكاران جزء  بايد توانايي اجراي كار با كيفيت مناسب را داشته باشند وبنا به تشخيص وتضمناً 
 گردند. 

دون يمانكاري بپيد كه درصورتيكه قبل از تحويل موقت كار دستگاه اجرايي ويا سازمان مديريت وبرنامه ريزي اطلاع حاصل نما
موده است ناگذار داشتن مجوز ودادن اطلاع تمام يا قسمت عمده كار مورد قرارداد خود با آن دستگاه را به دست  دوم و

راي حداقل بنكاري است جمهوري مراتب را بررسي ودر صورت اثبات نام چنين پيمامعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ري
 يكسال از فهرستهاي خود حذف خواهد نمود.

 

 . کندمی تأمین زیر، شرح به را کارگاه تجهیز برای نیاز مورد زمین پیمانكار(  1-الف 28 ماده

باشد. عهده پيمانكار ميتردد عابرين و... ايجاد ننمايد، به گونه مشكل ترافيكي ونحوي كه هيچتأمين زمين تجهيز كارگاه به
د دستگاه ه تأييبمحل و موقعيت تجهيز كارگاه بايستي در هر بخش از عمليات اجرايي قبل از زمان شروع عمليات اجرايي 

 نظارت برسد.
وله لهت نگهداري جأمين شرايط انبارداري استاندارد تدر محل پروژه با ابعاد مناسب و  مكان مناسبپيمانكار متعهد به تهيه  -

 ها مي باشد.
بيل د نياز از قيمانكار موظف است نسبت به تأمين محلي در كارگاه به صورت ساختمان موقت، كانكس و ... با امكانات مورپ -

خيص كانات به تشضاي مناسب و كافي و ساير امسرمايش و گرمايش، ف التحرير، فايل، وسايلميز، صندلي به تعداد كافي، لوازم
 .و اعلام دستگاه نظارت به منظور استفاده پرسنل نظارت مقيم و كارفرما اقدام نمايد

 
اخت مي رصد كاركرد فرضي ماهيانه هزينه پردبه ازاي هر ماه تأخير در تحويل زمين به ميزان يك دهم د( 2-الف28ماده *

 گردد.
×××××××××××××××××× 

 :  است زیر شرح به پیمان نرخ تعدیل(  هـ 29 ماده

 گیرد. مین تعدیل تعلق به این پیمان

 

 .است پیمانكار عهده به زیر های آزمایش انجام هزینه(  ج -32 ماده

 کف کش مناسب آزمایش پمپاژ با پمپ

 

 .است وزیران أتهی 22/9/94 مورخ 123402 شماره مصوبه طبق پیمان کار انجام حسن تضمین سپرده وجوه دریافت – 35 ماده
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×××××××××××××××××× 

 .باشد می دولتی املاتمع تضمین آیین پیمان،مطابق پرداخت پیش واریز نحوه و پرداخت روش میزان،  - 36 ماده

 ت دولتیه تضمین معاملامطابق مفاد آیین نام  تأمین و تخصیصبوده که به شرط درصد مبلغ اولیه پیمان  20میزان پیش پرداخت 
 می باشد. قابل پرداخت 

 

 :زیر شرح به خارجی، متخصصان برای پیمانكار به ارزی پرداختهای ترتیب و میزان( الف ـ38 ماده

×××××××××××××××××× 

 . ندک می تأمین کشور خارج از را زیر تجهیزات و مصالح تأمین برای نیاز مورد ارز کارفرما( ب ـ 38 ماده

××××××××××××××××× 

 

 ینتأم زیر شرایط طبق را است شده برده نام زیر در که خاصی ابزار و آلات ماشین خرید برای نیاز مورد ارز کارفرما( هـ -38 ماده

 . کند می

×××××××××××××××××× 

 شرح به آنها از یک هر یبرا که هایی زمان در را زیر های قسمت کار، کل تكمیل از پیش که است موظف پیمانكار( ب-39 ماده

 . دهد تحویل کارفرما به و کند تكمیل است، شده تعیین زیر

 ابلاغ پيمانكار به مراتب اشدب داشته قسمت آن برداريبهره به نياز كارفرما كه صورتي در و كار از قسمتي شده آماده محض به
 . شد خواهد داده مذكور قسمت موقت تحويل مراحل ترتيب و شده

×××××××××××××××××× 

ه دستگایا  : درصورت عدم تهیه صورت وضعیت قطعی درمهلت مقررمشخص شده درشرایط عمومی پیمان، کارفرما40ماده  *

بالاسری  %15نین مبلغ صورت وضعیت قطعی شده بعلاوه کسورمربوطه وهمچ %1نسبت به تهیه آن اقدام نموده ومعادل  نظارت

 یا کارفرما وکسور مربوطه از مطالبات پیمانكارکسر می نماید. دستگاه نظارتنه نسبت به مجموع هزی

 

 کارفرما اختیار در جارها صورت به کار اتمام برای باید پیمان فسخ درصورت که پیمان این اختصاصی آلات ماشین( د-47 ماده

 : است زیر شرح به گیرد قرار

×××××××××××××××××× 

 :                         شودمی پرداخترزی در شده تعیین ترتیب و میزان به تعلیق دوره در پیمانكار بالاسری هزینه(  ب -49 ماده

تعليق  ماهيانه هزينه به ازاي هر ماه تعليق در صورت ابلاغ از سوي كارفرما به ميزان يك دهم درصد كاركرد فرضي         
 پرداخت مي گردد.

×××××××××××××××××× 

شهد  در زيهر، بهه ما هزينه تسريع كار را بهه حوهو تييي درصورت اتمام پيش از موعد كار، كارفر -الـف -50ه ماد

 پيماحكار پرداخت مي كند: 

 اشد راداردرا ميبدرصورتيكه پيمانكار پيشنهادي جهت كاهش هزينه،بهبودانجام عمليات و...درخصوص فعاليتي كه درحال اج
ته وبت به كمينارج از بصورت مكتوب به دبيرخانه نظام پذيرش وبررسي پيشنهادهاي شركت اعلام تا خميتواند پيشنهاد خود را 

ئين نامه آر طبق مربوطه جهت بررسي واعلام نظر ارجاع گردد.شايان ذكر است كه در صورت پذيرفته شدن پيشنهاد،پيمانكا
 مربوطه از مزاياي آن بهره مند خواهد گرديد.
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 .شودمی وصول مانكارپی از زیر ترتیب و میزان به( پیمانكار کار از ناشی) پیمان غیرمجاز تاخیر سارتخ( 6 ـ ب ـ 50 ماده

 د.د گرديميزان مندرج در شرايط عمومي پيمان از حساب پيمانكار كسر خواه به ازاي هر روز تأخير جريمه اي به
 

 موارد ، پیمانکار به هیچ عنوان حق ارجاع( در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر پیمان و سایر ب-53ماده 
 داوری به محاکم قضایی را قبل از رجوع به شورای عالی فنی نخواهد داشت.

 
 

 

 

 

                                                

 پیمانكار نماینده                                                                     کارفرما  نماینده                           

                                                رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل                  منصور کشاورزیان

                                                            عضو و نماینده  هیئت مدیره               حجت ا... زینعلیان

 

 )قانون منع مداخله(

شد مینماید كه مشمول ممنوعیت در قانون مداخله وزراء نمایندگان مجلس وكاركنان در معاملات  دولتی نمی با پیمانكارتعهد-1

 معلوم شود طبق مقررات مزبور باپیمانكار رفتار خواهد شد.وچنانچه خلاف آن 

 )آئین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه(

ایی ( آئین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه دردستگاههای اجر1د می نماید چنانچه مرتكب یكی از اعمال بندهای)پیمانكار تعه-2

 .گرددكارفرما حق فسخ قرارداد را دارد
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های كنون در مورد طرح هایی كه تاهای و دستورالعملكلیه بخشنامه

عمرانی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و یا سایر ارگان 

های رسمی كشور صادر شده و یا در آینده صادر شود مشروط بر آنكه 

در آنها عطف به ماسبق شده و با موضوع این قرارداد ارتباط داشته 

باشد، مگر میالاجرا باشد، در مورد این قرارداد نافذ بوده و لازم

مواردی كه به لحاظ ماهیت كارهای موضوع قرارداد در متن اسناد و 

 .باشد ءمدارك آن استثنا

 


