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 پيمان

 ، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهنهاجراي كارهاي را

 

 :عنوان طرح

 :شماره طرح

   :عنوان پروژه

 .……………………اجراي  

 بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالياداره كل  :عنوان دستگاه اجرايي

 معاونت عمران روستايي :نام واحد خدمات مشاوره براي نظارت

   :نام پيمانكار

 

          ساير منابع                     منابع عمومي :                نوع اعتبار 

 

 

 

 

 :محل اجرا

  :شهرستان                                          خراسان شمالي: استان
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:        //تاريخ پيمان  

 

 

83:        /شماره پيمان  

 

 
 



 آهن راه، باند فرودگاه و زيرسازي راهپيمان اجراي كارهاي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافقتنامه پيمان
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 بسمه تعالي

شیدد   مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی به نمايندگی آقای هادی زارعی که در اين پيمان کارفرما ناميده میی اين پيمان بين بنياد  

بیا کید    …………………و شناسیه ميیی    ……………ثبت شیده بیه شیماره      ………………از يک طرف ، و شرکت 

گی به نماينید  ……………مدرخ  ……………و دارای گداهينامه تشخيص صلاحيت به شماره  .………………اقتصادی 

و به شماره شناسینامه   ..……………………با کدميی  ..……………متدلد   ..…………فرزند  ……………آقای 

 . گردد شدد، منعقد می از طرف ديگر که از اين به بعد، پيمانکار ناميده می …………با سمت  …………صادره از  .…………

 95159-65948: کد پستی اد مسکن انقلاب اسلامی ،اداره کل بني، بجندرد ، خيابان طالقانی شرقی، کدچه مرتضدی: نشانی کارفرما 

  .............................................:کد پستی .................................................................................................................................:نشانی پيمانکار

 ................................................:شماره تماس

 .روز بايد نشانی جديد را به طرف ديگر اعلام کنند 15طرفين در صدرت تغيير نشانی، حداکثر ظرف مدت 

 

 :موضوع پيمان.  1ه ماد

، بیه شیرج جیدوي ،يیل، بیر اسیاس       ..………….…………………مدضدع پيمان عبارت است از عمييات ساخت و تحديیل   

تدسی  کارفرمیا بیدده و کیلا  بیه      ( تصديب برای ساخت)ن پيمان که دارای مهر با نقش های منضم به اي مدارک، مشخصات فنی و نقشه

 :.شدد رويت، مهر و امضای مهندس مشاور و پيمانکار نيز رسيده است و جزء لاينفک آن تيقی می

 

(ريال)مبلغ قرارداد  (متر مربع)حجم عمليات اجرايي  روستا شهرستان رديف  

     

 

 :اسناد ومدارک پيمان. 2ماده  

 :مان ، شامل اسناد ومدارک زير استاين پي

 راه آهنمدافقتنامه، شراي  عمدمی و شراي  خصدصی پيمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زيرسازی  -الف

 مشخصات فنی خصدصی -ب

 (سابق)ريزی کشدر  مشخصات فنی عمدمی منتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه -ج

 .نقشه های کيی، تفضييی و اجرايی -د

 (سابق)از طرف سازمان برنامه و بددجه ( 5111نشريه )شراي  عمدمی و شراي  خصدصی پيمان منتشره  -ه

 .آهن به همراه جداوي شکست کار ه راه، باند فرودگاه و زيرسازی راهدفترچه فهرست بهای تجميع شد -و

 1541آهن ساي  دفترچه فهرست بهای پايه راه، باند فرودگاه و زيرسازی راه -ز

سند ديگری کیه در میدرد کارهیا و    ها و هر ندع  نامه ها، مدافقت برنامه زمانی کيی، برنام زمانی تفصييی، دستدر کارها، صدرت مجيس -ج

  .و به امضای طرفين برسد شدههای جديد يا امدر ديگر، در مدت پيمان تنظيم  يمتق

. های بالا است هرگاه بين مداد و فصدي بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجدد داشت، اولديت مدارک بر يکديگر طبق ترتيب رديف

ده در اولديت اوي و پس از آن فهرست بهای پايه در اولديت تجميع ش فهرست بهای ،باشد قيمت کارهادر مداردی که تناقض مربدط به 

 .دوم قرار دارد
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 :مبلغ پيمان. 8ماده 

است، که بر اسیاس قيمیت پيشینهادی پيمانکیار، بیا تدجیه بیه        ( رياي.........................)رياي    .......................مبيغ اوليه پيمان برابر    -الف

پيمان اجرای کارهای راه، بانید فرودگیاه و    9اين مبيغ تابع تغيير مقادير کارهای مندرج در ماده . شراي  اين پيمان محاسبه شده است

 .باشد زيرسازی راه آهن می

 .است(  ................... ).................ضريب پيشنهادی کل  -ب

 .تمام يا بخشی از اعتبار از محل اسناد خزانه اسلامی قابل پرداخت می باشد 

 

 :مدت پيمان. 4ماده 

( شیدد  شراي  عمدمی پيمان تنظيم میی  26که طبق ماده )ماه شمسی از تاريخ صدرتمجيس تحديل کارگاه ( دو)2مدت پيمان برابر با  

 .بدد خداهد

شراي  عمدمی پيمان، پس از آنکه عمييات مدضدع پيمیان را تکميیل و    19و  14ست در مدت پيمان با تدجه به مداد پيمانکار متعهد ا

 .از کارفرما تقاضای تحديل مدقت کند کردبردای  آماده بهره

 

 :دوره تضمين. 5ماده 

میاه شمسیی از طیرف     25و حیداقل   ه میا  (بيست و چهیار  ) 25حسن انجام کييه عمييات مدضدع پيمان، از تاريخ تحديل مدقت برای 

 .شدد میتضمين پيمانکار 

 

      نماينده كارفرما                                                                                                                

         هادي زارعي    

  

 

 
 

 نماينده پيمانكار

...................... 
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 شرايط خصوصي پيمان

  ، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهنهاي رااجراي كاره 
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 ( فني  خصوصي  پيمان  شرايط)  
اسیت کیه   اجرای کارهای را، باند فرودگاه و زيرسیازی راه آهین    شراي  خصدصی ، در تدضيح و تکميل مدادی از شراي  عمدمی پيمان

 شیراي  عمیدمی پيمیان   میداد  هيچگاه نمی تداند  تعيين تکييف برخی از مدارد در آنها ، به شراي  خصدصی پيمان مدکدي شده است و

شیراي    ازاز اين رو ، هر گدنه نتيجه گيیری و تفسیير میداد مختيیف      .را نقص کنداجرای کارهای را، باند فرودگاه و زيرسازی راه آهن 

رفتیه در ايین شیراي      ف بکارشماره و حرو ، بی اعتبار استمفاد مربدط به آن در شراي  عمدمیو بدون تدجه به  یخصدصی، به تنهاي

 .است اجرای کارهای را، باند فرودگاه و زيرسازی راه آهن  همان شماره و حروف مربدط به آن در شراي  عمدمی پيمان ،خصدصی

که در شراي   "مدافقتنامه، شراي  عمدمی و شراي  خصدصی پيمان "با عندان  5111مدادی از شراي  خصدصی منضم به نشريه  -1

 .شدد تکييف نشده است نيز تکميل شده و ضميمه پيمان تيقی میخصدصی حاضر تعيين 

 

 :شروع و پايان ساعات عادی اجرای کار در روزهای تعطيل رسمی، جمعه ها و غير تعطيل به شرج زير است (8ماده

**** 

 :شدد بايد دارای مشخصات زير باشد شخصی که به عندان رئيس کارگاه معرفی می (4ماده

 ساي سابقه کار مرتب  با مدضدع قرارداد باشد 4ارای مدرک کارشناسی عمران و يا بالاتر با حداقل رئيس کارگاه بايد د

درصدرتی که برنامه زمانی کيی به صدرت نمددار، جیدوي و يیا اشیکاي ديگیر باشید، در صیفحه       )برنامه کيی به شرج زير است  (9ماده

 (جداگانه ضميمه شدد

 زمانبندی کيی پيدست به شرج برنامه

 .است 1ضرايب فصيی مربدط به فصل های فهرست تجميعی به شرج جدوي شماره  (18و  7،6اده م

 

 1جدوي شماره 

 ضريب فصلي عنوان فصل فصل

 عمييات زيرسازی راه 2 فصل
 

 

  زيراساس و اساس 1 فصل

 

  عمييات آسفالت 5 فصل

 

 تجهيز کارگاه
 

 

 ضريب پيشنهادي كل
 

 

 

 نماينده پيمانكار                

...................... 

 

 

 نماينده كارفرما

 هادي زارعي
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اين شراي  خصدصی ، در تدضيح و تکميل مدادی از شراي  عمدمی پيمان است که تعيين تکييف برخی از مدارد در آنهیا ، بیه شیراي     

و تفسیير   از اين رو ، هر گدنه نتيجیه گيیری  . خصدصی مدکدي شده است و هيچ گاه نمی تداند مداد شراي  عمدمی پيمان را نقض کند 

مداد مختيف اين شراي  خصدصی ، به تنهايی و بدون تدجه به مفاد ماده مربدط به آن در شراي  همدمی پيمان ، بی اعتبار است شماره 

 . و حروف به کار رفته در مداد اين شراي  خصدصی ، همان شماره و حروف مربدط به آن در شراي  عمدمی پيمان است 

ان برنامه و بددجه همراه اسناد و مدارک پيمان نباشد ، شراي  عمیدمی ابیلاش شیده از سیدی سیازمان      اگر شراي  عمدمی مصدب سازم

 . بر اين پيمان حاکم است  1/1/1196مدرخ  1466/142 – 652/45برنامه و بددجه به شماره 

س خارجی با تخصصهای تعيين شیده  ماه کارشنا/ نفر * پيمانکار متعهد است که برای اجرای مدضدع پيمان ، تعداد  (الف  – 16ماده 

  .در زير به کار گمارد 

روش  اتيجزئ. است  مانيمبادله پ خيروز از تار 14کار  یاجرا یييتفص یارائه برنامه زمان ی، برا مانکاريمهيت پ نيآخر( ب  – 13ماده 

  . است ريو به هنگام کردن آن ، به شرج ز یييتفص یبرنامه زمان هيته

بیا تدجیه بیه ضیداب  مربدطیه و       يیی و کیاملا  اجرا  یبه صدرت خطی CPMقرارداد را  تدس  برنامه   اتيعمي یمانبندبرنامه ز مانکاريپ

برنامیه   ازيی میدرد ن  انهيمصالح ماه(  نيتعداد و ندع ماش) آلات  نيمختيف و ماش یپرسنل با مهارتها ستيو ل هيبا کارفرما ته یهماهنگ

   . دينما یو به کارفرما ارائه م یزمانبند

 .گزارش پيشرفت کار پيمانکار بايد دارای جزئيات زير باشد ( ه  – 13ماده 

 . پيمانکار مکيف است در تاريخ بيست و پنجم هر ماه ، گزارشی کامل و مصدر از کارهای انجام شده در آن ماه را تهيه و ارساي نمايد 

 . جزئيات روش تهيه گزارش و بهنگام کردن آن به شرج ،يل است 

     MSPرائه برنامه زمانبندی پروژه در قالب نرم افزار ا  -1

 گزارش ريز فعاليتها و حجم کار انجام يافته روزانه  ضميمه   -2

 تعداد نيروهای شاغل در پروژه به تفکيک ماهر ، نيمه ماهر و غير ماهر   -1

 .. ليست ماشين آلات و تجهيزات مدجدد در کارگاه  -5

 . ت فيزيکی با برنامه زمانبندی اوليه پروژه گزارشهای مقايسه پيشرف -4

 ثبت و گزارش وقايع مهم پروژه و کارگاه و مشکلات اجرايی   -8

 . گزارش دلايل عقب ماندگی احتمالی پروژه   -9

 ارائه برنامه جبرانی عقب ماندگی احتمالی   -6

 . ارائه کييه فرمهای ضميمه شده  -9

زيیرتعيين شیده    مخابرات وسدخت راکیه در  برق، آب، راه، قبيل ساختمان، يلات تجهيزکارگاه ازکارفرماامکانات وتسه (الف – 22ماده

 .است،دراختيارپيمانکارقرارمی دهد

 .خداهد بدد مانکاريبه عهده پ رهيساختمان ، راه ،آب ، برق ، مخابرات ، سدخت و غ ليامکانات از قب هيکارگاه و ته زيتجه

 .کند تا مين میا شرج زير،مصالح،تجهيزات وماشين آلات ر کارفرما،به (ز– 22ب و – 22ماده

 .ندارد مصالح،تجهيزات وماشين آلاتدر خصدص تامين  کارفرما تعهدی

در صیدرتيکه پيمانکیار تقاضیای اسیتفاده از     . تامين نيروی انسانی ، مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار به عهیده پيمانکیار اسیت    

لبیات  ما را برای استفاده در مدرد پيمان بنمايد بیا تدافیق طیرفين مبيیغ ريیالی کیارکرد ماشیين آلات از مطا       امکانات و تجهيزات کارفر

 .پيمانکار کسر خداهد گرديد

 . پيمانکار حق واگذاری ماشين آلات و تجهيزات کارفرما به ديگران و يا برای کارهای خارج از مدضدع پيمان را ندارد 

 .درتامين ماشين آلات رعايت کند را زير ات تعيين شده درپيمانکاربايدمشخص(ه – 22ماده
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و آمیاده کیار    افتیه يکار در کارگاه استقرار  یو طبق برنامه اجرا مانيپ یعمدم  يشرا 24طبق بند ه ماده  ستيبايآلات م نيماش هيکي

 .باشد

مسیکن   یدفتر کارگاه ريبه شمار افراد ز شگاهياکارکنان کارفرما ، مهندس مشاور و آزم یمتعهد است که برا مانکاريپ( ح    - 22ماده 

 . کند نيتام ريو به شرج ز کيو غذا به تفک یکارگاه

در محیدوده اجیرای طیرج و    (مدرد تاييد دستگاه نظارت)متعهد است نسبت به تامين و تجهيز محل سکدنت و دفاتر کارگاهی  پيمانکار

 .نفر روز اقدام لازم به عمل آورد 2مقيم به تعداد حداقل  تامين غذای عدامل کارفرما و دستگاه نظارت و آزمايشگاه

عم از مادی يا معندی به اشخاص ثالث وارد آيد مسئدي جبران پيمانکار بدده و بنيیاد  چنانچه در جريان اجرا خساراتی ا( ب  – 21ماده 

 .دار نخداهد بدد مسکن به هيچ وجه هيچگدنه مسئدليتی را عهده

ازمدضدع پيمان که پيمانکاربايدبيمه کندياهمچنين مداردياحدادثی که بايد مشیمدي بيمیه گردد،بیه شیرج      قسمتهايی( ج   – 21ماده 

 :زيراست

 آلات ني، افراد شاغل و ماش مانيمدضدع پ اتيعمي هيکي

 مانکاريپ نهيبه هز مانيپ یعمدم  يشرا 21شاغل مطابق بند ب ماده  افراد

 مانکاريپ نهيبه هز مانيپ یدمعم  يشرا 21آلات مطابق بند د ماده  نيماش

 .چگدنگی پرداخت هزينه احداث ونگهداری راههای انحرافی به پيمانکار،به شرج زيراست(و – 21ماده

*********** 

 شماره نسخ نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانکار قرار می گيرد به شرج ،يل است ( الف  – 22ماده 

 .قرار خداهد داد مانکاريپ اريقرارداد در اخت ليمدصدف را جهت تکم یو نقشه ها یو مشخصات خصدص ريمقاد زيسخه رن کيکارفرما 

شمار نسخه ها و مشخصات دستدرالعميهای راه اندازی ، تعمير و نگهداری و راهبری و نقشه هیای چیدن سیاخت کیه     ( ح   – 22ماده 

 . پيمانکار تهيه می کند به شرج ،يل است 

. را به کارفرما تحديیل دهید   (  AS BUILT) مانکار مدظف است قبل از تحديل مدقت پروژه يک نسخه از نقشه های چدن ساخت پي

در صدرتيکه تغييراتی در نقشه های اجرايی اوليه پيش آمده باشد ، ،کر عيت تغييرات ، دستدر کارها و صدرت مجالس مربدطیه نيیز از   

 . اخت خداهند بدد مدارک پيدست شده نقشه های چدن س

  .ن جزء،مداردزيررارعايت کندپيمانکارمدظف است که درانتخاب پيمانکارا( ب  – 24ماده 

   .انتخاب پيمانکار جزء بايد به تاييد کارفرما برسد-1

لازم را در میدارد مهیم بیا     یشیده را داشیته و همیاهنگ    یواگیذار  اتيانجام عمي یبرا يیو اجرا یتدان فن یستيبا یجزء م مانکاريپ -2

  .کارفرما شده باشد

  .ديجهت کارفرما ارساي نما مانکارينسخه از قرارداد پ کي  -1

  .باشد یم هياول مانکاريمدضدع قرارداد به عهده پ اتيعمي حيصح یاجرا تيبه هر حاي مسئدل  -5

 امين می کندتپيمانکارزمين مدردنيازبرای تجهيزکارگاه رابه شرج زير،( الف  – 23ماده 

 . باشديم مانکاريکارگاه به عهده پ زيتجه ازيمدرد ن نيزم نيتام یها نهيهز هيپرداخت کي

 : تعديل نرخ پيمان به شرج ،يل است ( ه   – 29ماده 

 .گيرد التفاوت، تعيق نمی آحادبها و مابه ليتعد چگدنهيبه اين پيمان ه

 .ده پيمانکاراستهزينه انجام آزمايشهای زير،به عه(  ج  – 82ماده 

 . آزمايشهای مجدد به عهده پيمانکار است   کييه هزينه

 به عهده پيمانکار است  آسفالت و بتنهمچنين هزينه آزمايشاتی از قبيل طرج اختلاط مصالح برای 

 22/9/1195هیی  میدرخ    44849ت /121542دريافت وجده سپرده تضمين حسن انجام کارپيمیان طبیق مصیدبات شیماره     ( 85ماده

 .است  رانيوز اتيه
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 . باشد به شرج ،يل می نحده واريز پيش پرداخت پيمان روش پرداخت و ،ميزان(  87ماده 

. درصد مبيغ اوليه پيمان می باشد 24در صدرت وجدد تخصيص نقدی، ميزان پيش پرداخت قابل پرداخت حداکثر    

تخصصان خارجی،به شرج زيراستمترتيب پرداختهای ارزی به پيمانکار،برای  ميزان و (الف – 83ماده . 

 .ندارد یبه متخصصان خارج یازين پروژه مدرد قرارداد

 .کارفرما ارز مدرد نياز برای تامين مصالح وتجهيزات زير را ازخارج  از کشدر تامين می کند (ب – 83ماده

 .، از خارج کشدر نداردزاتيمصالح و تجه نيبه تام یازيمدرد قرارداد ن پروژه

طبیق شیراي  زير،تیامين     نام بیرده شیده اسیت را    زير خاصی که در ابزار آلات و ماشين برای خريد نياز مدرد زار کارفرما(ه – 83ماده

 .کند می

 .آلات و ابزار خاص ندارد نيماش ديجهت خر یتعهد چگدنهيه کارفرما

 ( ب  – 89ماده 

ايی که برای هر يک از آنها به شرج زير تعيين شده است ، پيمانکار مدظف است که پيش از تکميل کل کار ، قسمتهای زير را در زمانه

 . تکميل کند و به کارفرما تحديل دهد 

ئیه  در صدرتيکه کارفرما قسمتی از کار را زودتر از مدعد مقرر در برنامه زمانبندی اوليه بخداهد و يا اولديتهای اجرای برای انجام کیار ارا 

را مطابق نظر کارفرما تهيه کند و تجهيزات ، امکانات و مصالح مدرد نيیاز ، جهیت اجیرای     بدهد، پيمانکار مدظف است برنامه زمانبندی

 . پروژه متناسب با اولديتهای تعريف شده را به کار گمارد و از اين بابت هيچگدنه وجه اضافی پرداخت نخداهد شد

رماقرارگيردبیه  کاربه صدرت اجیاره دراختيارکارف ماشين آلات اختصاصی اين پيمان که درصدرت فسخ پيمان برای اتمام  (د – 46ماده

 .شرج زيراست

*********** 

 .شدد پرداخت می زير ترتيب تعيين شده در دوره تعييق به ميزان و در هزينه بالاسری پيمانکار (ب – 49ماده

*********** 

 .به پيمانکار پرداخت می کند زير شده دربه نحد تعيين  را هزينه تسريع کار مدعدکارفرما صدرت اتمام پيش از در (الف – 52ماده

*********** 

 .وصدي می شدد پيمانکار به ميزان وترتيب زير از(ناشی ازکارپيمانکار)خسارت تاخيرغيرمجازپيمان(  7ب    – 52ماده 

و میازاد بیر آن بیرای    تا مدت يک چهارم مدت پيمان برابر شراي  عمدمی پيمان ( ناشی از کار پيمانکار) خسارت تاخيرغير مجاز پيمان 

     .از پيمانکار وصدي می شددهر روز تاخير يک هزارم مبيغ باقيمانده کار که در اجرای آن تاخير شده است 
 

      نماينده كارفرما                                                                                                                

                      هادي زارعي   

 نماينده پيمانكار

.......................... 
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 پيوست شرايط خصوصي
 پذيرد و ساير اعتبارات تکمييی مدرد نياز از محل ساير  هفتاد درصد از هزينه های آسفالت را به صدرت تهاتری انجام می

، نسبت به  9ماده  گردد؛ بدين منظدر پيمانکار قبل از اجرای پروژه با تهيه ضمانت نامه مدضدع منابع ممکن تامين اعتبار می

قير به محل  و حمل رگيریاب و پس از صدور حداله، نسبت به ترخيص،ثبت درخداست قير در سامانه بنياد مسکن اقدام 

  .نمايد اقدام می( از محل قير تخصيص داده شده) اجرای آسفالت پروژه سپس و( 4و  5مدضدع ماده )کارخانه آسفالت 

  ،باشد و حمل و نقل قير از محل بارگيری تا محل تخييه بر عهده پيمانکار می رگيریباپرداخت کييه هزينه های ترخيص. 

 پرت قير، ، انبارداری و تهيه، حمل ی تهيه آسفالت از قبيلها کييه هزينه لذا بجز معرفی جهت تهيه قير، کارفرما تعهدی ندارد

 .باشد بر عهده پيمانکار می.... جذب مصالح، کارمزدهای احتمالی و 

  اظت و کنتري کمی و کيفی قير از مبدا بارگيری تا محل تخييه تدس  ناوگان حمل مدرد تاييد شرکت قيرساز با تانکر حف

برای امکان رديابی و ( GPS)های دو جداره و با قابييت ارايه بارنامه الکترونيکی و با اولديت مجهز بددن به سيستم رهياب 

زن و حرارت و همچنين مراقبت از پيمب ها و کنتري تاريخ بارگيری و کنتري مسير حرکت محمدله قير و سنسدرهای و

 .باشد بر عهده پيمانکار می ت حداقل تناژ قابل بارگيری،تاريخ تخييه و رعاي

 قير در مخازن مجزا  استفاده از کارخانجات آسفالت مجاز دارای گداهينامه فنی معتبر با امکان ،خيره سازی پيمانکار ميزم به

 .وژه استو مختص پر

  اعلام به بنياد و آزمايشگاه ،يصلاج مدرد تاييد بنيادرا و محل تخييه قير در کارخانه آسفالت  دقيق زمانبايست  پيمانکار می 

در هنگام تخييه محمدله قير در ( کشش، نرمی، نفد، پذيری، لکه)و شراي  لازم برای انجام آزمايشات تست کلاسيک قير 

سه آن با نمدنه شاهد مدجدد در شرکت قيرساز و تهيه و تاييد فرم صدرتمجيس تحديل قير با کارخانه آسفالت برای مقاي

بر عهده مسئدليت حفاظت از قير از مبدا بارگيری تا محل تخييه )حضدر نماينده بنياد، نماينده شرکت قيرساز و آزمايشگاه 

 .را مهيا نمايد( پيمانکار می باشد

  یبها باشد؛ بدين صدرت که می( بدرس)پروژه بر مبنای ارزش ريالی قير در بها بازار نحده تسديه حساب قير تخصيصی به 

که ملاک عمل آن، آخرين روز مهيت تعيين شده برای تسييم اسناد ( بدرس)ريالی قير بر مبنای ارزش آن در بها بازار 

 .گردد میمناقصه و پيشنهاد قيمت پيمانکار به کارفرما می باشد اعلام 

  باشد قابل تامين می  قير زرين وپالايش  قير شرقپالايش ر استان از شرکت های قيرسازی سهميه قي. 

  مدضدع آئين نامه تضمين در )جهت صدور معرفينامه قير لازم است پيمانکار نسبت به اخذ و ارائه ضمانت نامه معتبر

برابر ارزش  1.2مطالبات پيمانکار به ميزان . نمايد برابر ارزش ريالی قير اقدام 1.2به ميزان ( معاملات دولتی به استثناء سفته

تداند بعندان يکی از مصاديق تضمين جهت صدور معرفينامه  ريالی قير، حسب مفاد آئين نامه تضمين معاملات دولتی می

ر در اين راستا، نظر به تفاوت قيمت قير در بازارهای مخيتف، بالاترين قيمت قير در روز صدو. گردد قير محسدب می

 .گيرد میملاک عمل قرار ( ددهر کدام که بيشتر ب) "بازار آزاد"يا  "(بدرس)در بها بازار "معرفينامه 

، بهای آن در روز صدور معرفينامه و آخرين روز مهيت تسييم (بدرس)به جهت کسب ارزش ريالی قير در بهابازار : 1تبصره 

 .گيرد انها بعندان مبنا قرار می/يسه و بالاترين اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت پيمانکار به کارفرما؛ مقا

  در بازه ( بدرس)در صدرتيکه شرکت قيرساز تامين کننده قير در روز ملاک عمل برای کسب ارزش ريالی قير در بها بازار

رکت های قير زمانی پانزده روز نسبت به معاميه قير در بدرس اقدام ننمدده باشد، بالاترين نرخ معاميه شده فيمابين مابقی ش

 .گيرد ساز، ملاک عمل قرار می

  نمايد اعادهرا عين قير مصرف نشده در پروژه به هر دليل لازم است پيمانکار. 

 در مراجعه به شرکت قيرساز و تاخير در برداشت قير به عهده پيمانکار بدده  ه خسارت به دليل تاخير پيمانکارجبران هر گدن

 .ی نداردخصدص مسئدليت و بنياد مسکن در اين
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 مشخصات فني

 19/14/1541میدرخ   481299/1541روستايی به شماره  و اجرای معابر درون یطراح نامه نييآبا عندان  682رعايت ضابطه  -1

 .باشد میالزامی ( 141نشريه )و مشخصات فنی عمدمی راه (  215نشريه )روسازی آسفالتی راههای ايران  های آئين نامه و

در صیدرت انحیراف کيفيیت و کميیت      لیذا  باشد ها و ضداب  مربدطه می ها، بخشنامه ت کييه آئين نامهپيمانکار مدظف به رعاي -2

  .با پيمانکار مطابق ضداب  برخدرد خداهد گرديد.....  مصالح نسبت به طرج اختلاط، مشخصات فنی و 

 . با اقييم آب و هدايی سرد و کدهستانی می باشند 1معابر روستايی دارای تيپ  -1

 69های درشت دانیه و   درصد جهت خاک 92سانتی متر و با تراکم نسبی  24يه های بستر سازی با ضخامت کمتر از کييه لا -5

 . های ريزدانه اجرا گردند درصد برای خاک

رقدم بستر روسازی بايد قبل از اجرای اولين لايه روسازی از نظر يکنداختی سطح و نيز انطباق با نيمرخهای طیدلی و عرضیی    -4

ضمن آنکه شيبهای طیدلی و عرضیی نيیز    . ميييمتر تجاوز ننمايد 14ه و اختلاف آن با رقدم همسان در نقشه ها از کنتري شد

متیری در   5ناهمداری سطح تمام شده بستر روسیازی بیا اسیتفاده از شمشیه     . بايد با نقشه های اجرايی مطابقت داشته باشد

 .يمتر تجاوز کند ميي -+14جهات عمدد بر محدر و مدازی با محدر نبايد از 

آزمیايش سیی بیی آر در    . متر به تعداد يیک آزمیايش انجیام پیذيرد     444آزمايشهای کنتري کيفيت بطدر کيی حداقل در هر  -8

 .صدرت تشخيص بنياد به پيمانکار ابلاش گردد

درصد تجیاوز   1نشريه مذکدر و تا  4-8بندی تيپ دو ،کر شده در جدوي  سانتی متر با دانه 14يک لايه زيراساس به ضخامت  -9

 .اجرا گردد 141نسبت به تراکم اشاره شده در نشريه 

 عرضیی انیدازه   و طیدلی  هیای  نيمرخ به تدجه با بعدی لايه با پدشش از قبل و زيراساس قشر از لايه هر شده تمام سطح رقدم -6

 شده تمام سطح ناهمداری .مييی متر تجاوز نمايد 14 از نبايد  شده، ساخته آنچه و ها نقشه رقدم بين اختلاف .شدد می گيری

 قرار زيراساس سطح روی مختيف جهات در متری 5 شمشه که صدرتی در .ميگردد کنتري شمشه از استفاده با زيراساس قشر

 .نمايد تجاوز متر مييی 24نبايد از  معابر برای آن های ناهمداری گيرد،

 از قبل انسداد ترافيکی، امکان عدم صدرت در .بگيرد صدرت معبر سطح از حفاظت بايد روستايی، درون معبر در الامکان حتی -9

 .شدد اقدام بعدی لايه اجرای ناظر، به تاييد از بعد و گيرد قرار بررسی مدرد ترافيک عبدر از بعد اساس زير سطح رويه، اجرای

 پس معبر طدي از متر 444هر  برای آزمايشگاهی تراکم و مخصدص وزن تعيين آزمايش يک حداقل روستايی درون معابر برای -14

 هیر  از .پیذيرد  انجیام  بايد معبر طدي متر از 144هر  در زيراساس لايه ضخامت تعيين همچنين و زيراساس لايه هر اجرای از

 ارزش و خميیری  دامنیه  حیدروانی،  بندی، آزمايش دانه يکبار حداقل شدد پخش می معبر روی که مصالحی مکعب متر 1444

 .شدد انجام بايد ماسه

درصید تجیاوز    1نشريه مذکدر و تا  9-8،کر شده در جدوي  1بندی شماره  سانتی متر با دانه 14ساس به ضخامت يک لايه ا -11

 .اجرا گردد 141نسبت به تراکم اشاره شده در نشريه 

 از معبیر پیس   طیدي  از متر  444هر  برای آزمايشگاهی تراکم و مخصدص وزن تعيين آزمايش يک روستايی حداقل  معابر در -12

 متر 1444 هر از .پذيرد انجام بايد معبر طدي از متر 144 هر در اساس لايه ضخامت تعيين همچنين و اساس لايه ره اجرای

 ارزش و خميیری  روانیی، دامنیه   حید  شکستگی، درصد بندی، دانه آزمايش يکبار حداقل معبر روی شده پخش مصالح مکعب

 .شدد انجام بايد ای ماسه

 کارخانیه  در بايید  ايین آسیفالت  . بايستی اجرا گیردد   (برابر برآورد اوليه) سانتی متر 8يا  4داش به ضخامت  يک لايه آسفالت -11

 .پخش شدد و حمل مصرف محل به و تدليد( ،يصلاج مراجع تاييد مدرد فنی گداهينامه دارای) آسفالت
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کييدگرم در  1.2الی  4.9( پريمکت )وميزان قير پاشی  mc-244قيرمحيدي ( پريمکت)قير مصرفی جهت اندود نفد،ی پروژه  -15

 .باشد هر متر مربع می

 حمیل  میدت زمیان   در هرگیاه  ديگر عبارت به  .باشد دقيقه 54 يا کييدمتر 94 از بيشتر نبايد کارخانه از آسفالت حمل فاصيه -14

 ات شدد برزنت پدشيده با بايستی آسفالت، حمل کاميدن کند، افت سانتيگراد درجه 14 از بيش آسفالت حرارت درجه آسفالت

 در فينيشیر  کاميدنهیا در  تدسی   شده حمل آسفالت .ندهد دست از را خدد يکنداختی و خاصيت و نشده سرد آسفالت سطح

 درجه 124 نبايستی از پيدسته های بندی دانه برای فينيشر در شده تخييه آسفالت حرارت درجه .شدد می تخييه پخش محل

هیای   نمدنیه  مخصیدص  وزن درصید  94 حیداقل ( تدپکیا )رويیه   و نیدر بي قشیرهای  بیرای  تیراکم  ميزان باشد، کمتر سانتيگراد

 .گردد تعيين مارشاي آزمايشگاهی

ای  اند لذا در صدرت صلاحديد کارفرما و تهيه مصالح رودخانه در برآورد اوليه مصالح سنگی آسفالت کدهی در نظر گرفته شده -18

 .گردد اضافه بهای مدرد نظر مطابق فهرست بها کسر می

 


