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: پروژه  

18/7965,00018,045,500متر مكعبپي كني در زمين هاي  خاکی با دست020102

27/2318,5008,663,200متر مكعبخاكريزي در اطراف كانال  با دست020501

حمل مصالح شن و ماسه150822
- متر مكعب 

كيلو متر
926/631,00028,725,840

2/78,298,00022,404,600متر مكعب1:4بنايی با سنگ لاشه و ملات 040302

561/03,713,0002,082,993,000متر مربعتهيه وسايل قالب بندي060101

26/21,814,00047,454,240متر مربع اضافه بهاء قالب بندي در انحناء060402

0/0276,0000کيلوگرمميلگرد070202

150/0466,00069,900,000كيلوگرمتهيه و نصب دريچه مقسم آب080408

18/710,140,000189,618,000متر مكعب150تهيه و اجراي بتن با عيار  090102

57/812,923,000746,949,400متر مكعب350تهيه و اجراي بتن با عيار  090106

090301
 15اضافه بهاء بتن ريزي در ضخامت  

 سانتي متري به پايين
17/0546,0009,282,000متر مكعب

40/81,030,00042,024,000متر مكعباضافه بهاء بتن ريزي از پي به بالا090302

3/5182,500638,750دسيمتر مكعبتهيه و پركردن درزها با پلاستوفوم140103

20/032,300646,000متراضافه بها واتر استاپ140801

140702
تهيه و نصب واتر استاپ به عرض 

 سانتي متر15
2/01,301,0002,602,000متر طول

150903
 كيلو 55 تا30حمل سيمان مازاد بر 

متري
349/0160005,583,804كيلو متر- تن 

3,275,530,334 ريال             

4,258,189,434ريال 

163,776,517 ريال                

4,421,965,951 ريال             

1.3اعمال ضريب بالاسری 

مقدار

بسمه تعالی

برآورد هزينه

(برگ مالی  )

مديريت جهاد کشاورزی اردبيل:        کارفرما 

مديريت آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبيل:  مشاور   

1403 بر اساس فهرست بهاء آبياری و زهکشی سال 

احداث کانال ينگجه

جمع کل

مبلغ كل
شماره 

فهرست بهاء
مبلغ واحدواحدشرح عمليات

%5تجهيز کارگاه 

جمع



3322

جمعجزئي

مترمكعب1701/10/118/7پي كني و خاكبرداري در زمين خاکی1

ديوار کانال41700/8544قالب بندي2

کف کانال11700/117

000/250
 مورد 2 )دال بتن 

(پل

دال بتن000/250

پايه پل000/60

متر مربع561

0ميلگرد3
 2دوشبکه ای در 

پل ماشين رو

مترمكعب15011701/10/118/718/7تهيه و اجراي بتن4

ديوار کانال35021700/20/640/8تهيه و اجراي بتن  5

کف کانال117010/117

دال بتن00000

( پل2)پايه پل00000

مترمكعب57/8

    متر مكعب40/8اضافه بهاي  بتن ريزي از پي به بالا6

7
  سانتي 15اضافه بهاي  بتن ريزي  در ضخامت 

متر به پايين
مترمكعب17

8
 در پی سازی 1:4بنايی با سنگ لاشه وملات

مسير کانال
161/80/252/72/7

متر مكعب102/96تهيه مصالح شن وماسه9

تن23/27 سيمان مصرفي10

كيلومتر-تن15348/99كيلومتر55  تا30  حمل سيمان مصرفي مازاد بر 11

9926/6حمل مصالح12

70/53/5تهيه مصالح و پر كردن درزها با پلاستوفوم13

350150تهيه و نصب دريچه14

21700/40/227/2خاكريزي اطراف كانال با دست15

40/52 سانتي متر15تهيه و نصب واتر استاپ به عرض 16

ارتفاععرض

مديريت جهاد كشاورزي اردبيل : كارفرما   

مديريت آب وخاک و امور فنی مهندسی  سازمان جهاد كشاورزي استان : نظارت    

ملاحظات رديف

بسمه تعالي

احداث کانال ينگجه: نام پروژه 

  (برگ ريز متره  )

وزن- حجم - سطح 

طولتعدادشرح كار



بسمه تعالي

1403برگ تجهيز گارگاه احداث كانال ینگجه   بر اساس فهرست بهاي آبياري و زهكشي سال  

مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان اردبيل

(ریال)مبلغ واحدشرح عملياتشماره فهرست بهاءرديف

60,000,000مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار1420102

10,000,000مقطوعتامين کمک هزینه برای تهيه غذای کارگران2420201

93,776,517مقطوعبرچيدن کارگاه3421302

163,776,517جمع مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه 


