

به دانشگاه / شرکت / آقای / خانم :

تلفن :

نشانی :

ردیف	شرح خدمات	مبلغ کل دستمزد با احتساب ضریب (ریال)	ضریب دستمزد	مبلغ کل دستمزد با احتساب ضریب (ریال)	ضریب جنس	مبلغ کل جنس (ریال)	ضریب جنس (ریال)
۱	دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اصلاح روشنایی بلوار سرداران و شهید جمشید زرده است در شهرستان نی ریز برطبق مشخصات فنی و فهرست بها لیوست. ضمناً مبلغ کل پایه دستمزد و مصالح ۱۱۵۱۵۵۶۲۹۰,۳۱ ریال من باشد.	۱۱,۵۱۵,۵۶۶,۲۹۰					

سایر شرایط :

ریال	به عدد :	مبلغ کل با احتساب
ریال	به حروف :	ضرایب پیشنهادی
نام و امضاء و مهر پیمانکار :	رئیس اداره مالی و پشتیبانی	شماره استعلام :
	مدیر توزیع برق شهرستان زاده	تاریخ استعلام :

۱- پیشنهادات بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir حداقل تا ساعت ۱۷:۰۰ - صبح روز شنبه مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ بارگذاری وارسال گردد و عدم ارسال قیمت به صورت مکتوب موجب مجبوب شدن پیشنهاد شرکت کنندگان میگردد.

۲- آدرس : مدیریت برق شهرستان زاده

-

-

-

۳- محل اجرای پروژه در مدیریت برق شهرستان نی ریز می باشد.

۴- مدت زمان اجرای کار از تاریخ ابلاغ به پیمانکار و بر طبق برنامه زمانبندی به مدت ۱۲ ماه می باشد.

۵- مدت زمان خدمات قرارداد ۳۰ روز پس از تاریخ خاتمه قرارداد می باشد

۶- پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات، عوارض و ... به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار بایستی دارای گواهینامه تایید صلاحیت اینمی، فرم تاییدیه موزش نیروهای انسانی، بیمه نامه مستولیت مدنی، گواهی ارزش افزوده و غیره می باشد.

۷- نظارت بر حسن اجرای قرارداد به عهده مدیریت برق شهرستان زاده به عنوان ناظر عالی این شرکت می باشد.

۸- به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹- تهیه ابزار کار، لوازم و خودرو و اسکان و غذا و ایاب و ذهاب به عهده پیمانکار می باشد.

۱۰- تهیه مصالح بر طبق انجام کار پیوست به عهده پیمانکار می باشد.

۱۱- با توجه به زمان بررسی فنی پیشنهادها، قیمت بایستی حداقل تا ۳۰ روز معتبر باشد. پس از ابلاغ به پیمانکار برنده، پیمانکار موظف است ظرف مدت هفت روز پس از ابلاغ برنده بودن نسبت به تحويل مدارک و مبالغ قرارداد اقدام نماید.

۱۲- قیمت پیشنهادی پیمانکار مبنای ابلاغ قرارداد بوده و هیچ گونه افزایش پس از اخذ و تهیه صور تجلیسه استعلام به آن تعلق نمیگیرد

۱۳- در صورت تعلق مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به کالا و خدمات موضوع پیشنهاد فوق با توجه به قانون ارز افزوده، بخش نامه های صادره آرای دیوان عدالت و سایر قوانین روز، پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به ثبت نام و اعتبار در طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۱۴- تهیه پیشنهاداتی که به صورت فیزیکی ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵- پیشنهاداتی که طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۶- اثباتهای مخصوصیون : ۱-

-۲

۱۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۸- اثباتهای مخصوصیون : ۲-

۱۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۲۰- اثباتهای مخصوصیون : ۳-

۲۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۲۲- اثباتهای مخصوصیون : ۴-

۲۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۲۴- اثباتهای مخصوصیون : ۵-

۲۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۲۶- اثباتهای مخصوصیون : ۶-

۲۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۲۸- اثباتهای مخصوصیون : ۷-

۲۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۳۰- اثباتهای مخصوصیون : ۸-

۳۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۳۲- اثباتهای مخصوصیون : ۹-

۳۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۳۴- اثباتهای مخصوصیون : ۱۰-

۳۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۳۶- اثباتهای مخصوصیون : ۱۱-

۳۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۳۸- اثباتهای مخصوصیون : ۱۲-

۳۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۴۰- اثباتهای مخصوصیون : ۱۳-

۴۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۴۲- اثباتهای مخصوصیون : ۱۴-

۴۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۴۴- اثباتهای مخصوصیون : ۱۵-

۴۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۴۶- اثباتهای مخصوصیون : ۱۶-

۴۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۴۸- اثباتهای مخصوصیون : ۱۷-

۴۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۵۰- اثباتهای مخصوصیون : ۱۸-

۵۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۵۲- اثباتهای مخصوصیون : ۱۹-

۵۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۵۴- اثباتهای مخصوصیون : ۲۰-

۵۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۵۶- اثباتهای مخصوصیون : ۲۱-

۵۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۵۸- اثباتهای مخصوصیون : ۲۲-

۵۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۶۰- اثباتهای مخصوصیون : ۲۳-

۶۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۶۲- اثباتهای مخصوصیون : ۲۴-

۶۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۶۴- اثباتهای مخصوصیون : ۲۵-

۶۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۶۶- اثباتهای مخصوصیون : ۲۶-

۶۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۶۸- اثباتهای مخصوصیون : ۲۷-

۶۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۷۰- اثباتهای مخصوصیون : ۲۸-

۷۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۷۲- اثباتهای مخصوصیون : ۲۹-

۷۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۷۴- اثباتهای مخصوصیون : ۳۰-

۷۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۷۶- اثباتهای مخصوصیون : ۳۱-

۷۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۷۸- اثباتهای مخصوصیون : ۳۲-

۷۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۸۰- اثباتهای مخصوصیون : ۳۳-

۸۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۸۲- اثباتهای مخصوصیون : ۳۴-

۸۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۸۴- اثباتهای مخصوصیون : ۳۵-

۸۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۸۶- اثباتهای مخصوصیون : ۳۶-

۸۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۸۸- اثباتهای مخصوصیون : ۳۷-

۸۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۹۰- اثباتهای مخصوصیون : ۳۸-

۹۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۹۲- اثباتهای مخصوصیون : ۳۹-

۹۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۹۴- اثباتهای مخصوصیون : ۴۰-

۹۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۹۶- اثباتهای مخصوصیون : ۴۱-

۹۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۹۸- اثباتهای مخصوصیون : ۴۲-

۹۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۰۰- اثباتهای مخصوصیون : ۴۳-

۱۰۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۰۲- اثباتهای مخصوصیون : ۴۴-

۱۰۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۰۴- اثباتهای مخصوصیون : ۴۵-

۱۰۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۰۶- اثباتهای مخصوصیون : ۴۶-

۱۰۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۰۸- اثباتهای مخصوصیون : ۴۷-

۱۰۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۱۰- اثباتهای مخصوصیون : ۴۸-

۱۱۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۱۲- اثباتهای مخصوصیون : ۴۹-

۱۱۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۱۴- اثباتهای مخصوصیون : ۵۰-

۱۱۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۱۶- اثباتهای مخصوصیون : ۵۱-

۱۱۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۱۸- اثباتهای مخصوصیون : ۵۲-

۱۱۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۲۰- اثباتهای مخصوصیون : ۵۳-

۱۲۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۲۲- اثباتهای مخصوصیون : ۵۴-

۱۲۳- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۲۴- اثباتهای مخصوصیون : ۵۵-

۱۲۵- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۲۶- اثباتهای مخصوصیون : ۵۶-

۱۲۷- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۲۸- اثباتهای مخصوصیون : ۵۷-

۱۲۹- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۳۰- اثباتهای مخصوصیون : ۵۸-

۱۳۱- متن اعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

شماره: ۲۱۰۷۱۶ واحد سازمانی: مدیریت برق نی ریز شماره دستورکار: ۹۹۹-۱۳-۶۸-۰۰۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ تاسیسات: پایه توزیع روشنایی معابر ۱۴۰۳

بودجه: اصلاح روشنایی معابر (۲۰۳)

پروژه: ۱۴۰۲-۵۱۲۶۴ (اصلاح و تعمیل روشنایی معابر(نی ریز)اصلاح روشنایی معابر)

اداره تدارکات: خواهشمند است دستور فرمانید کارهای مشروطه زیر انجام شود.

شرح اصلاح شبکه روشنایی بلوار سرداران و بلوار شهید جمشید زردشت

ضریب بالاسری: ۱,۴۱ ضریب منطقه ای: ۱,۰۶

فصل: عملیات خاکی با ماشین رشتہ: آنبیه

ردیف	کتابچه	شرح کالا	واحد	برداشت	نصب	جلبچاری	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با احتساب ضریب	رشتہ: آنبیه	ضریب بالاسری:	ضریب منطقه ای:	فصل: عملیات خاکی با ماشین
۱	۱۱۰۲۰۷۰۳۰۰	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی شرکت کلومتر	-	۰	۱۲۰	۰	۰	۳۱,۷۰۰	۳۱,۷۰۰	۰	۳۸۰۲۰۰۰	۳۸۰۲۰۰۰	عملیات خاکی توده شده، وقت که ماسله حمل پیش از ۵۰ متر تا کلومتر باشد برای هر کیلومتر ۵۰۰ متر اول، برای اعماق آشالتی (کسر کیلومتر به تسبیت قیمت یک کیلومتر محاسبه شود).	۱,۰۶	۱,۴۱	تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
۲	۱۸۲۱۶۰۳۰۵۰۰	خطاری، بی کس و رگلاز طبق تقشه متر مکعب	-	۰	۷۱۷	۰	۰	۶,۴۸۸,۰۰۰	۶,۴۸۸,۰۰۰	۰	۴۵۱۸۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱۸۵۰۰,۰۰۰	مشخصات فنی و ریختن تاک های حاصله در کار چاله در مین های اج بوسیله دست با استفاده از کلک با کمپرسور.	۱,۰۶	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۳	۱۸۵۲۲۱۰۱۱۰۰	حسب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی متر	متر	۰	۹	۰	۰	۴۶۹,۵۰۰	۴۶۹,۵۰۰	۰	۹,۲۲۵,۵۰۰	۹,۲۲۵,۵۰۰	حسب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی متر.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۴	۱۸۵۲۲۱۰۸۰۷۰۰	حسب کابل مسی دو یا سه رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۱/۵ تا ۷/۶ میلی متر منبع.	متر	۰	۵۳۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰	۰	۱۶۰,۱۰۰	۱۶۰,۱۰۰	حسب کابل مسی دو یا سه رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۱/۵ تا ۷/۶ میلی متر منبع.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۵	۱۸۵۲۲۱۰۱۵۱۱۰۰	حسب کابل اویزی کابل خودگهارد فشار ضعیف.	عدد	۰	۸۲	۰	۰	۷۷,۲۰۰	۷۷,۲۰۰	۰	۵,۲۷۲,۵۰۰	۵,۲۷۲,۵۰۰	حسب کابل اویزی کابل خودگهارد فشار ضعیف.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۶	۱۸۵۲۲۱۰۲۰۰۰۰	حسب کابل ۱۰۷ فولادی (جهت سیستم ارت)	عدد	۰	۴۵	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۰	۵,۲۷۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۰۰۰	حسب کابل ۱۰۷ فولادی (جهت سیستم ارت)	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۷	۱۸۵۲۲۳۱۰۹۰۰	حسب کابل اویزی ارت.	عدد	۰	۹۲	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۰۰	۰	۸,۲۷۹,۵۰۰	۸,۲۷۹,۵۰۰	حسب کابل اویزی ارت.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۸	۱۸۵۲۲۱۰۵۰۸۰۰	حسب کاتکتو نتلله دار یا کلمب	عدد	۰	۲۲۲	۰	۰	۲۰,۲۰۰	۲۰,۲۰۰	۰	۲۷,۰۶۶,۰۰۰	۲۷,۰۶۶,۰۰۰	حسب کاتکتو نتلله دار یا کلمب	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۹	۱۸۵۲۲۲۰۱۰۰۰	حسب کابل کلیپسو تا سطح مقطع ۲۵ میلی متر منبع.	عدد	۰	۲۳	۰	۰	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۰	۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۰۰۰	حسب کابل کلیپسو تا سطح مقطع ۲۵ میلی متر منبع.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۱۰	۱۸۵۲۲۰۹۰۶۰۰	بهارشته از نوع NYY با سطح	متر	۰	۱۸۶	۰	۰	۸۸,۲۰۰	۸۸,۲۰۰	۰	۱۶,۰۵۶,۰۰۰	۱۶,۰۵۶,۰۰۰	بهارشته از نوع NYY با سطح	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹

شرح اصلاح شبکه روشنایی بلوار سرداران و بلوار شهید جمشید زردشت

ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹

رشتہ: خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق

فصل: عملیات خاکی

ردیف	کتابچه	شرح کالا	واحد	برداشت	نصب	جلبچاری	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با احتساب ضریب	رشتہ: خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق	ضریب بالاسری:	ضریب منطقه ای:	فصل: عملیات خاکی
۱	۱۸۵۲۱۶۰۳۰۵۰۰	خطاری، بی کس و رگلاز طبق تقشه متر مکعب	-	۰	۷۱۷	۰	۰	۶,۴۸۸,۰۰۰	۶,۴۸۸,۰۰۰	۰	۴۵۱۸۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱۸۵۰۰,۰۰۰	مشخصات فنی و ریختن تاک های حاصله در کار چاله در مین های اج بوسیله دست با استفاده از کلک با کمپرسور.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۲	۱۸۵۲۲۱۰۱۱۰۰	حسب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی متر	متر	۰	۹	۰	۰	۴۶۹,۵۰۰	۴۶۹,۵۰۰	۰	۹,۲۲۵,۵۰۰	۹,۲۲۵,۵۰۰	حسب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی متر.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۳	۱۸۵۲۲۱۰۸۰۷۰۰	حسب کابل مسی دو یا سه رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۱/۵ تا ۷/۶ میلی متر منبع.	متر	۰	۵۳۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰	۰	۱۶۰,۱۰۰	۱۶۰,۱۰۰	حسب کابل مسی دو یا سه رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۱/۵ تا ۷/۶ میلی متر منبع.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹

شرح اصلاح شبکه روشنایی بلوار سرداران و بلوار شهید جمشید زردشت

ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹

رشتہ: نصب تجهیزات به صورت خط سرد

فصل: نصب تجهیزات به صورت خط سرد رشتہ: توزیع نیروی برق

ردیف	کتابچه	شرح کالا	واحد	برداشت	نصب	جلبچاری	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با احتساب ضریب	رشتہ: توزیع نیروی برق	ضریب بالاسری:	ضریب منطقه ای:	فصل: نصب تجهیزات به صورت خط سرد
۱	۱۸۵۲۲۱۰۱۱۰۰	حسب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی متر	متر	۰	۹	۰	۰	۴۶۹,۵۰۰	۴۶۹,۵۰۰	۰	۹,۲۲۵,۵۰۰	۹,۲۲۵,۵۰۰	حسب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی متر.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۲	۱۸۵۲۲۱۰۸۰۷۰۰	حسب کابل مسی دو یا سه رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۱/۵ تا ۷/۶ میلی متر منبع.	متر	۰	۵۳۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰	۰	۱۶۰,۱۰۰	۱۶۰,۱۰۰	حسب کابل مسی دو یا سه رشتہ از نوع NYY با سطح مقطع ۱/۵ تا ۷/۶ میلی متر منبع.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۳	۱۸۵۲۲۱۰۱۵۱۱۰۰	حسب کابل اویزی کابل خودگهارد فشار ضعیف.	عدد	۰	۸۲	۰	۰	۷۷,۲۰۰	۷۷,۲۰۰	۰	۵,۲۷۲,۵۰۰	۵,۲۷۲,۵۰۰	حسب کابل اویزی کابل خودگهارد فشار ضعیف.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۴	۱۸۵۲۲۱۰۲۰۰۰۰	حسب کابل ۱۰۷ فولادی (جهت سیستم ارت)	عدد	۰	۴۵	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۰	۵,۲۷۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۰۰۰	حسب کابل ۱۰۷ فولادی (جهت سیستم ارت)	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۵	۱۸۵۲۲۱۰۵۰۸۱۱۰۰	حسب کابل اویزی ارت.	عدد	۰	۲۲۲	۰	۰	۹۲,۲۰۰	۹۲,۲۰۰	۰	۷۷,۲۱۲,۰۰۰	۷۷,۲۱۲,۰۰۰	حسب کابل اویزی ارت.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۶	۱۸۵۲۲۱۰۵۰۸۱۱۰۰	حسب کابل کلیپسو LED با توان	عدد	۰	۱۶۶	۰	۰	۲۰,۱۴۲,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۰۰۰	۰	۷۷,۲۱۲,۰۰۰	۷۷,۲۱۲,۰۰۰	حسب کابل کلیپسو LED با توان	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۷	۱۸۵۲۲۳۱۰۹۰۰۰	حسب کابل کلیپسو ارت.	عدد	۰	۹۲	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۰۰	۰	۸,۲۷۹,۵۰۰	۸,۲۷۹,۵۰۰	حسب کابل کلیپسو ارت.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۸	۱۸۵۲۲۱۰۵۰۸۰۰	حسب کاتکتو نتلله دار یا کلمب	عدد	۰	۲۲۲	۰	۰	۲۰,۲۰۰	۲۰,۲۰۰	۰	۷۷,۰۶۶,۰۰۰	۷۷,۰۶۶,۰۰۰	حسب کاتکتو نتلله دار یا کلمب	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۹	۱۸۵۲۲۲۰۱۰۰۰	حسب کابل کلیپسو تا سطح مقطع ۲۵ میلی متر منبع.	عدد	۰	۲۳	۰	۰	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۰	۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۰۰۰	حسب کابل کلیپسو تا سطح مقطع ۲۵ میلی متر منبع.	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹
۱۰	۱۸۵۲۲۰۹۰۶۰۰	بهارشته از نوع NYY با سطح	متر	۰	۱۸۶	۰	۰	۸۸,۲۰۰	۸۸,۲۰۰	۰	۱۶,۰۵۶,۰۰۰	۱۶,۰۵۶,۰۰۰	بهارشته از نوع NYY با سطح	۱,۰۹	۱,۴۱	ضریب بالاسری: ۱,۰۹ ضریب منطقه ای: ۱,۰۹

شماره : ۲۱۰۷۱۴ واحد سازمانی : مدیریت برق نی ریز شماره دستور کار : ۹۹۹-۱۳-۵۸-۰۰۰۱
 تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ تاسیسات : پایه توزیع روشنایی معابر ۱۴۰۳
 بودجه : اصلاح روشنایی معابر (۲۰۳) پروژه : اصلاح و تعدیل روشنایی معابر (نی ریز) اصلاح روشنایی معابر
 اداره تدارکات : خواهشمند است دستور فرمانید کارهای مشروطه زیر انجام شود.

شرح اصلاح شبکه روشنایی بلوار سرداران و بلوار شهید چمشید زردشت

ردیف	کد ایتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نصب	جنس	جایگاهی	جنس+مستمزد	کل مستمزد	مبلغ کل	مبلغ با احصاب خر
		قطعه ۱۶ تا ۵۰ میلی متر مریب.									
۱۱	۱۸۵۳۳۱۵۱۰۰	حسب کلپ انتها کال خودگذهنار فشار ضعیف.	عدد	۳۲	۰	۰	۰	۲۶۸,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰	۸۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۴۲۴
۱۲	۱۸۵۳۲۰۹۱۲۰۰	حسب کابل خودگذهنار فشار ضعیف بلوار با سطح مقاطع فاز ۲۵ تا ۲۰ میلی متر مریب.	متر	۱۴۵	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰	۳۵۸,۱۰۰	۵۵,۴۴۰,۷۷۵
۱۳	۱۸۵۴۲۲۵۰۳۰۰	حسب بازوی روشنایی با طول بیش ۰/۵ متر بر روی پایه بتن.	عدد	۶۴	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۴۳۷,۷۷۹,۸۵۸
۱۴	۱۸۵۴۲۲۱۲۰۱۰۰	حسب تابلو با لمبه کوچکتر از ۰/۸ متر بر روی دیوار یا پایه.	عدد	۳	۰	۰	۰	۲۵۹,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	۱۱,۸۹۱,۷۱۳
۱۵	۱۸۵۴۲۲۵۰۱۰۰	حسب بازوی روشنایی بر روی پایه فلزی.	عدد	۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰۴,۰۰۰	۱۰۰۴,۰۰۰	۱۰۰۴,۰۰۰	۵۵۵۴۶,۷۱۴
۱۶	۱۸۵۴۲۲۱۰۲۰۰	حسب قنالیون پیش ساخته بتنی پایه بازوی روشنایی با ارتفاع بیش از ۱/۰ متر.	عدد	۳۶	۰	۰	۰	۶۰۰۸,۰۰۰	۶۰۰۸,۰۰۰	۶۰۰۸,۰۰۰	۳۸۱,۱۰۰,۰۱۹
۱۷	۱۸۵۴۲۱۱۰۰۰	حسب پایه فولادی با ارتفاع ۸ تا ۱۲ متر.	اصله	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۹۲,۰۰۰	۱۲۰۹۲,۰۰۰	۱۲۰۹۲,۰۰۰	۷۱۳,۷۷۹,۰۵۱
۱۸	۱۸۵۴۲۲۳۰۷۰۰	حسب میله ارت.	عدد	۹۲	۰	۰	۰	۸۸۴,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۱۲۲,۹۹۳,۰۰۲
۱۹	۱۸۵۴۲۲۶۰۱۰۰۰	حسب انواع فیوز فشار ضعیف تا چهار نانی ۲۵ آمپر.	عدد	۳۶	۰	۰	۰	۱۳۰۵,۰۰۰	۱۳۰۵,۰۰۰	۱۳۰۵,۰۰۰	۷,۲۲,۷۸۶
۲۰	۱۸۵۴۲۱۱۰۸۰۰	حسب پایه چدنی فشار متوسط.	اصله	۴۷	۰	۰	۰	۱۸,۱۷۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۰۰۰	۱۳۱۲,۵۶۹,۴۶۵

مالیات بر ارزش افزوده

۱۱۵۱۵۵۶۰۲۹۰	۷,۴۶۲۸۷۸۰۰	۷,۴۶۲۸۷۷۸۰۰	.	۵۶,۰۰۵,۷۰۰	۵۶,۰۰۵,۷۰۰	.	جمع
-------------	------------	-------------	---	------------	------------	---	-----

رئيس تدارکات

تصویب کننده

مصطفی صنگی

رئيس قسمت

وئیس بودجه

تامین اختبار شد

جال نقی زاده

دموکرات کننده

تامین کننده : سعید شبانی

فرم درخواست انجام معاملات

به: مدیریت برق
بگزارنی...

موضوع: تایید حجم ریالی عملیات پیش از اخذ استعلام

با سلام، احتراماً با توجه به لزوم تایید حجم ریالی عملیات پیش از استعلام، به پیوست تعداد ... ۳۰... برگ انجام کار با
ضمائمه مورد نیاز و نیز اطلاعات تکمیلی ذیل جهت تصمیم گیری و اعلام به واحد مالی و پشتیبانی مبنی بر اخذ استعلام
ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرماید اقدام لازم صورت پذیرد. لازم به ذکر است حجم تعریف شده در انجام
کار مربوط به عملیات ... این مبلغ بجهت ... بنیان نیازی برقرار نموده است ... مورد نیاز تا پایان سال جاری می باشد.

و همین تأثیر را داشت

نوع بودجه: اصلاح و نیز سازه

زیر بودجه: اصلاح روکش در موارد

مبلغ بودجه کل تخصیص یافته: سهند ۲۵۱ میل

مبلغ انجام کار: ۲۹,۵۶۶,۸۱۸

بازه زمانی جهت انجام کار: ۱۳ ماه

واحد:
تاریخ:

واحد مالی و پشتیبانی

با سلام، مراتب فوق مورد تایید است، لطفاً نسبت به اخذ استعلام بها اقدام نمایید.

مدیریت برق شهرستان

تاریخ:

صلی علی سلطنه

LF-۳۸۱

مهاریت های شهرستان

مشخصات فنی طرح های مربوطه با اسنادهای فنی

- ۱- توسعه و احداث : حداقل ۱ کروه اجرایی با تجهیزات کامل شامل وینچ و چرچیل و خیره
- ۲- رعایت کلیه موارد اینینی و سریم و استاندارد وزارت نیرو توسط گروه های اجرایی
- ۳- مساعنگی با ناظر مقیم در کلیه مرافق اجرایی و تحول و تحول
- ۴- استفاده از وینچ و خروک و جوراب کار و کلیه لبزار استانداره جهت اجرای استاندارد طرح دلایل به ذکر است کلیه عملیات اسناد فنی فوق الذکر جهت شهرستان نیز و نوادی نباشد
- ۵- می باشد و مدت قرارداد ۱۱۰۰ است.

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

رسدان لد رید روشنیاں: اصلاح روشنیاں بلوار رسدان لد رید

卷之三

مکانیزم توزیع برق نیو سلر



نام ماک: ادا ره برق ند روشن	بر این ای طرز (دستوری) پیمانکاری	بر این ای طرز (دستوری) پیمانکاری	بر این ای طرز (دستوری) پیمانکاری
اردن: اصلاح در میانه بولار سرداران نه رسید	مرطه طرح: تصویب رسید	مرطه طرح: تصویب رسید	مرطه طرح: تصویب رسید
پیمانکار:	پیمانکار:	پیمانکار:	پیمانکار:
تمام شد	تمام شد	تمام شد	تمام شد
PM: 1:56 - 140206/22			
کارشناس مصالح معدن طبلات کارشناس مصالح معدن طبلات کارشناس مصالح معدن طبلات	کارشناس مصالح معدن طبلات کارشناس مصالح معدن طبلات کارشناس مصالح معدن طبلات	کارشناس مصالح معدن طبلات کارشناس مصالح معدن طبلات کارشناس مصالح معدن طبلات	کارشناس مصالح معدن طبلات کارشناس مصالح معدن طبلات کارشناس مصالح معدن طبلات
عبدالله ابراهیم (کارشناس طبخ)			
PM: 1:47 - 140206/22			

၃၅

عثوان: اصلاح روشنایی بلوار سرداران به ردر

شرکت نوریع بدوی بری استان فارس

عہدیت توزیع برق نویں ریز

۱	لرستان	۳۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰
۲	گلستان	۲۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰
۳	کهگیلویه و بویراحم	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۷۰۰
۴	خوزستان	۱۰۰۰	۷۰۰	۵۰۰
۵	زنجان	۷۰۰	۵۰۰	۴۰۰

- 88 +

نقشه مسیر		مشخصات مسیر	
		عنوان اصلاح روشنایی بلوار سرداران نو رید	مکان توزیع پترولیومی بر قبی استان فارس
		مدیریت توزیع پتوال نو رید	شرکت توزیع پترولیومی بر قبی استان فارس
نام مالک: ادا: روشانیه بلوار سرداران نو رید	ارتباط اصلاح روشنایی بلوار سرداران نو رید	ردیف: ۱۴۰۲	ردیف: ۱۴۰۳
آدرس: اصلاح روشنایی بلوار سرداران نو رید	ردیف: ۶۱۷۶۷۳۲۰۶۰-۱۴۰۲	ردیف: ۹۹۶۸۷۲۸۵-۱۴۰۲	ردیف: ۷۰۹۴-۳۲۲۱۳۷-۴-۴۰۸، WGS84
شماره وحدتی: ۱	تاریخ تصویب:	S99687285	Lat: 28.912000000000004 Long: 54.32513415813447
محرس: بهادر: پورست بهادر ۱۴۰۲	نام مالک: ادا: روشانیه بلوار سرداران نو رید	طريق: عبور اله لاريک	طريق: عبور اله لاريک
آینه‌گذاری کی از شعبه شبانه (کار دنیا مدنی ط)	آینه‌گذاری کی از شعبه شبانه (کار دنیا مدنی ط)	پیمانکار:	پیمانکار:
روش احرار طرق (استندارڈ) پیمانکاری	برادر: ابراهیم پور	ناظر:	ناظر:
ارتباط اصلاح روشنایی بلوار سرداران نو رید	ردیف: ۰۱:۱۶:۴۱ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳	مرطبه طرح: ۰۰۰	مرطبه طرح: ۰۰۰
اطلاعات مدنی ط		اطلاعات مدنی ط	
کار دنیا مدنی ط		کار دنیا مدنی ط	
ردیف: ۰۱:۱۶:۴۱ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳		ردیف: ۰۱:۱۶:۴۱ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳	
ردیف: ۱۴۰۲۰۶/۶۲۲		ردیف: ۱۴۰۲۰۶/۷۰۳	
ردیف: ۱۴۰۲۰۶/۷۰۳		ردیف: ۱۴۰۲۰۶/۶۲۲	

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

مکتب

٨٥ | ٨٦

علوم: اصلاح روش تایید بلوار سرداران نو ریز

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

111

1

UTM: 239744.8, 3232091.5, 40R, WGS84
00845332798554 Lng: 54.32355701923371

روش اجرای طرح: (استعفای) بمحکاری	برآورد: دریج نشد	سازمان مالک: اداره دریج نشد
61767320603	برآورد: دریج نشد	سازمان مالک: اداره دریج نشد
طریق: عزیز الله بارگاه	نامه: شماره مرجع: 1402	نامه: شماره مرجع: 1402
UTMx:	UTMy:	UTMz:
جهات کد: گزارش نسخه دشمن (کارشناس مسئول ط	جهات کد: رده فوج: 95-96: اصلاح روش تابعیت مادر	جهات کد: فورست اینفو سرتیفیک
مساحت:	مساحت:	مساحت:
01:1641 2220211403	ب.ظ	ب.ظ
مرحله طرح: تصویب طرح	مرحله طرح: تصویب طرح	مرحله طرح: تصویب طرح
کارشناس امتحان	کارشناس امتحان	کارشناس امتحان
رسان این امتحان را برای این طبقه	رسان این امتحان را برای این طبقه	رسان این امتحان را برای این طبقه
رسان این امتحان را برای این طبقه	رسان این امتحان را برای این طبقه	رسان این امتحان را برای این طبقه
PM 159 - 14020622	PM 150 - 14020622	PM 151 - 14020622
PM 223 - 14020703		


شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و رومتابی مديريت ...

و - شرایط اختصاصی شرکت در منالصه

- ۱- شرایط عمومی پیمان مطابق با بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۸۳۴۰/۵ به تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۵ معاولت رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و متن موافقنامه و شرایط عمومی، بر شرایط عمومی ذکر شده لرجعيت دارد.
- ۲- پیمانکار موظف به تشکیل دفترکار در شهرستان محل اجرای پروژه می باشد. شرکتهایی که دفتر مرکزی آنها در شهر شیراز قرار داشت در صورت ازالة موافقنامه از معاولت برنامه ریزی و مهندسی می توانند این دفتر را به جای دفتر شهرستان محل اجراء معرفی نمایند.
- ۳- بہت تشکیل دفتر هیچ گوله هزینه ای پرداخت نخواهد شد و پیمانکار باید از محل لیمت اعلامی هزینه ها را پرداخت نمایند.
- ۴- پیمانکار و کلیه نفرات تحت پوشش ایشان باید دوره های آموزش ایمنی دیده باشند لازم است هک نسخه مستندات آن ضمیمه مدارک ارزیابی گرددند.
- ۵- با توجه به برقرار بودن شبکه های مجاور، گروههای اجرایی باید توانایی کار بر روی شبکه های مجاور با شبکه های برقرار را داشته باشند.
- ۶- کلیه گروههای اجرایی باید از لوازم ایمنی فردی و جمیع مناسب با برنامه عملیاتی برخوردار باشند. تعداد دستگاه های ارت موقت فشار ضعیف و فشار متوسط توسط بهره بردار و مشاور ناظر بر اجرای پروژه تمیهن و ابلاغ می گردد.
- ۷- در صورت عدم رعایت نکات فنی و ایمنی که پاکت لغو خارجی گردد پیمانکار جریمه خواهد شد.
- ۸- کلیه گروههای اجرایی قبل از شروع به کار باید به صورت کتبی به مدیریت توزیع برق شهرستان کار معروف شده و خلقت پس از کسب مجوز از ایشان مجاز به کار در پروژه های این منالصه می باشند.
- ۹- محل استرداد کالاهای برداشتی از شبکه ایثار مدیریت برق همان شهرستان می باشد.
- ۱۰- کلیه اقلام برداشتی باید حد اکثر ۲۲ ساعت پس از برداشت تحويل اثمار نایحه شده و هک نسخه از رسید آن تحويل مشاور ناظر برداشت گردد.
- ۱۱- کیفیت کالاهای برکاری باید همین منالصه های نظر مشاور ناظر تحويل اثمار و رسید گرددند. در غیر این صورت مبلغ التفاوت قیمت کالاهای حساب پذیح پیمانکار منظور خواهد گردید.
- ۱۲- اخذ مجوز حفاری و سایر استعلامات از شهرداری، ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و سایر ارگانهای مریوطه پس از معرفی توسط کارفرما به عهده پیمانکار می باشد. در صورت پرداخت نخواهد شد و پرداخت اصل مبلغ به عهده کارفرما خواهد بود.
- ۱۳- مرخص حفاری و روکش اسفالت به قیمت مندرج در لیست بها به عهده پیمانکار بوده و در صورت تأخیر، جریمه تعلق خواهد گرفت.
- ۱۴- جهت هرس یا قطع درخت در مسیر احداث پروژه، هزینه ای پرداخت لخواهد گردید.
- ۱۵- نصب پلاک GIS به عهده پیمانکار بوده و هزینه ای جهت نصب پلاک پرداخت نخواهد گردید. (تهیه پلاک به عهده کارفرما و تهیه تفکیک، میخ و چاشنی به عهده پیمانکار است .)
- ۱۶- منذکر می گردد، برآورد حجم کار به صورت تقریبی بوده و با توجه به ماهیت کار و بهره برداری هم زمان از تاسیسات منالصه گران ضمیمان بازدید از محل اجرای پروژه با هر روزه ها پیش هیچ لازم داشته باشند.



شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت

- ۱- از لحظه تحویل مسیر حضور کارشناس مستول ایستی معرفی شده توسط پیمانکار در محل اجرای پروژه لازم بوده و نسبت به خروج از شهرستان محل اجرای پروژه را بدون هماهنگی با مجری طرحهای توزیع ندارد.
- ۲- در صورت لزوم به اجرای عملیات در شب، هیچ گونه اضلاع پرداختی از سوی کارفرما توجه نخواهد گردید.
- ۳- پس از شروع عملیات اجرایی، هرگونه تعطیلی کار فقط با هماهنگی مدیر توزیع برق شهرستان امکان پذیر می‌باشد.
- ۴- در غیر این صورت به منزله تأخیر در همان پیش از پروژه بوده و مشمول دریافت جریمه می‌باشد.
- ۵- در صورت دعوت به شرکت در جلسات کاری، مدیر عمل شرکت پیمانکار موظف به حضور به موقع در جلسه خواهد بود. در صورتی که فرد دلایل کارت صلاحیت پیمانکاری با مدیر عامل تمایز داشته باشد حضور ایشان نیز الزامی می‌باشد.
- ۶- در آن پروژه پیش بینی می‌گردد که حد اقل هر هفته یک جلسه کاری تشکیل گردد. حضور مدیر عمل شرکت پیمانکار و دلارنه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در اینگونه جلسات الزامی نست و عدم حضور مشمول پرداخت جریمه می‌باشد.
- ۷- در صورت تعریف پروژه با احداث کابل خودنگهدار، رعایت دستورالعمل مربوطه الزامی بوده و پیمانکاران قبل از اجرای پروژه موظف به اخذ آخرین نسخه این دستورالعمل می‌باشد.
- ۸- رعایت سایر شرایط خصوصی و شرایط عمومی پیمان الزامی است.

ن- شرایط خصوصی اجرای پیمان

- ۱- پیمانکار موظف است پس از اتفاقاد قرارداد نسبت به اجراء قرارداد طبق ماده ۱ اقدام نماید.
(ارائه برنامه زمانبندی اجرام کار در کلیه مناطق الزامی است).
- ۲- پیمانکار موظف است که براساس برنامه های منضم به قرارداد نسبت به اجرای پروژه هایی که توسط مدیر توزیع برق شهرستان ابلاغ گردیده است اقدام نماید. این پروژه ها باید در قالب طرحهای تأیید شده توسط مشاور نظارت، اجرایی شده و در زمان پیش بینی شده براساس برنامه زمانبندی، تکمیل و تحویل نماینده کارفرما نماید.
- ۳- پیمانکار موظف است برنامه زمانبندی اجرای پروژه را مطابق با فرم ابلاغ شده از سوی کارفرما تکمیل و ارائه نماید.
- ۴- پیمانکار متعهد است که پلاساله های از امساء قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه اقدام نماید.
- ۵- در صورت درخواست کارفرما جهت تعلیق قرارداد، پیمانکار ملزم به اجرای تعلیق می‌باشد.
- ۶- جهت مدت تعلیق هیچ گونه هزینه ای پرداخت نمی‌گردد.

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرایی عملیات توسعه و احداث شهری و رومتاوی مدیریت

۷. پیمانکار موظف است به مدت حداقل ۵ روز پس از تاریخ ابلاغ قرارداد نسبت به لرله برنامه زمانبندی تجهیز کارگاه اقدام نماید.

در این مرحله (تجهیز کارگاه) پیمانکار موظف به انجام خدمات زیر می باشد.

۵. تشکیل دفتر کار در مرکز شهرستان محل اجرای پروژه یا در شهر شیراز (با لرله مولاقتنامه کتبی از سوی معاونت برنامه ریزی و مهندسی

• پایه تشکیل دفتر هیچ گوله هزینه ای برداخت نخواهد شد و پیمانکار باید از محل قیمت اعلامی هزینه ها را برداخت نماید.

۵. پیمانکار ملزم به اجرای دستور العمل اثبات نگهداری و حمل پایه من باشد

۵. کارفرما مجاز است جهت حصول از مطالعه تجهیزات تهیه شده از کارگلهای ذکر شده بازدید نماید.

۵. تکمیل فرمهای اعلام برنامه زمانبندی اجرای تکمیل هر پروژه مطابق فرمهای ارائه شده از سوی کارفرما

۵. لرله نموده تجهیزات به مهندس مشاور (تجهیزات ارائه شده باید مطابق با مستندات ارائه شده ارائه و اجرا گردند.)

۵. حمل مصالح و تجهیزات تهیه شده به منافق اجرای پروژه

۵. پیمانکار موظف است تاریخ تخلیه مصالح را ملاوه بر درج در برنامه، به صورت کتبی به مشاور نظارت اعلام نماید.

۵. پیمانکار موظف است در این مدت گروههای اجرایی را انتخاب و کلیه عوامل اجرایی را به مشاور نظارت صرفی نماید.

۵. کارفرما مجلز است نسبت به بررسی سوابق گروههای اجرایی اقدام نموده و پیمانکار موظف به تایید از نظر اعلام شده من باشد.

۵. تحويل کلیه مدارک ذکر شده بالا نباید پیشتر از ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قرارداد باشد.

۵. شروع عملیات اجرایی قبل از پایان تاریخ تجهیز کارگاه بلامانع نست. بدین است در هر صورت برنامه زمانبندی اجرا باید به تایید مشاور نظارت و تایید کارفرما رسیده باشد.

در این مرحله (اجرای عملیات) پیمانکار موظف به انجام اندامات زیر می باشد.

۵. اجرای برنامه زمانبندی اعلام شده با رعایت کلیه سوابق و مذورات مربوطه

۵. شروع عملیات با تحويل مسیر آغاز می گردد.

» در صورت وجود هرگونه معارض که مانع از اجرای پروژه گردد پیمانکار موظف است بالا قاصمه مدیر توزیع برق شهرستان و مشاور نظارت را مطلع نمایند.

» در صورت عدم امکان اجرای پروژه به علت وجود معارض یا هر گونه عامل کهی، دیگر این پروژه از لیست پروژه ها حذف و عملیات اجرا شده در همین سطح صورت برداری و صورت وضعیت میگردد.


» تسطیلی کار در این مقطع مشمول برداخت هر گونه خسارت از طرف کارفرما نمی گردد.

» در صورت مهیا شدن امکان اجرا، پروژه مجدد تعریف و با توانق طرفین عملیات اجرایی دنبال خواهد شد.

۵. اجرای عملیات باید تحت نظارت مشاور نظارت معرفی شده باشد که وظیفه همانگی و اطلاع رسائی به مشاور نظارت به عهده پیمانکار می باشد.

۵. اعلام خاتمه پروژه مطابق فرم ارائه شده از سوی کارفرما.

۵. گپ نوبت جهت تحويل و تحول از مشاور نظارت.



شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجراءی علیقات توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت

○ صورت برداری از پروردگاری و تکمیل فرم ارائه شده.

○ ارائه فرم صورت برداری به مدیر پروردگاری قبل از تاریخ تحويل و تحول.

► فرم صورت برداری باید مطابق آیینهای مندرج در قرارداد و بدون قلم گرفتن باشد. این فرم صرفا باید توسط لرم افزار نظارت تهیه گردد.

○ تحويل و تحول پروردگاری

○ تهیه صورت وضعیت مطابق فرم ارائه شده از سوی کارفرما. این فرم صرفا باید توسط نرم افزار نظارت مکانیزه تهیه گردد.

► در صورت ارائه لرم افزار از سوی کارفرما باید صورت وضعیت مطابق نظر کارفرما تهیه گردد. در غیر این صورت پیمانکار باید صورت وضعیت را بر اساس نرم افزار مورد تایید کارفرما تهیه و ارائه نماید. مدارک مورد نیاز جهت ارائه صورت وضعیت توسط مشاور نظارت ابلاغ می گردد و لازم الاجرا می باشد.

► تایید صورت وضعیت منوط به تکمیل فرم‌های برداشت اطلاعات GIS و سایر فرم‌های مرتبط می باشد.

► تهیه دستگاه GPS به عهده پیمانکار اجرایی می باشد. دستگاه GPS باید مطابق مشخصات اعلام شده از سوی کارفرما باشد.
* ذکر :

با وجود نظارتی که از طرف مدیر طرح و مشاور نظارت و بهره بردارن در اجرای کارها به عمل می آید کارفرما و مهندسین مشاور نظارت و بهره برداران حق دارند مصالح مصرفی و کارهای انجام بالته را مورد رسیدگی قراردهند و اگر مشخصات آنها را مقایر نشنه ها و مشخصات فنی تشخیص نهند، پیمانکار متعدد است مصالح و کارهای معروف را به هزینه خود تعویض نماید. به هر حال نظارت مهندسین مشاور نظارت از مستلزمات پیمانکار نمی کاهد و سلب حق از کارفرما و مشاور نظارت نمی کند.

در کلیه مراحل اجرایی عملیات تا ارائه صورت وضعیت به کارفرما حضور کارشناس معرفی شده در ماده ۳۲ شرایط خصوصی الزامی می باشد.

۸. کلیه مصالح بایستی قبل از نصب مطابق با استانداردهای وزارت نیرو و لیست فروشندهان و تامین کنندگان موره تایید کارفرما بوده و به تأیید مشاور نظارت برسد.

۹. جهت کنترل کیفیت تجهیزات پیمانکار موظف است یک نمونه از کلیه الام ، تجهیزات و مصالح مورد نیاز جهت اجرای پروردگار را با ارائه مشخصات فنی و نقشه های شناسنامک و نام سازنده در محل مدیریت توزیع برق شهرستان به رویت نماینده لرن رسانده و صورت جلسه تنظیم نمایند. نمونه کالای ارائه شده باید پس از تایید توسط نماینده ثبی توسط پیمانکار تحويل مشاور نظارت گردد.

۱۰. تراکسسورماتورهای موضوع اقرارداد از نوع دوفنی کم تلفات و مطابق با لبست کالاهای مورد تایید تهیه گردد. رعایت استاندارد حمل و نصب و آزمایش ولتاژ کاژها پس از نصب الزامی است.

۱۱. لفلام ارائه شده به نماینده فنی تا پایان قرارداد تزد مشاور نظارت پیمانکار و پس از آن می یک صورت جلسه به پیمانکار مسترد خواهد گردید.

۱۲. غرض بر این نسبت که کلیه مصالح مصرفی شبکه مطابق نمونه ارائه شده تهیه و نصب میگردد. در صورت مشاهده هرگونه مشایرت، پیمانکار موظف به تعویض قطعات بوده و هلاوه بر برداخت جریمه و هزینه کارشناسی، موظف به برداخت هزینه خاموشی و افزایی تلف شده تجزی می باشد.

۱۳. حمل مواد و مصالح و نتکندهای آن تا زمان تحويل و تحول پروردگاری به عهده پیمانکار بوده و باید مطابق دستورالعمل های وزارت نیرو و دستور العملهای ابلاغی کارفرما انجام گردد.


مهر و امضا مناقصه گذار:

مهر و امضا مناقصه گز

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت

۱۴. نصب کلیه تراسفورماتورها ، پایه ها و نیلوها باید توسط جرثقیل تجام پذیرد مگر به پیشنهاد پیمانکار و تایید مشاور نظارت و مهندس مشاور و تصویب کارفرما .
۱۵. پیمانکار موظف است در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز در اجرای ملاد قرارداد از سازندگان مورد تایید کارفرما مطابق با وندوراهست شرکت توزیع نیروی برق استان فارس مطابق مندرجات ذکر شده در مولاقتناهه و شرایط خصوصی و عمومی للنام تعاید در قبیر آین صورت کلیه موافق آن بر همده پیمانکار می باشد .
۱۶. پیمانکار موظف است حد آتش سه روز پس از ابلاغ پیمان طی نامه رسمی تایب شده نسبت به معرفی مسیول اینستی و عوامل اجرایی کارگاه به مدیریت توزیع برق شهرستان و مشاور نظارت اللنام تعاید . بدینه است مشاور نظارت در صورت مواجهه با موارد خلاف موظف به تعطیل پروره می باشد .
۱۷. پیمانکار حق انتقال تعهدات ناشی از قرارداد را بدون موافقت قبلي و کتبی کارفرما به شخص و یا اشخاص حقوقی با حقیقی دیگر ندارد و در صورت عدم رعایت این ماده ، ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن انجام کار وی به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید و همچنین در صورتی که پس از اتمام پیمان قبل از تحويل موقع کار وقوف حاصل شود که پیمانکار تمام پا قسمت عده کارهای موضوع پیمان خود را بدون دلشنی مجوز به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کرده است و چنانچه با تحقیقات لازم موضوع محرز شود و به دستور کارفرما ، پیمانکار خلع پد شود نام چنین پیمانکاری به مراجع ذبحلاح جهت اللنام مقتضی لرسال خواهد گردید .
۱۸. برق دار بودن و بهره برداری از شبکه و تاسیسات احداث شده به هیچ وجه در حکم تحويل و تحول پروره و تایید کیفیت و کیفیت تجهیزات نمی باشد .
۱۹. در هایان هر ماه و با در زمان تکمیل هر قسمت از کار (دستورکار) برای هر پروره که اجزا شده و به مرحله بهره برداری می رسد پیمانکار موظف است بر اساس فرم های مربوطه صورت وضعیت و صورتمجلس تحويل و تحول پروره تهیه و به کارفرما تسلیم تعاید . در هر صورت صورت مجلس تحويل و تحول بایستی به امضاء پیمانکار ، بهره بردار ، مشاور نظارت و سایر نایبندگان کارفرما بررسد . ارائه صورت برداری و صورت وضعیت به صورت لذکری و تجمعی لزامی است .
۲۰. صورت وضعیت پس از آ تمام هر دستورکار لبل ارائه می باشد . صورت وضعیت ازاما باید به وسیله فرم افزار نظارت مکانیزه تهیه گردد .
۲۱. پیمانکار تضمین می تعاید که تجهیزات تأمین شده توسط مشارکه با کیفیت مطلوب طبق استانداردهای صنعت برق و با اینستی که لازمه بهره برداری مناسب باشد خواهد بود و از هر لحاظ بطریق مشخصات مشروحة در مدلر و ضمائم پیوست قرارداد و دستورالعملهای کارفرما می باشد .
۲۲. در صورت بروز هر گونه خواست قهری مطلبی ماده ۷۳ شرایط عمومی پیمان عمل شواهد شد .
۲۳. در صورت بروز تاخیر در اجرای برنامه زمانی و تاخیر در اتمام قرارداد چریمه تاخیر مطابق شرایط خصوصی پیوست محاسبه و از پیمانکار کسر خواهد شد .
۲۴. در صورتی که برکارفرما معلوم شود که پیمانکار عوامل لئی و علمی و لشکهای لازم برای همکاری در الجام وظایف موضوع قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته کارفرما به پیمانکار کته اختصار خواهد کرده که توافق و معابد کار خود را طی مدت



شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت

یک ماه پر طرف سازد. در صورتیکه در پایان مدت مذکور پیمانکار مطابق اخطار کارفرما عمل نکرده و با شروع به رفع تقدیمه ننموده و با دلایل لائق کننده ای را به گارفرما لزانه نداده باشد کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را قبیح نماید.

۲۵. پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات یک لغزش کارشناس ترجیحاً مهندسی برق رشته قدرت به عنوان (رئیس) مسئول کارگاه و ناظر مقیم بر اجرای عملیات و نماینده خود چهت شرکت در جلسات همانگی، تحویل، تحویل و تحول و کارشناسی کنترل کیفیت معرفی نماید. حضور کارشناس معرفی شده از اولین روز شروع عملیات اجرایی در محل اجرای پروژه ضروری بوده و گروههای اجرایی بدون حضور ایشان مجاز به کار نمی باشند. کلیه عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت رئیس کارگاه تجامیم میگیرد. در هر حال مطابق ماده ۲۶ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متهمد به اعمال مدبریت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها، به وسیله افراد واجد صلاحیت است. مسئولیت به کار گرفتن روشنهای اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به لحی ای کیفیت و پیشرفت کارها را مطبق پومن تامین کند، به عهده پیمانکار است.

۵. معرفی تکنسین ماهر با ۳ سال سابقه کار مفید مرتبه در صورت تایید صلاحیت توسط کمیته اولیه ارزیابی عملکرد پیمانکاران مستقر در مدیریت توزیع برق شهرستان کارشناس با تکنسین معرفی شده در طول مدت پروژه نمی تواند در محل دیگر با صازمان دیگری شغل باشد و نام ایشان باید در لیست پیمه پیمانکار موجود باشد.

۶. اگر ضمن اجرای عملیات معلوم شود رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نبست مشاور نظارت می تواند با ذکر دلیل درخواست تعویض ایشان را نماید و پیمانکار مکلف است طرف مدت ۱۵ روز شخص واجد صلاحیت دیگر را که مورد تایید باشد معرفی نماید.

۷. پیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دستور کارها و نقشه ها و مجهزین هرای تنظیم صورت وضعیتی موقت لختبار کافی به رئیس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندسین مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود در حکم ابلاغ به پیمانکار است.

۸. پیمانکار می تواند در صورت لزوم با همانگی قبلی و تایید مهندسین مشاور و تصویب کارفرما نسبت به تعویض رئیس کارگاه اقدام نماید.

۹. پیمانکار موظف است که از کارکنان و متخصصین واجد صلاحیت در امر موضوع قرارداد استفاده نماید.

۱۰. کلیه کارکنان شاغل در شرکت پیمانکار باید دارای تحصیلات داشتگاهی مرتبه و یا ترجیحاً دارای کارت مهارت فنی و خوبه ای از سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده و آموزشها لازم درخصوص رعایت موارد اینمی را گذرانده باشند و این کارکر باید نزد رئیس کارگاه موجود باشد. در صورتیکه به تشخیص کارفرما هر یک از کارکنان پیمانکار دارای صلاحیت لازم نباشد کارفرما با ذکر دلایل مراتب را به پیمانکار اعلام می نماید و وی موظف است این قبیل کارکنان را تعویض نماید. مسئولیت حقوقی اجرای این بند به صورت کلی به مهدو پیمانکار می باشد.

۱۱. در صورت بروز هر گونه حادثه که بر اثر سهل نگاری پیمانکار در منطقه عملیاتی موضع قرارداد، نعم از خسارت جانی، خسارت تأسیسات و خاموشی و همینطور عدم رعایت اصول اینمی، مسئولیت با پیمانکار بوده و ضمن اخذ جریمه با پیمانکار برخورد خواهد شد.

۱۲. رعایت کلیه نکات اینمی و استفاده از علام هشدار دهنده الزامی بوده و تهیه آن به عهده پیمانکار می باشد.

مهر و امضاء مذالعه گذار:

مهر و امضاء مذالعه گز

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و رومتایی مدیریت

۳۲. کلیه کلیه لوازم و تجهیزات و ابزار کار، جو تقبل، بالا بر و با پیمانکار موقلف است از کلیه تجهیزات، لفڑات و سایر امکانات مورد نزوم که در لسمت رزمه کاری و توانای خود ذکر کرده است استفاده نماید.
۳۳. کلیه خودروهای مورد استفاده پیمانکار در طول مراحل اجرایی باید دارای علامت مشخصه و نام شرکت پیمانکار باشد.
۳۴. کلیه کارگران پروره باید درای لباس کار متعدد الشکل با درج نام شرکت پیمانکار باشند.
۳۵. در صورتیکه پس از تحويل مسیر هر گونه عملیات پیش یابنی شده ای مورد تبیاز باشد که در فهرست بهای ضمیمه قرارداد نباشد پیمانکار موقلف نسبت نسبت به اعلام شرایط کار و درخواست کمپرسیون قیمت اندام نماید. کار اضافه برآیندهای لحاظ شده با توافق طرفین و تأیید کارفرما بصورت العالیه قرارداد با فهرست بهای سال جاری لحاظ خواهد شد.
۳۶. حملی در زمین سنتگی باید توسط کمپرسور مورد تایید مشاور نظارت قرار گیرد. در غیر این صورت زمین دچ منظور خواهد گردید.
۳۷. جمع آوری کلیه ضایعت و زباله های ناشی از کار با پیمانکار است و شامل پرداخت هزینه نمی باشد.
۳۸. اصلاح، مرمت و دوباره سازی هر گونه تخریب با کنده کاری با تغییر وضعیت عادی یک منطقه جهت اجرایی پروره با پیمانکار می باشد و باید در مدت اعلام شده اندام گردد. بدینه ایست در صورت تاخیر در مرمت تاخیر در مرمت هزینه های ناشی از تخریب و جرایم شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط به عهده پیمانکار می باشد.
۳۹. جهت نصب چوافهای لاکپشتی با مولو برآخت پیش از ۶۰ ساعتی متر استفاده از بالابر الزامی می باشد.
۴۰. در صورت خروج پایه های سیمانی قبل از موعد مقرر از کارگاههای بایه ریزی کارفرما مجاز به تخریب پایه ها در محل بوده و هزینه های مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.
۴۱. جهت کلیه مصالح برداشت شده صورت چلسه تبیه و پس از تایید مشاور نظارت از محل انجام کار بایستی به اثیر لمور مربوطه مودت گردد. گیفیت کالایی برگشته شده باید به نظر ناخواه و تایید ایشان برسد.
۴۲. پیمانکار موقلف است گزارش پسرفت پروره را به صورت هفتگی به رویت و تایید مشاور نظارت رسائده و تحويل کارفرما نماید. لراله گزارش در فرمت مورد نظر کارفرما الزامی است.
۴۳. پیمانکار حق استفاده از کارگران شرکت توزیع نیروی بری استان فارس و کارگران طرف قرارداد با شرکتهای طرف قرارداد این شرکت را به همچ عنوان و در همچ ساعتی از شنبه روز نماید.
۴۴. در صورت استفاده از کارگران غیر ماهر و استفاده از هرگونه کالای مثار با مندرجات، مشاور نظارت مجاز به تعطیلی کار می باشد و بدینه ایست کلیه خسارات واردہ به عهده پیمانکار می باشد.
۴۵. با توجه به محدودیتهای مناطق جهت اجرای خاموشی پیمانکار موقلف است به هنگام عقد قرارداد و تحويل مسیر این محدودیتها را مدع نظر داشته و در برخانه ریزی منظور نماید.
۴۶. مواردی که شامل دریافت هزینه اثری توزیع نشده می شود به شرح زیر است :
- ۰ مواردی که پیمانکار پیش از مدت زمان کارشناسی و تأیید شده و درخواست شده روی یک فیدر فشار ضعیف یا نشان متوسط پست کار گند و یا عملیات مربوطه پیش از زمان مورد تعیین شده مورد نظر طولانی گردد.

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و رومتایی مدیریت

- ۰ در مولودی که پهمانکار بدون هماهنگی با واحد بهره برداری و واحد اتفاقات ، و بدون اخذ مجوزهای لازم به صورت خود سرمه (بصورت دستی یا اتوماتیک) لغتنم به قطع فیدر و یا سایر تاسیسات توزیع نیروی برق نماید ، کل هزینه افزای توزیع نشده مربوطه محاسبه به میزان سه برابر از پهمانکار مربوط اخذ می گردد و علاوه بر آن به دلتر حقوقی و واحد حراست و کمیته برسی صلاحیت پهمانکاران معرفی می گردد .
- ۰ در مولودی که تاسیسات ایجاد شده توسط پهمانکار پس از برقرار شدن باعث قطع فیدر مربوطه و یا سایر تاسیسات توزیع با فیبرهای مجاور گردد ، علاوه بر چربیه و پرداخت افزای توزیع نشده ، و کسر هزینه های اصلاح شبکه و تاسیسات مربوطه ، از محل مطالبات ، به کمیته برسی صلاحیت پهمانکاران نیز معرفی می گردد .
- ۴۲ . هزینه های های خارج تاخیر کار به شرح جدول کارفرما مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و مطابق شرایط عمومی پهمان با پهمانکار رفتار خواهد گردید .
- ۴۸ . اجرای عملیات خط گرم با رعایت موارد نیز مجاز است .
- ۰ در برنامه اجرای عملیات پیش یافته شده باشد .
- ۰ پهمانکار دلایل گروههای آموزش دیده دلایل صلاحیت و مجوز کار روی خطوط گرم باشد .
- ۰ مطابق نظر مدیریت برق شهرستان ، در صورت نهاد ، پهمانکار باقیستی اجرای عملیات خط گرم را به پهمانکاران دلایل صلاحیت اجرای عملیات خط گرم مورد تایید معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس واگذار نماید . بدیهی است پرداخت حق الزحمه پهمانکار خط گرم براساس ثبورت بها شرکت توزیع نیروی برق استان فارس پس از کم کردن کسورات قانونی بعده پهمانکار طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان فارس می باشد .
- ۰ پیشنهاد قیمت و هزینه انجام کار قبل از قرارداد موجود پلشید یا پهمانکار در خواست اضافه شدن این آیتمها را کرده باشد و در خواست به تصویب کارفرما رسیده باشد .
- ۴۹ . کلیه مقدارهای درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بهت آنها به عمل می آید چند موقت و على الحساب دارد و هر نوع اشتباہ اندازه گیری و محاسباتی و جزو اینها ، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی ، اصلاح و رفع می شود . به منظور ایجاد امکان برای توجه ، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت های تعیین شده در ماده ۵۷ شرایط عمومی پهمان ، پهمانکار باید ، ضمن آجرای کار و پس از انتعام هر یک از اجزای آن ، نسبت به تهیه متوجهای قطعی و از اینها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورت مجلس ها و مدارک مربوط اقدام نماید ، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیت های موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد .
- ۵۰ . پهمانکار موظف است پروژه را تا حصول شرایط بهره برداری ل dalle داده و در صورت نیاز نسبت به باز کردن و پستن جمهورهای موجود اقدام نماید .
- ۵۱ . کلیه کابلها باید بدون مفصل تحویل گردد . نصب هرگونه سرکابل یا مفصل احتمالی باید با هماهنگی تولیدی با مشاور نظارت و بهره بردار و توسط گروه اجرایی مورد تایید و در حضور مشاور نظارت انجام گیرد . اخذ استعلام مجوز گروه اجرایی الزامی است .
- جهت نصب سرکابل استفاده از تجهیزات استاندارد کار از ایام بوده و تجهیزات باید مطابق با دستورالعملهای استاندارد و پیشنهاد شرکت تولید گنده سرکابل بوده و به تایید ناظر پروژه برسد ..

شرکت توزیع نیروی برق لستان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت

<p>۱- عدم ارائه وسیله تغییر هر ماه ۳۰۰۰،۰۰۰ ریال</p> <p>۲- نداشتن تجهیزات مناسب در خودرو هر ماه ۷۰۰۰،۰۰۰ ریال</p> <p>۳- نداشتن راننده معتبر هر ماه ۱۲۰۰،۰۰۰ ریال</p> <p>۴- عدم پاسخگویی مناسب هر بار ۲۰۰۰،۰۰۰ ریال</p>	<p>تاخیر یا عدم استفاده از خودرو مناسب به هنگام آجرای عملیات</p>	۲
<p>۱- از روز اول تاخیر تا روز پنجم تاخیر معادل ۱ پنجاه هزارم مبلغ کل پیمان به ازای هر روز تاخیر</p> <p>۲- از روز ششم تاخیر تا روز پانزدهم تاخیر معادل ۳ پنجاه هزارم مبلغ کل پیمان به ازای هر روز تاخیر</p> <p>۳- از روز شانزدهم تاخیر تا روز سی ام تاخیر معادل ۱ هزارم مبلغ کل قرارداد</p> <p>۴- روز سی و پنجم تاخیر معرفی به کارفرما جهت تصمیم گیری و فسخ قرارداد</p>	<p>تاخیر در آزاده برنامه زمانبندی تفصیلی</p>	۳
<p>۱- عدم ارائه گزارش ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال</p> <p>۲- تاخیر تا ثبت روز ، هر روز ۱۵۰۰،۰۰۰ ریال</p> <p>۳- جهت تاخیر پیش از هفت روز ، هر روز ۲۵۰۰،۰۰۰ ریال</p>	<p>تاخیر در آزاده گزارش پیشرفت لینک</p>	۴
<p>✓ از روز اول تاخیر تا روز پنجم تاخیر معادل ۲ پنجاه هزارم مبلغ پیمان در خصوص همان پروژه به ازای هر روز تاخیر</p> <p>✓ از روز ششم تاخیر تا روز پانزدهم تاخیر معادل ۶ پنجاه هزارم مبلغ پیمان در خصوص همان پروژه به ازای هر روز تاخیر</p> <p>✓ از روز شانزدهم تاخیر تا روز سی ام تاخیر معادل ۲ هزارم مبلغ پیمان در خصوص همان پروژه به ازای هر روز تاخیر</p> <p>✓ روز سی و پنجم تاخیر معرفی به کارفرما جهت تصمیم گیری و فسخ قرارداد</p>	<p>تاخیر در اتمام هر پروژه مطابق برنامه زمانبندی</p>	۵
<p>❖ پایان پروژه مطابق شرح زیر تعریف می گردد .</p> <p>❖ در صورت عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه و موافقت کارفرما با عدم ارائه برنامه زمانبندی ، کل قرارداد به صورت پک پروژه فرض شده و چالوم تاخیر در اجرا ۳ برابر دویست ۲ اعمل می گردد .</p> <p>۱. از دقیقه اول تاخیر تا دقیقه پانزدهم معادل ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال برای بار اول در اجرای قرارداد .</p> <p>۲. از دلیله اول تاخیر تا دقیقه پانزدهم معادل ۲۵۰۰،۰۰۰ ریال برای بار دوم و سوم در اجرای قرارداد .</p> <p>۳. از دقیقه اول تاخیر تا دقیقه پانزدهم به تأخیر به تشخصی بهره بردار خاموش اجرا با لغو می گردد . هزینه جریمه تاخیر پس از دقیقه شانزدهم به ازای هر دقیقه مبلغ ۵۰،۰۰۰ ریال برای بار چهارم به بعد .</p> <p>۴. پس از دقیقه پانزدهم تاخیر به تشخصی بهره بردار خاموش اجرا با لغو می گردد . هزینه جریمه تاخیر پس از دقیقه شانزدهم به ازای هر دقیقه مبلغ ۴۰۰۰ ریال اضافه می گردد .</p>	<p>تاخیر در پایان قرارداد</p>	۶
<p>جریمه اثری توزیع نشده از فرمول زیر استخراج می گردد .</p> $x = \sqrt{3 * 1500 * ۷ * ۳ * \sqrt{۳}} = ۷\sqrt{۳} \text{ ریال}$	<p>هزینه تاخیر در محل اجرای خاموشی</p>	۷
<p>ولتاژ خط پا تجهیز = $\sqrt{۳}$</p> <p>ماکزیمم آمپر از خط پا تجهیز در ۷۲ ساعت قبل = I</p> <p>مدت زمان به ساعت = T</p> <p>ضریب تکرار مرتبه تاخیر در قرارداد = α</p>	<p>هزینه تاخیر در برقدار کردن خطوط و تجهیزات</p>	۸

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و رومتایی مدیریت

۵۰. پیمانکار موظف است پروژه را تا حصول شرایط بهره برداری آدمه داده و در صورت نیاز نسبت به باز کردن و بستن چمراهای موجود اقدام نماید.
۵۱. کلیه کامپانیها باید بدون منصل تحویل گردند. نصب هرگونه سرکالب یا مفصل احتمالی باید با هماهنگی اولیه با مشاور نظارت و پیغامبر و توسط گروه اجرایی، مورد تایید و در حضور مشاور نظارت انجام پذیرد. اخذ استعلام مجاز گروه اجرایی الزامی است. جهت نصب سرکالب استفاده از تجهیزات استاندارد کار الزامی بوده و تجهیزات باید مطابق با دستورالعملهای استاندارد و پیشنهاد شرکت قبولی کننده سرکالب بوده و به تایید ناختر پروژه برسد.
۵۲. در صورت نیاز به هرمن درخواست جهت نصب پایه و تجهیزات یا سیم کشی هیچ گونه هزینه ای برداخت نخواهد گردید و پیمانکار موظف است نسبت به هرمن درخواست به صورت رایگان اقدام نماید.

ط - هزینه های خسارت تاخیر و تشکیل و اجرا

ردیف	شرح	هزینه
۱	تاخیر در تشکیل دفتر کار	۱- عدم تشکیل دفتر هر ماه ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲- عدم پاسخگویی مناسب هر هر ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۲	تاخیر در شرکت در جلسات هفتگی صدور دعوتname ۲۲ ساعت قبل می باشد.	۱- عدم شرکت در جلسه هر چاله ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲- تاخیر در حضور در جلسه هر چاله ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

مهر و امضاء عناصره گر

مهر و امضاء معاونتیه گذار:

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و رومتایی مدیریت

هزینه عدم ارائه ازبیلت به ازای هر پروژه مبلغ ۵۰۰۰،۰۰۰ ریال	هزینه عدم ارائه ازبیلت شبهه اجرا شده و فیلم و عکس	هزینه عدم ارائه ازبیلت شبهه اجرا شده و فیلم و عکس ۱۰
هزینه عدم ارائه عکس به ازای هر پروژه مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال		
هزینه عدم ارائه فیلم در مولهای از سفارش از سوی مدیر توزیع برق شهرستان مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال		
بدون ارائه صورت وضاحت تذکیکی هیچ مبلغی پرداخت نخواهد شد. بدون ارائه صورت وضاحت تجمیعی هیچ مبلغی پرداخت نخواهد شد.		

- پروژه هایی خاتمه یافته تلقی می گردند که بصورت کامل و بدون هر گونه نقص اجرا شده و فرم اعلام خاتمه پروژه تکمیل و تحويل مشاور نظارت و نماینده کارفرما گردیده باشد . بدینه است در صورت اعلام نقص توسط کارفرما یا نماینده بهره برداری یا مشاور نظارت ، پروژه تمام تلقی می گردد و مسئولیت تغییر به مهده پیمانکار می باشد .
- در صورت تعطیل شدن کار توسط مشاور نظارت با مهندس مشاور ، زمان تأخیر پروژه مشمول جریمه خواهد بود .

۱. مدیر طرح در این پیمان مدیر توزیع برق شهرستان می باشد
۲. مسئولیت نظارت مقیم به عهده دستگاه نظارت می باشد . مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای عملیات اجرایی و روش‌های اتخاذ شده به عهده کارشناسان معرفی شده از سوی کارفرما می باشد . کارشناسان معرفی شده از سوی کارفرماندار حکم ناظر مقیم تلقی می گردند .
۳. مشاور نظارت به نماینده‌گی از سوی مدیر طرح و کارفرما با اختیار و مسئولیت تام ، موظف به نظارت فنی و کسی و مالی بر اجرای پیمان می باشد .
۴. مهندس مشاور و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات پیمانکار و حوالث و ایمنی کارگران پیمانکار و ایمنی اشخاص ثالث ندارند .

	شرکت توزیع نیروی برق استان فارس Fars Province Electric Power Distribution Co اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت
--	---

۵. مشاور نظارت موظف است از انجام کلیه دستورالعملها و استانداردها توسط پیمانکار اطمینان حاصل نموده و مراتب را به مدیر توزیع برق شهرستان و کلرفرما گزارش نماید.
۶. مشاور نظارت موظف است علاوه بر نظارت دقیق کارگاهی، بر کیفیت مصالح، کیفیت حمل و کیفیت نسب تجهیزات طبق مصوبات کارفرما نظارت نموده و در صورت مواجهه با موارد خلاف اجرای پروژه را متوقف نماید.
۷. مشاور نظارت موظف است بر رعایت حریم تأثیک تأسیسات و شبکه نظارت نموده و در صورت مواجهه با موارد خلاف، اجرای پروژه را متوقف نماید.
۸. مشاور نظارت موظف است در پذیریدهای دوره ای، بر رعایت اینتی نفرات، تأسیسات و شبکه نظارت نموده و در صورت مواجهه با موارد خلاف، اجرای پروژه را متوقف نماید. این نظارت در حکم نظارت عالیه و صرفاً جهت اطلاع دادن به کلرفرما بوده و در صورت هرگونه خلاصه پیمانکار و مستول اینش پیمانکار، مستول شناخته می‌گردد.
۹. مهندس مشاور موظف است بر اجرای شرایط عمومی و خصوصی پیمان نظارت نموده و در صورت مواجهه با موارد خلاف اجرایی پروژه را متوقف نماید.
۱۰. مشاور نظارت موظف است بر رعایت دستورالعملهای خلوشی و مدت مجاز آن نظارت نموده و در صورت مواجهه با موارد خلاف، اجرای پروژه را متوقف نماید.
۱۱. مشاور نظارت موظف است بر کیفیت و کیمیت مصالح برگزار شده نظارت نماید. بنا بر این هرگونه چلبچایی مصالح برگزار شده بدون هماهنگی مشاور نظارت منوع بوده و مشاور نظارت در صورت مواجهه با موارد خلاف می‌تواند اجرای پروژه را متوقف نماید.
۱۲. علاوه بر نظارت مهندس مشاور، مدیر توزیع برق شهرستان و می‌تواند راسانیت به کنترل موارد پیمان نظارت کرده و نظارت مدیر توزیع برق و مشاور نظارت به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نمی‌گاخد.