
 (شهر قاینهکتاری  49شرح خدمات نقشه برداری در پروژه آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن سایت )

 به شرح ذیلو پیاده سازی جداول پیاده سازی معابر و کنترل عملیات خاکی    

استخراج کلیه نقاط مسطحاتی و ارتفاعی از نقشه های پلان هندسی ،پلان جمع آوری آبهای سطحی ، پروفیل های طولی 

 ، پروفیل های عرضی ، مقاطع عرضی و جزئیات اجرایی 

بر اساس نقشه ها و جزئیات اجرایی مانند خاکریزی و زیراساس ( نقاط در بستر و لایه های مختلف XYZتعیین مختصات )

 شیب طولی و عرضی و ارتفاع جداول و تعیین مقادیر کار 

 .با وضع موجود  کنترل احجام عملیات خاکی داده شده در نقشه ها در کلیه معابراصلی و فرعی پروژه

 فواصل )پیکه(بر اساس طرف محور ، در آکس و دو، پیاده سازی اولیه معابر و تعیین میزان خاکبرداری و خاکریزی تا بستر

  طولی و عرضی هایپروفیلپلان هندسی ، مشخص شده در نقشه های  و کیلومتراژ های

 میزان خاکبرداری و خاکریزی مجدد و تعییناولیه  یخاکبردارعملیات پس از انجام کنترل مجدد کد های ارتفاعی 

 و لایه های خاکریز.جهت رسیدن به کد ارتفاعی بستر  و لودر ( گریدرماشین آلات ) انجام شده توسط کنترل عملیات 

 3در هر معبر حداقل  به هر تعداد که نیاز باشد)شناسایی و ایجاد ایستگاه های نقشه برداری در تمامی معابر پروژه 

 متری(300حداکثر فاصله ایستگاه و 

اجرا از قبیل خاکبرداری مراحل  میادین و آیلندها در همهانال های هدایت رواناب سطحی ، قوس ها ، کپیاده سازی کلیه 

بر اساس پیکه های مشخص شده در با دوربین توتال استیشن  و خاکریزی زیر کانال ها ، اجرای بتن مگر و نصب جداول ،

 نقشه ها

انند نصب جدول و مبا روش هایی ) تحویل بر و کف کلیه معابر به شرکتهای خدمات رسان از قبیل آب ، برق ، گاز و ...

 مشخص کردن بر و کف معابر در نقاط مورد نیاز پییمانکاران شرکت های خدمات رسان(

 16تا  7ساعات کاری کارگاه )  در و یک نفر به عنوان سرپرست عملیات نقشه برداری اکیپ نقشه بردار یکحضور حداقل 

 پروژه الزامی است ( در

و حداقل یک دستگاه ( Hi-Target های تارگت مانند)یق از برند های معتبرحداقل دو دستگاه گیرنده مولتی فرکانس دق

  در پروژه به صورت دائم الزامی است(  Leica TS02)دوربین توتال استیشن لایکا 

 تامین اجتماعی و اداره مالیات( کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد )بیمه ، مالیات ، ارائه مفاصاحساب

ریزمتره کل پروژه اعم از مقادیر خاکبرداری و خاکریزی ، انواع قطعات پیش ساخته بتنی و ابعاد و تعداد تهیه و تنظیم 

 به کار گیریجهت )، انواع کانال های هدایت رواناب سطحی و مقادیر اجرای آن )جهت خرید توسط کارفرما(  مورد نیاز



جهت به کارگیری ماشین آلات مورد نیاز )های زیر سازی و بستر سازی  ، تعیین مقادیر لایهتوسط کارفرما(  پیمانکار

 و ....توسط کارفرما( 

تهیه صورت وضعیت از کلیه عملیات انجام شده اعم از خاکبرداری ، خاکریزی ، بستر سازی ، لایه های زیرسازی ، کانال 

ارائه و دفاع از صورت وضعیت  و دستگاه نظارت ومنطبق بر نظر کارفرما های هدایت رواناب سطحی ، تجهیز کارگاه و .... 

 .در مقابل دستگاه نظارت و کارفرما

 میباشد   1401هکتاری فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه  49پایه در پروژه فهرست بهای 

 .هماهنگی کامل و مستمر با دستگاه نظارت و ناظرین عالیه پروژه در تمامی مراحل انجام کار 

 نقشه های چون ساخت )ازبیلت( از عملیات انجام شده در پروژه منطبق بر نظر کارفرما و دستگاه نظارت.تهیه 

فایل کامل از نقشه ها شامل پلان هندسی ، پلان هدایت آبهای سطحی ، مقاطع عرضی ، پروفیل های طولی و عرضی و ... 

این نقشه ها به صورت دقیق انجام شده و تحویل دستگاه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و کلیه عملیات براساس 

 .نظارت و ناظر عالیه و کارفرما خواهد شد

و مقادیر داده شده به صورت تقریبی بوده و مقادیر دقیق پس از تایید  مدت اجرای پروژه حدود یک سال خواهد بود

 صورت وضعیت نهایی توسط ناظر پروژه مشخص خواهد شد

در این استعلام بهاء باید مستندات پیوست این آگهی را دقیقا مطالعه و با آگاهی کلیه شرکت کنندگان 

کامل نسبت به شرح وظایف قید شده در مستندات نسبت به درج قیمت در سامانه ستاد اقدام نمایند در 

غیر این صورت شهرداری قاین هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و قرارداد منعقده فی مابین به صورت 

                              ک طرفه فسخ و خسارت ناشی از تاخیر و ... از پیمان کار برنده شده در استعلام اخذ خواهد شدی

 )نحوه ارائه قیمت( 

 جمع کل قیمت واحد واحد مقدار  شرح خدمات ردیف

   مترطول 30.000 متر طول جدول نصب شده 1

   مترمربع 300.000 خاکریزمتر مربع بستر سازی و لایه های  2

 

 جمع کل قیمت پیشنهادی هر دو آیتم به ریال :


