
(ریال)فی واحدمتراژشرحردیف
مبلغ 

(ریال)

1
 بهMDFتهیه پارتیشن دوجداره تمام 

 سانتیمتر13ضخامت 
مترمربع85

مترمربع85نصب و اجرای پارتیشن2

مترمربع45105×90×12/40تهیه کمد بایگانی به ابعاد 3

4
نصب و اجرای کمد بایگانی به ابعاد

12/40×90×45
مترمربع105

مترمربعMDF28باز و بست پارتیشن دوجداره تمام 5

6

5 و کنفرانسی 90 ×2/30تهیه میز  به ابعاد 

MDF سانتی تمام 25نفره صفحه دوبل 

همراه با یراق و پایه و دستگیره و کشو

عدد4

عدد4نصب و اجرای میز7

مترمربع30تهیه پرده ولومی ایده آل مخصوص پارتیشن8

متر مربع30نصب و اجرای پرده ولومی9

10
تهیه دست گیره به همراه قفل و سیلندر و

پولکی کامل از برند بهریزان
عدد5

11
نصب دستگیره به همراه قفل و یراق آن ها با

جای قفل
عدد5

12
 برای جانمایی دستگاهMDFسکوی تمام 

1/10×40× 20حضور و غیاب به ابعاد 
عدد2

عدد1/21 ×0/7تهیه پنجره وین تک به ابعاد 13

عدد1نصب پنجره14

مترمربع5تخریب دیوار برای نصب پنجره وین تک15

16
گچ کاری  دور پنجره به همراه اجرای قاب

پنجره
مترمربع5

17
نقاشی به همراه سه دست رنگ از برند پارس

بهار
مترمربع50

18
 کشو و3 و فایل 270×80تهیه کانتر به ابعاد 

یراق آلات مربوطه
عدد2

عدد2702× 80نصب و اجرای کانترها 19

ساعت کاری بعد از تعطیلی اداره کل میباشد

ق تهران  شر
ی

اد اره امور مالیات

جمع کل
.جمع آوری قسمت های تخریب شده برای پارتیشن و پنجره  بر عهده پیمانکار می باشد 


