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تملك اعتبارات از محل   طالقاناز توابع شهرستان  جوستان بهسازي معابر داخل بافت روستاي ياجرا: موضوع استعلام 

  بصورت نقد. 1402دارايي (استاني)سال 
را از طالقاناز توابع  شهرستان  جوستانبهسازي معابر داخل بافت روستاي اجراي در نظر دارد  البرزمسكن انقلاب اسلامي استان بنياد 

  .برساند به انجام ذيلبه شرح طريق اخذ استعلام 
آگهي  –گواهي ايمني  –ابنيه يا راه)  5تذكر مهم : ارائه گواهي صلاحيت پيمانكاري معتبر از سازمان برنامه و بودجه ( حداقل      

فرم اطلاعات سامانه –حل فرم بازديد از م -سال از تاريخ آگهي) 2آخرين تغييرات صاحبان امضاء شركت ( گذشت كمتر از 
در زمان  بارگذاري شده در سامانه(تاييد شده توسط دفاتر خدمات قضايي )به همراه ساير اسناد و مدارك استعلام ثبت نام ثنا 

  الزامي است. اعلام پيشنهاد قيمت
  يل اجرايي اعلامي از سوي كارفرما.مطابق جزئيات و ديتا 4طبق شرح مندرج در جدول ذيل بند  :شرح مختصري از مشخصات كار  )1       

  تماس حاصل فرمائيد. 142 داخلي 02632547533به شماره تلفن درصورت نياز به راهنمايي ، با واحد امور قراردادهاي بنياد مسكن )  2       
  شمسي مي باشد. ماه 6پيمانكار مكلف به اتمام پروژه طي : مدت اجراي كار) 3       

  . مي باشد مربوطهبنياد مسكن شهرستان  :دستگاه نظارت) 4   
  نام و برآورد تقريبي پروژه

حجم   واحد شرح عمليات رديف
  عمليات

  ريال -برآورد اوليه 

    300  متر مربع  تهيه مصالح استاندارد و اجراي كف سازي با سنگ لاشه ورقه اي(سواره رو) 1
  
  

945/962/298/9  
  700  متر مربع  با سنگ كيوبيك(سواره رو) ي كف سازيمصالح استاندارد و اجرا هيته 2

  15  مترمكعب ديوار سنگييمصالح استاندارد و اجرا هيته 3

  20  متر طول پله سنگي (پيشاني پله كيوبيك)يمصالح استاندارد و اجرا هيته 4

  
  كليه كسورات قانوني بر عهده پيمانكار مي باشد.) 5 
و مدارك اعم از نقشه ها، فرم پيشنهاد قيمت، فرم استعلام ( فرم جاري) بوده و پيمانكار ملزم به تائيد كليه اسناد ) 6 

 ميبايست مدارك مذكور را به همراه ساير موارد درخواستي در سامانه بارگذاري نمايد.
 پرداخت صورت وضعيت ها پس از تائيد دستگاه نظارت و معاونت عمران روستايي بنياد استان صورت مي پذيرد.) 7  
  پيمانكار موظف است نسبت به نصب تابلو طبق فرمت اعلامي توسط كارفرما در محل اجراي پروژه اقدام نمايد.) 8       

  كارفرما در تشخيص صحت و سقم مدارك مختار است.  )9 
نكاران آيين نامه تشخيص صلاحيت پيما 56) هرگاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند طبق ماده 10

  ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.
اقدام نموده و به  05/03/89مصوب مورخ  يمانكاريامور پ يمنيا) كليه پيمانكاران مي بايست  نسبت به رعايت آيين نامه 11

 يوزارت كار و امور اجتماعتعاون ، كار و رفاه اجتماعي (استناد آئين نامه مذكور نسبت به اخذ تاييديه صلاحيت از وزارت 
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)اقدام نموده و در اسناد استعلام ارائه نمايند . بديهي است در صورت خسارت به پيمانكار هيچ گونه مسئوليتي متوجه سابق 

  كارفرما نمي باشد.
به و  در فرم پيشنهاد قيمت 19/08/87مورخ   76574/100) پيمانكار موظف است قيمت پيشنهادي خود را مطابق بخشنامه شماره 12     

و باتوجه به بازديد كارگاهي و بررسي فني و كنترل احجام لحاظ و اعلام  نموده و هيچ گونه پرداختي  (با احتساب كسورات) صورت مقطوع
  بابت هزينه هاي مستتر در موضوع به ايشان پرداخت نخواهد گرديد.

) نسبت به برآورد اوليه كاهش دهد و پيمانكار متعهد  %25ام عمليات موضوع پيمان را به هر ميزان ( بيش از مجاز است احجكارفرما  )13     
  .به اجراي پروژه بر اساس قيمت هاي قرارداد ميباشد

و  يمعرف مانكاريپ يكارگاه از سو ليو در روز تحو نييتع مانكاريپ يكارگاه از سو سيكه بعنوان رئ يشخص) مشخصات رئيس كارگاه : 14        
) عمران با حداقل سه سال سابقه كار مرتبط كارشناسي ( ليسانس مدرك يحداقل دارا يستيبا يم دينما يكارگاه شركت م ليتحو ديدر بازد

  باشد.
 خ اخذ آخرين مدرك تحصيلي مي باشد.: ملاك محاسبه براي سابقه ؛ از تاري 1تبصره 

طه با موضوع اجراي كار ازسوي رئيس كارگاه الزاميست و مرجع صلاحيت دار تشخيص آن به : داشتن تخصص و تجربه در راب 2تبصره 
  ترتيب كارفرما و دستگاه نظارت مي باشد .

:  در هر صورت چنانچه سرپرست كارگاه به عللي قادر به انجام وظايف خود برابر نظر كارفرما و دستگاه نظارت به ترتيب نباشد ،  3تبصره 
ساعت از تاريخ اعلام موارد از سوي كارفرما و دستگاه نظارت ، نسبت به جايگزين وي با فرد  72است حداكثر ظرف مدت  پيمانكار موظف

   ذيصلاح اقدام نمايد .

 كارگاه ميباشد. HSE) پيمانكار موظف به معرفي يك نفر ( با تائيد دستگاه نظارت) به عنوان مسئول ايمني و 15 
بزارآلات استاندارد مورد نياز جهت اجراي پروژه درطول مدت زمان پروژه بر عهده پيمانكار بوده و كليه تجهيزات و ا)تامين 16

كارفرماهيچگونه تعهدي در خصوص تامين ابزارآلات ، اتاق استراحت كارگري و يا هر گونه مواردي كه جهت اجراي پروژه لازم است 
  ندارد.

شرايط عمومي پيمان تاييد نموده  16ناد و مدارك استعلام مي باشد ، پيمانكار مطابق ماده ) با توجه به اينكه شرايط عمومي پيمان از اس17
است در هنگام ارائه پيشنهاد قيمت از محل پروژه بازديد نموده است  و مطالعات كافي را در خصوص موقعيت جغرافيايي، دسترسي ها 

  ت .شرايط عمومي پيمان نموده اس 16و ساير موارد مندرج در ماده 
  در زمان تهيه مصالح و اجراي پروژه الزامي است. اعلامي از سوي كارفرمارعايت مشخصات فني  )18
  نصب تابلو اطلاعات پروژه و اخذ بيمه نامه مسئوليت و حوادث قبل از شروع عمليات اجرايي الزامي است. )19
  نمايد. مصالح از دستگاه نظارت اقدامپيمانكار موظف است قبل از خريد مصالح نسبت به اخذ تائيديه نمونه  )20
،مخدوش پيشنهادات فاقد امضا گردد بديهي است به الكترونيكيمهر و امضا كليه اسناد بارگذاري شده مي بايست توسط مناقصه گر ) 21

  ،مبهم ،مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دن كارگاه، تاسيسات مورد پيمان، اشخاص ثالث و كارهاي موضوع ) پيمانكار ملكف است قبل از شروع عمليات اجرايي نسبت به بيمه نمو22

 پيمان، نزد موسسه بيمه گر مورد تائيد كارفرما اقدام و بيمه نامه مذكور را به كارفرما تسليم نمايد.
رداد در سامانه مذكور و قرا تيپرداختها منوط به ثبت صورت وضع يبوده و تمام يالزم انيمود ياتيدر سامانه مال مانكارانيثبت نام پ )23

  باشد. يم مانكاريتوسط پ
اخذ    مانكاريماه از پ 12به مدت  ينقد زيوار ايو  يدرصد مبلغ قرارداد، بصورت ضمانتنامه بانك 5 زانيضمانت انجام تعهدات كار به م )24
  گردد. يم
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هفته نسبت به ارائه  كيكثر ظرف مدت موظف است حدا مانكاريكارفرما پ يشركت كننده از سو متيشدن ق رفتهيدر صورت پذ )25

و  يقيكارفرما مختار است نسبت به ارجاع كار به اشخاص حق نصورتيا ريدر غ ديكار(ضمانت انجام تعهدات) اقدام نما يضمانت اجرا
  باشد. ينم رفتهيپذ مانكاريپ ياز سو ياعتراض چيبابت ه نيو از ا نمودهداند اقدام  يكه خود صلاح م ياحقوقي

  
  
  
د شرايط خصوصي مشروحه ذيل جزء شرايط استعلام و جزء لاينفك قرارداد مي باشد و پيمانكار در زمان پيشنهاد فام

قيمت خود با توجه به اين شرايط خصوصي قيمت پيشنهادي خود را ارائه نموده و پس از انعقاد نيز موظف به اجراي مفاد آن 
  قبول نمي باشد. مي باشد و هيچ گونه اعتراضي از طرف پيمانكار مورد

هفته پس از ابلاغ  كي ي) و حداكثر طMSP( در قالب نرم افزار  مانيموضوع پ اتيموظف به ارائه برنامه زمانبندي عمل مانكاريپ .1
 ليو دلا يكيزيف شرفتي. همچنين پيمانكار موظف است در زمان ارسال صورت وضعيت ها نسبت به ارائه گزارش پباشديقرارداد م

  بنياد اقدام نمايد. يدلب فرمت مورد تائدر قا  راتيتاخ
 .تهيه و تأمين تمامي تجهيزات و ماشين آلات و تامين آب و برق (در طول مدت اجرا)جزو لاينفك پيمان و به عهده پيمانكار است .2

مي باشد رعايت مفاد مشخصات فني و عمومي مربوط به كارهاي مورد پيمان از طرف پيمانكار اجباري است و جزو لاينفك پيمان  .3

و چنانچه پيمانكار در اجراي جزييات مفاد تمامي نشريات و آيين نامه هاي فني بي توجهي نمايد، كارفرما حق دارد كارهاي 

اجرايي انجام شده از صورت وضعيت پيمانكار را كسر نمايد و بابت تخريب و خسارات وارده به تشخيص خود هزينه مربوطه را (در 

از محل مطالبات و سپرده هاي پيمانكار  %15د و اسناد آن روشي پيش بيني نگرديده باشد) به اضافه صورتيكه در شرايط قراردا

 .كسر نمايد 

پيمانهاي  ه ها و دستور العمل هاي مربوط بهو همچنين بخش نام ها و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبطمفاد نشريه .4

 پيمانكاري جزء لاينفك پيمان مي باشد.

 نتواند پروژه را به اتمام برساند دلايل غير موجه  متعهد به انجام پروژه در زمان مندرج در قرارداد مي باشد و چنانچه بهپيمانكار  .5

 مطابق شرايط عمومي پيمان با ايشان برخورد خواهد شد.

ده استعلام موظف است باشد. برن ينقد زيوار ايمعتبر و  يضمانت نامه هاي حسن انجام تعهدات بايستي بصورت ضمانتنامه بانك .6
مجاز به  اديبن نصورتيا ري. در غديهفته پس از اعلام برنده بودن، نسبت به ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نما كي يحداكثر ط

  .باشديشخص ثالث م بهحذف برنده و ارجاع كار 
ا و ضمائم آنها كه در اسناد استعلام آمده است همفاد اين شرايط خصوصي و شرايط پيمان كه به رويت و امضاء رسيده و ساير فرم .7

 آن است. پيمانكار قبول مي نمايد كه با مشاهده محل اجراي كار كليه  جزء لاينفك پيمان مي باشد و پيمانكار ملزم به رعايت
كه در مدت اجرا  هيچ  مسائل و جزئيات اجرايي مورد پيمان را بررسي و از كم و كيف آن آگاه مي باشد و بدينوسيله اعلام مي دارد 

پيمانكار با توجه به كليه موارد بالا پيشنهاد قيمت خود را  .گونه ادعايي نسبت به عدم آگاهي از شرايط اجرايي پروژه نخواهد داشت
ندارد به بايد ارائه دهد و پس از انجام استعلام و انتخاب، هيچ گونه موردي كه پيمانكار بعداً مدعي شود وجود ندارد و پيمانكار حق 

  دليل نقص مدارك و نقشه و يا ابهام ادعايي داشته باشد.
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( آيين  862طه شماره  رعايت مشخصات فني پيوست ، نشريات و بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه بالاخص ضاب .8

  .نامه طراحي و اجراي معابر درون روستايي) الزامي است
  

  البرزبنياد مسكن انقلاب اسلامي استان   - شهرك اداري  –خيابان فرهنگ  –تعاون  بلوار –ميدان طالقاني  –كرج  نشاني كارفرما : 
  
  

  مشخصات فني خصوصي عمليات اجراي جداول پيش ساخته و كفپوشي بتني
  

استفاده جداول  از تهيه و نصب جداول پيش ساخته مشخصات با كيفيت عالي از شركت هاي معتبر و مورد تاييدصورت پذيرد و- 1

  معيوب درپروژه خودداري شود.(ارائه گواهينامه كنترل كيفي شركت سازنده الزامي مي باشد.)شكسته و 

 كليه مصالح از نوع درجه يك بوده و مي بايست پيش از حمل به محل كارگاه به تاييد دستگاه نظارت برسد. - 2

ارائه شده مي باشد و بايد عيار بتن پيمانكار موظف به اجراي دقيق جوي ، جدول و كفپوش بتني  طبق مشخصات و جزئيات - 3

 مصرفي و ابعاد و اندازه هاي خواسته شده را رعايت نمايد.

پيمانكار دراجراي قوسها و تقاطع ها دقت كافي معمول داشته و همچنين راستاي قائم و طولي جداول  مي بايست  شاقولي و - 4

 ريسماني اجرا گردد.

دن بندكشي جداول، نسبت به تهيه يك وسيله يا ابزار(ترجيحاً تخته چوبي) به ضخامت پيمانكار موظف است جهت يكسان اجرا نمو- 5

سانتيمتر به منظور فاصله گذارري بين جداول اقدام نموده و بندكشي  بين جداول با عرض يكسان و متحد الشكل و  2,5حداكثر 

 ده گردد.بصورت توپر اجرا شود. در تهيه ملات بند كشي حتما از ماسه الك شده استفا

 پيمانكارموظف است جهت تهيه ملات و بتن ازميكسر استفاده نمايد.- 6

 در تهيه بتن ماهيچه جداول حتما از مصالح شن شكسته و ماسه شسته استفاده شود.- 7

داخت تهيه و تامين آب اختلاط و آبپاشي ملات و بتن ، جهت عمل آوري بعهده پيمانكار مي باشد و از بابت آن اضافه بهايي پر- 8

 نخواهد شد.

) سازمان برنامه و بودجه 862در كليه مراحل اجراي پروژه، رعايت آيين نامه طراحي و اجراي معابر درون روستايي( ضابطه شماره - 9

 .الزامي ميباشد
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  هادي روستاييمشخصات فني خصوصي عمليات قيرپاشي و آسفالت اجراي طرح                     

 
ساعت قبل از شروع عمليات قير پاشي و آسفالت نسبت به هماهنگي و اطلاع رساني به دستگاه  24اقل پيمانكار موظف است حد- 1

 نظارت اقدام نمايد.

كتبي پيمانكار موظف است قبل از اجراي هر لايه تائيديه كتبي حسن اجرا عمليات لايه قبل را از دستگاه نظارت كسب و به صورت - 2

 دستور اجراي لايه بعدي را اخذ نمايد در غير اين صورت تمام مسئوليت آن به  عهده ي پيمانكار مي باشد . 

كيلوگرم  2/1به ميزان   MC2اجراي يك لايه ي قير نفوذي ( پريمكت ) روي قشر اساس پس از تائيد كتبي دستگاه نظارت از نوع - 3

با عرض كم  در صورت تاييد دستگاه نظارت بصورت دستي و با پوشش كل سطح)  مجهز  بر مترمربع توسط خودرو قيرپاش (در معابر

ساعت باقيمانده تا گازهاي فرار آن خارج و قير  24به مشعل كه بايد با فشار و به طور يكنواخت روي تمام سطح پخش شده و حداقل 

موظف است از تردد خودروها و عابرين بر روي سطح قيرپاشي به اندازه كافي بين دانه هاي بيس نفوذ نمايد و در اين مدت پيمانكار 

 شده اكيداً خودداري نمايد.

  در زمان اجراي قيرپاشي ، دقت لازم بعمل آيد تا از قيرپاشي و قيراندود نمودن جداول جلوگيري گردد.- 4

معابر درون روستايي (ضابطه در اجراي روكش آسفالت اجراي يك لايه تك كت طبق مشخصات فني آيين نامه طراحي و اجراي - 5

  ) سازمان برنامه و بودجه و با تاييد دستگاه نظارت بانجام مي رسد.862شماره 

درجه سانتي گراد  10در مواقع باراني كه سطح بيس خيس بوده يا اينكه احتمال بارندگي مي رود و همچنين در هواي سرد كمتر از - 6

  به هيچ وجه نبايد اقدام به قيرپاشي نمود . 

) 862كليه عمليات قيرپاشي با رعايت مشخصات فني و مطابق آيين نامه طراحي و اجراي معابر درون روستايي (ضابطه شماره - 7

 سازمان برنامه و بودجه) بانجام برسد.

ه هاي و طرح اختلاط مناسب وطبق نقش 0- 19سانتيمتر با مصالح مرغوب و دانه بندي  6اجراي يك لايه آسفالت توپكا با ضخامت - 8

سانتيمتر  6اجرايي صورت پذيرد. لازم به ذكر است چنانچه لايه اساس توسط پيمانكار صورت گرفته باشد و ضخامت آسفالت بيش از 
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سانتيمتر لحاظ خواهد شد ، لذا لازم است در 6اجرا گردد ، مابه التفاوت ضخامت اجرا شده به پيمانكار تعلق نخواهد گرفت و حداكثر 

  لايه ها دقت لازم بعمل آيد. اجراي صحيح كليه

پخش مخلوط آسفالتي هنگامي مجاز خواهد بود كه شرايط جوي ، درجه حرارت محيط و آمادگي سطح راه از هر نظر براي عمليات - 9

 درجه سانتي گراد ، بايد از پخش آسفالت 10مناسب باشد . در مواقع بارندگي يا روي سطوح يخ زده و مرطوب و دماي محيط كمتر از 

  خودداري نمود.

عمل پخش آسفالت بايد بوسيله فينيشر ، ( در معابر با عرض كم بصورت دستي و اكيپ مجرب ) و كوبيدگي با غلطك لاستيكي و - 11

سازمان برنامه و بودجه ملاك عمل بوده در غير  862فلزي انجام شود ودرجه حرارت آسفالت درهنگام پخش، طبق ضابطه شماره 

  آسفالت داده نخواهد شد .اينصورت اجازه پخش 

سانتي متر صورت نگيرد و پس از اجراي باند  30جهت جلوگيري از ترك در درز اتصال بين دوباند، لازم است تراكم باند قبلي تا - 12

  سانتي متر باقيمانده با باند جديد كوبيده تا درزي بين دو باند مشاهده نشود.30بعدي، 

موظف است نسبت به ارائه يك نسخه از بارنامه حمل مصالح (قير و آسفالت) در محل پروژه جهت درپروژه هاي آسفالتي، پيمانكار - 13

  كنترل احجام عمليات به ناظر شهرستان اقدام نمايد.

پيمانكار متعهد مي گردد كليه نكات فوق را رعايت نموده ودرهرمرحله از عمليات با دستگاه نظارت هماهنگي هاي لازم را انجام - 14

كاركتبي اخذ نموده وهرگونه تغييراجرايي درنقشه ها و پروفيل ها بايد با تاييد دستگاه نظارت باشد بديهي است مسئوليت بي ودستور

 توجهي پيمانكار به اين امر بر عهده ايشان خواهد بود.

 ابل اعمال خواهد بود.درخصوص نحوه تعيين و اعمال كسر بها با توجه به موقعيت و شرايط پروژه با تشخيص دستگاه نظارت ق- 15

) سازمان برنامه و بودجه 862در كليه مراحل اجراي پروژه، رعايت آيين نامه طراحي و اجراي معابر درون روستايي( ضابطه شماره - 16

  الزامي ميباشد.
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  مشخصات فني خصوصي عمليات بنائي با سنگ
  مشخصات فني عمومي


هر نوع بايد تميز ، متجانس ، محكم و بدون رگه و عاري از مواد آلي و آلودگي بوده و در مقابل  سنگهاي مصرفي در كارهاي بنائي از- 1

عوامل جوي مقاوم باشد و از بكار بردن سنگهاي سست ، متخلخل ، مطبق و يا سنگهاي خارج از استاندارد و اندازه هاي ذكر شده در 

 نقشه ها كاملاً خودداري گردد .

 را مربوطه استانداردهاي و در مشخصات مندرج ضوابط و بوده پايدار يخبندان برابر در بايد سرد ليمهاياق در مصرفي سنگهاي- 2

  .باشند پاسخگو

 . نمايد مطابقت ومصوب شده آزمايش هاي نمونه با فني مشخصات و جنس رنگ، جهت از بايد كار پاي به شده حمل مصالح- 3

 آزمايشها در تمام نتايج اگر حتي بود، نخواهد مجاز داده باشد دست از را خود مشخصات جوي عوامل بل مقا در كه مصالحي مصرف

 .باشد شده هاي قيد محدوده

قبل از حمل سنگ به كارگاه ، پيمانكار بايد ضمن مطالعه ي اوليه و اطمينان از حصول نسبي انطباق سنگ معدن با مشخصات - 4

رسي در اختيار دستگاه نظارت قرار دهد و در صورت تائيد دستگاه نظارت نسبت به خواسته شده ، اطلاعات و نمونه هاي لازم را براي بر

 حمل اقدام نمايد . 

 تا گيرد مندرج قرار تحت آزمايشهاي و شده برداري نمونه كار پاي به شده حمل مصالح از تا دهد دستور تواند مي نظارت دستگاه- 5

 . شود داده تطبيق رسيده تصويب و  به هشد آزمايش قبلا كه هايي نمونه با آنها فني مشخصات

 آن طبيعي نقش و ها رگه كه به نحوي شود صيقلي يا چكشي اي، تيشه كلنگي، وجه بهترين به و يكنواخت بايد سنگ نماي سطوح- 6

  .باشد مشخص خوبي به

 كمتر سانتيگراد درجه 5 از مصرفي مصالح ارت حر درجه يا و كار محل هواي برودت كه مواقعي در سنگ با بنايي هرگونه انجام- 7

 مقدار از حرارت درجه تا شده بيني پيش مصرفي يا مصالح و محل، داشتن نگه گرم براي كافي وسايل اينكه مگر باشد نمي مجاز است

 .نشود كمتر بالا شده مشخص
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 لايه ضخامت و بست و ي، قفلكارگذار روش و بوده اجرايي هاي نقشه در مندرج ابعاد و ترازها بر منطبق كاملا بايد چيني سنگ- 8

 باشد. مشخصات و ها نقشه اساس بر بايد نيز قائم و افقي بندهاي در ملات

  

 نصب مربوطه محل در با دقت بايد بلكه شود، كشيده يا و پرتاب ساختمان حال در ابنيه روي بر سنگ نبايد عمليات، اجراي هنگام- 9

 قسمت هيچ زمان هر در كه نحوي به شود انجام طوريكنواخت به بايد سنگچيني . نشود جا جابه شده گذاشته كار سنگهاي تا گردد،

  .نباشد آن بالاتر ديگر قسمتهاي از رج يك از بيش بنا

عمليات بنائي با سنگ بايد بر اساس نقشه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي دستگاه نظارت و طبق برنامه ي زمانبندي اجراي - 10

نظور پيمانكار بايد با پيش بيني هاي لازم سنگهاي مورد نظر را با قواره و اندازه هاي نمايش داده شده عمليات صورت گيرد . بدين م

  در نقشه ها و مشخصات در كارگاه دپو و آماده نمايد تا اجراي عمليات به صورت پيوسته امكان پذير بوده و وقفه اي در كار ايجاد نشود. 

املاً شاغولي بوده و قطعات در رج هاي مختلف با دقت و يكنواختي كامل چيده شوند . سنگ ديواره ها و سازه هاي سنگي بايد ك- 11

ها بايد مرطوب شده و روي ملات قرار داده شوند به طوري كه سطح سنگ در تماس كامل با ملات باشد و درزهاي موجود نيز با ملات 

از ملات خودداري شود . همچنين نحوه ي چيدن سنگها بايد چنان  كاملاً پر گردد. حتي الامكان بايد از جابجايي سنگ و جداشدن آن

 باشد كه قفل و بست بين رج هاي مختلف كاملاً رعايت گردد .

 تهيه و استفاده گردد .  1:  3عيار مورد نياز جهت بنايي با سنگ ، ملات با نسبت ماسه به سيمان   - 12

يروي انساني ، پيمانكار بايد حتي الامكان سعي نمايد كه عمليات ساختماني در با توجه به پيش بيني هاي لازم از نظر مصالح و ن- 13

 پايان كار روزانه در محل هاي پيش بيني شده ( درزهاي ساختمان ) به اتمام برسد . 

يده و جهت شروع مجدد كارهاي بنائي بايد محل كاملاً آبپاشي شده و در فاصله ي توقف و شروع مجدد ، سطح كار كاملاً پوش- 14

 محفوظ بماند تا هيچگونه صدمه اي به اتصال وارد نگردد . 

سنگهاي مصرفي قبل از كارگذاري و براي جلوگيري از جذب آب ملات حتماً بايد تمييز و در صورت لزوم در آب خيسانده شوند . - 15

 ( از بكارگيري سنگهاي آلوده به مواد اضافي خاك و غيره بايد جدداً خودداري شود. ) 

رواداريها مجاز و حدود قابل پذيرش و ميزان كسر بها و عدم پذيرش عمليات بنايي با سنگ بشرح جداول ذيل ملاك عمل خواهد - 16

 گرفت.

 
  

  
  



 

  ماره صفحهش  مهر و امضاي مجاز پيمانكار  

  11از   9  تاريخ :  

  
 امور قراردادها و كنترل پروژه

  2فرم شماره 
 

  
 البرزاستان

 ي بهسازي معابر داخل بافت روستايياجرا

   استعلام شرايط

 
          

  
  
  
  

   شه چيني ) بنائي با سنگ لاشه ( لا 
  

  شود. بنائي با سنگ لاشه بايد حتي الامكان داراي سطوح چهارگوش بوده و لبه هاي تيز آن تراشيده- 1

راسته انجام تا قفل و بست لازم و  –در اجراي ديوار سنگي با استفاده از انواع سنگهاي قواره شده بايد سنگ چيني به صورت كله - 2

 ضخامت ديوار كمتر اختيار شود  3/2سانتي متر و  15كافي در رج ها بوجود آيد . به طور كلي حداقل ريشه ي سنگ در ديوار نبايد از 

با سنگهاي  قواره ( تراشيده)  شده با رگه هاي منظم و يا رگه هاي نامنظم بسته به مشخصات درخواستي ، ابعاد سنگهاي  در بنائي- 3

قواره شده طبق مشخصات و ابعاد خواسته شده در نقشه هاي اجرايي باشد . همچنين بسته به محل قرار گرفتن سنگ و با توجه به 

  ن سنگها به نحوي باشد كه قفل و بست بين سنگها رعايت گردد . انواع سنگ هاي قواره بايد ترتيب چيد

 لاشه چيني بايد تا حد امكان در رگ هاي منظم و افقي صورت گيرد و ضخامت بندها يكسان اختيار شود . - 4

يكديگر قرار سنگهاي متوالي و رج ها بايد به نحوي قرار گيرند كه هيچ يك از درزهاي عمودي و در دو رديف متوالي در مقابل - 5

 نگيرند . 

با توجه به ابعاد سنگهاي بكار رفته شده ، قفل و بست لازم در بناي سنگي به منظور تامين ايستائي كامل آن حاصل شود و - 6

  همچنين از بكاربردن سنگهاي رگه دار ، خورده شده و سست خودداري شود . 

  سنگفرش          
  

ذاشته شده ، با كمي جابجايي با ملات تماس پيدا كرده و كليه ي درزها و فواصل قطعات سنگ بايد روي قشري از ملات كار گ- 1

 سنگ با ملات پر شود .

 3هنگام فرش با سنگ لاشه ، فواصل درز سنگ ها را به هر ميزان و حسب نظر دستگاه نظارت انتخاب نمود . (حداكثر بند سنگ - 2

 سانتي متر لحاظ گردد)

باشد و استفاده از سنگهاي بغل اره كه ضخامت متغير و از ضخامت مورد نظر كمتر باشد ، مجاز  سطوح جانبي سنگها بايد قائم- 3

 نيست .

  .قبل از اجراي سنگفرش بايد زيرسازي كف ، رگلاژ و شيب بندي طبق خط پروژه رعايت و اجرا     گردد- 4
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 د بطوريكه تردد به سهولت انجام شود.در استفاده از سنگهاي قلوه در كفسازي ها از لبه مسطح مصالح استفاده شو- 5

 بتن ازميكسر استفاده نمايدپيمانكارموظف است جهت تهيه ملات و - 6

  بند كشي      
  

( در زيرتر از خاكريزي يا زمين طبيعي ) ي غير نمايان تمام سطوح روي كارسازه هاي سنگي اعم از قسمت هاي نمايان يا قسمتها- 1

 ي شود . بايد با ملات ماسه سيمان بندكش

استفاده  4به  1كيلوگرم در متر مكعب ملات و يا با نسبت حجمي  400براي ساخت ملات  بند كشي بايستي از سيمان به ميزان - 2

ميليمتر و آب مصرفي ( همانند ملات بنايي و بتن ها ) با كيفيت آب  1شود. ماسه مصرفي بايستي ريزدانه با حداكثر قطر سنگدانه 

 آشاميدني باشد.

 عمليات بندكشي حتي الامكان بايد ظرف مدت يك تا چهار روز پس از عمليات بنائي صورت گيرد . - 3

سانتي متر خالي شده و پس از مرطوب كردن با ملات مورد نظر پر و با قلم  5/1قبل از عمليات بندكشي درزها بايد به عمق - 4

 بندكشي صاف و صيقل داده شود . 

در صورت (ميلي متر بيشتر اختيار شود. 25ميلي متر كمتر و از  10سنگي نبايد هيچگاه از  ضخامت بندكشي در ديواره هاي- 5

 صلاحديد دستگاه نظارت ، ضخامت بندكشي ممكن است كم يا زياد گردد . ) 

 سطوح بندكشي شده بايد به تائيد دستگاه نظارت برسند .- 6

روز متوالي در شرايط  5ي شده بايد آبپاشي شده و اين مدت نبايد از پس از بندكشي با توجه به شرايط محيطي پروژه ، محل بندكش- 7

 متعارف كمتر باشد . 

بند كشي نبايد از روي سطح سنگها  از بندكشي گود افتاده ( مقعر) و يا بر جسته ( محدب) بخصوص در كفسازي پرهيز گردد. ملات- 8

 پاك گردد. پخش شود و بلافاصله بعد از بندكشي ، سطح مزبوراز ملات اضافه

 
 

  

  

  

  

  



 

  ماره صفحهش  مهر و امضاي مجاز پيمانكار  

  11از   11  تاريخ :  

  
 امور قراردادها و كنترل پروژه

  2فرم شماره 
 

  
 البرزاستان

 ي بهسازي معابر داخل بافت روستايياجرا

   استعلام شرايط

 
  

  

  مشخصات فني خصوصي عمليات (بستر ، زيراساس ، اساس ) اجراي طرح هادي روستايي
 
قبل از اجراي هرگونه عمليات پيمانكار بايد نسبت به بوته كني و برداشتن خاك پوسيده نباتي و خارج نمودن هرگونه مواد زايد - 1

  بستر اقدام نمايد . اقدام نموده و نسبت به رگلاژ و آبپاشي و كوبيدگي

پيمانكار موظف است قبل از حمل هرگونه مصالح به كارگاه ، نسبت به ارائه نمونه مصالح مصرفي به دستگاه نظارت (در صورت لزوم - 2

  اخذ آزمايش از نمونه مصالح) و اخذ تاييديه دستگاه نظارت اقدام نمايد .

روسازي راه توسط  پيمانكار تست مكانيك خاك به عمل خواهد آمد وپس از پس از اجرا و اتمام هر مرحله از عمليات زيرسازي و - 3

حصول تراكم و دانه بندي مشخص شده در مشخصات فني نسبت به ادامه مراحل بعدي اقدام خواهد شد . چنانچه شيت آزمايشگاهي 

صلاح لايه مي باشد . در ضمن هزينه لايه ي مذكور مشخصات فني خواسته شده را برآورده ننمايد . پيمانكار موظف به ترميم و ا

  آزمايشگاه در مرحله تست مجدد به عهده ي پيمانكار مي باشد.

پيمانكار موظف است نسبت به رعايت  شيب هاي طولي و عرضي (بمنظور دفع آبهاي سطحي )طبق مشخصات فني و نقشه هاي - 4

  اجرايي اقدام نمايد.

تا هر فاصله اي به عهده ي پيمانكار مي باشد و از اين بابت اضافه بهايي تعلق نمي  تهيه و تامين آب مناسب و مورد نياز عمليات- 5

 گيرد . 

پيمانكار موظف است نسبت به آهك پاشي قبل از اجراي لايه اساس اقدام نموده و هيچگونه هزينه اي بابت آن پرداخت نخواهد شد. - 6

 ات آهك پاشي در قيمتهاي پيشنهادي پيمانكار لحاظ گردد.لذا با توجه به مقطوع بودن پيمان ، لازم است هزينه عملي

پيمانكار موظف است قبل از اجراي هر لايه تائيديه كتبي حسن اجرا عمليات لايه قبل را از دستگاه نظارت كسب و به صورت كتبي - 7

 باشد .دستور پخش لايه بعدي را اخذ نمايد در غير اين صورت تمام مسئوليت آن به عهده ي پيمانكار مي 

پيمانكار موظف است يك نفر را بعنوان نقشه بردار به دستگاه نظارت معرفي نمايد. نقشه بردار مذكور موظف است نسبت به كنترل - 8

 كدهاي ارتفاعي مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.

) سازمان برنامه و بودجه 862جراي معابر درون روستايي( ضابطه شماره در كليه مراحل اجراي پروژه، رعايت آيين نامه طراحي و ا- 9

 الزامي ميباشد.

  

                                                                                                                                     


