
 شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

 مدیریت برق بستک

 440230923    440230925   1402تعویض کنتور جهت کنترل پذیری و هوشمند سازی  مشترکین اداری و صنعتی برق بستک و جناح 

        

 عنوان شماره پروژه ردیف
 مبلغ برآورد )ریال(

 عملیات کالا

 لوازم اندازه گیری 1402تعویض کنتور جهت کنترل پذیری و هوشمند سازی  مشترکین اداری و صنعتی برق  جناح  440230925 1
 پیمانکار کارفرما پیمانکار کارفرما

4,468,420,000 0 0 182,655,886 

 لوازم اندازه گیری 1402مشترکین اداری و صنعتی برق  بستکتعویض کنتور جهت کنترل پذیری و هوشمند سازی   440230923 2
 پیمانکار کارفرما پیمانکار کارفرما

5,602,420,000 0 0 230,383,818 

3 0 0 0 
 پیمانکار کارفرما پیمانکار کارفرما

0 0 0 0 

 413,039,704 4,468,420,000 مجموع برآورد کالا / عملیات

 41,303,970 446,842,000 ضریب پیش بینی نشده

 169,346,279 625,578,800 هزینه بالاسری

 623,689,953 5,540,840,800 جمع کل کالا/عملیات

 6,164,530,753 990جمع کل جز اعتباری

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

 مدیریت برق بستک

 1402تعویض کنتور جهت کنترل پذیری و هوشمند سازی  مشترکین اداری و صنعتی برق بستک و جناح 

      

 عنوان شماره پروژه ردیف
 مبلغ برآورد )ریال(

 عملیات)پیمانکار( کالا)پیمانکار(

1 
440230923        
440230925 

تعویض کنتور جهت کنترل پذیری و هوشمند سازی  

 1402مشترکین اداری و صنعتی برق بستک و جناح 

 0 0 پست هوایی

 0 0 فشار متوسط هوایی

 413,039,704 0 فشار ضعیف هوایی

 413,039,704 0 مجموع برآورد بدون اعمال ضرایب )پیمانکار(

 169,346,279 0 ضریب بالاسری)پیمانکار(

 41,303,970 0 هزینه پیش بینی نشده)پیمانکار(

 623,689,953 0 مجموع برآورد با اعمال ضرایب  بالاسری و هزینه پیش بینی نشده)پیمانکار(

 623,689,953 مبلغ پایه استعلام

 


