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شرح کارتعویض ،  نصب ، تست و راه اندازی بریکر 230 کیلوولت 
1- بارگیری حمل و تخلیه و بیمه تجهیزات یک مجموعه بریکر230 کیلوولت و سایر تجهیزات مورد نیاز اجرای طرح از انبارهای شرکت برق منطقه ای در اهواز به محل پست
2- دمونتاژ بریکر 230 کیلوولت بادی و مونتاژ ،نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه بریکر گازی پارس سوئیچ و اتصالات طرفین به شبکه برق قدرت 
3- دمونتاژ و مونتاژ و در صورت نیاز ازدیاد طول اسپن هوایی طرفین بریکر 230 کیلوولت و تغییرات در اتصالات (شامل کنکتور و در صورت نیاز سوراخکاری های مربوطه ) 6 سر دمونتاژ و 6 سر مونتاژ
4- در صورت نیاز کوبیدن میل گراند و تکمیل شبکه گراند و اتصالات به بریکرها 
5- حفاری و کندن خاک به متراژ 8 متر طول با عمق یک متر و عرض 50 سانتیمتر  به همراه خرید و تهیه آجر و ماسه و سیمان و لوله پولیکای فشار قوی (2 شاخه )جهت احداث حوضچه کابل و لوله گذاری فی مابین تا تابلو مارشال جهت کابلهای کنترل و تسطیح و برگرداندن خاک و شن ریزی پس از اتمام کار بر عهده پیمانکار می باشد.
6- دمونتاژ کابلهای قدیمی و کابل اندازی کنترل به میزان 140 متر انواع کابل کنترل و جریانی و وایرینگهای مربوطه (560 نقطه)از بریکر  تا تابلو مارشال
7- خرید سینی کابل( 20 سانتی با درپوش 6 متر ) جهت رایزر کابلهای کنترل و خرید ترمینالهای جریانی و سرسیم و سایر اقلام مصرفی مورد نیاز اجرای طرح (مورد تائید کارفرما) بعهده پیمانکار می باشد.
8- ساخت و مونتاژ آهن آلات مورد نیاز جهت آدابته کردن فونداسیون بریکر حدودا 400کیلوگرم
9- طراحی و ترسیم نقشه های اسکماتیک و جدید و اعمال تغیرات در نقشه های قدیمی بر عهده پیمانکار می باشد
10- بیمه کارگاهی الزامی است و هزینه آن بر عهده پیمانکار می باشد.
بخش تست تجهیزات
· تستهای یک دستگاه بریکر از قبیل کنتاکت رزیستانس –تایمینگ- عایقی- فشار گاز و حداقل ولتاژ عملکرد
· تست های لازم جهت راه اندازی تابلوی حفاظت و کنترل از قبیل تست پیوستگی مدارات و عایقی و رله اورکارنت و پنجره آلارم - مدیریت انرژی - سیگنال وپیوستگی و آلارم- اینترلاکهای بریکر و سکسیونر- TCS – تریپ تست


