

فرم استناد استعلام بهاء و شرایط ارائه پیشنهاد قیمت

عنوان عملیات اجرایی :

جدول گذاری بتنی و سنگی

کد پروژه :

عنوان پروژه

سال اجرای پروژه : ۱۴۰۲

اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی

دهستان : امامزاده عبدالعزیز

بخش : مرکزی

شهرستان : هرند

کارفرما :

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

برنامه ریزی و نظارت :

معاونت عمران روستایی - دفتر نظارت و ارزیابی امور عمرانی

مدیر طرح :

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هرند

آدرس بنیاد مسکن شهرستان هرند: هرند-بلوار شهید صفار هرندی - جنب حوزه علمیه

فاکس : ۰۳۱۶۴۴۰۵۶۸۰

تلفن : ۰۳۱۶۴۴۰۴۶۸۰

تاریخ :
شماره :
پیوست :

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
معاونت عمران روستایی
دفتر نظارت و ارزیابی

برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲

کد:	شماره استعلام بهاء :		
	سال اجرای پروژه :	کد طرح :	کد پروژه :
	دهستان: امامزاده عبدالعزیز	بخش: مرکزی	شهرستان: هرنند
عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی			استاد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی

برگه مشخصات و شرایط ارائه پیشنهاد قیمت استعلام بهاء

با عنایت به بند (ب) ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ بدینوسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هرنند در نظر دارد عملیات جدول گذاری بتی و سنگی مربوط به پروژه اجرای طرح هادی روستای هاشم آبادغربی از توابع بخش مرکزی را بر مبنای فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه) بالغ بر ۴۸۱۳۱۱۷۲۹ ریال و با شرایط و مشخصات فنی ذیل و با توجه به شرایط عمومی پیمان آینین نامه ها - دستورالعمل ها و نقشه های اجرایی از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واکذار نماید.

۱-تجهیز کارگاه و حفظ امنیت کارگاه به عهده پیمانکار می باشد.

۲-کلیه مصالح مورد نیاز طبق استاندارد و مشخصات فنی با تائید دستگاه نظارت به عهده پیمانکار می باشد.

۳-به پیشنهاد قیمت پیمانکار هیچگونه ضریب تجهیز، بالاسری و تعدیل تعلق نخواهد گرفت.

۴-کلیه کسورات قانونی بیمه و مالیات و سایر کسورات طبق قوانین جاری کشور به عهده پیمانکار می باشد.

تذکر: فابل توجه پیشنهاد دهنگان مبلغ بیمه سهم کارفرما توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان پرداخت میگردد.

۵-مبانی پرداخت بر اساس ردیف های تعریف شده در فهرست بهاء منضم به پیمان منظور خواهد شد و احجام براساس صورت جلسه عملیات اجرایی انجام شده مورد تائید دستگاه نظارت درحین اجراء تعیین میگردد. چنانچه درحین عملیات اجرایی نیاز به اعمال دستور کارهای جدید باشد که آیتم آن در فهرست بهاء دیده نشده باشد در صورت لحاظ شدن درسایر فهارس بهاء همان سال ردیف مربوط پس از ابلاغ نقشه ها و تعیین آیتم متعلقه توسط معاونت عمران روستایی با اعمال ضریب پیشنهادی پیمانکار محاسبه و پرداخت می گردد.

۶-ارائه قیمت خارج از عرف ، به تشخیص کارفرما نشانه عدم اجرای کار تلقی گردیده و پیشنهاد قیمت مردود شناخته می شود و کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۷-دوره تضمین عملیات اجرای پروژه های سنگ کاری ، جدول گذاری ، جداره سازی و زیر سازی پس از تحويل موقت ۱۲ ماه و دوره تضمین عملیات آسفالت ریزی و کanal سنگی دفع آبهای سطحی ۲۴ ماه می باشد .

۸-برنده استعلام بهاء در موقع عقد قرارداد باید معادل ۵٪ مبلغ مورد پیمان به عنوان تضمین تعهدات انجام کار به صورت ضمانتنامه باشکنی یا سپرده نقدی به ذیحساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تحويل نماید.

۹-تجهیز کارگاه به عملیات موضوع پیمان فوق الذکر تعلق نمی گیرد.

۱۰-کلیه استاد و مدارک استعلام بهاء تحويل شده می باشند به اعضاء و تایید شرکت / پیمانکاری پیشنهاد دهنده قیمت رسیده باشد.

۱۱- متقاضیان پیشنهاد قیمت و کلیه مدارک خود را از طریق سامانه معاملات الکترونیکی دولت (ستاد) ارسال نمایند .

۱۲- پس از بررسی مدارک و قیمت های پیشنهادی پیمانکاران ، نتیجه از طریق سامانه ستاد اعلام خواهد شد . لازم بذکر است مدارک ناقص فاقد اعتبار بوده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد .

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی



برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲

کد پروژه : ۱۴۰۲	کد طرح :	شماره استعلام بهاء :
دهستان : امامزاده عبدالعزیز	بخش : مرکزی	شهرستان : هرند
مدیر طرح : بنیاد مسکن شهرستان هرند	عنوان پروژه : اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی	
کد: ۱۱۰۷		استاد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی

مدارس مورده نیاز در پیشنهاد قیمت استعلام بهاء که بایستی پیمانکار ضمیمه نماید به شرح ذیل می باشد :

- ۱- تصویر گواهی صلاحیت رشته های اینیه و ساختمن - راه و باند با حداقل رتبه ۵ دارای اعتبار در سایت ساجار .
- ۲- تصویر گواهی آخرین تغییرات شرکت .
- ۳- برگه مشخصات و شرایط ارائه پیشنهاد قیمت استعلام بها (طبق فرم ضمیمه مدارک) با امضاء مجاز و مهر شرکت .
- ۴- ارائه کلیه مدارک و نقشه های استعلام بهاء خریداری شده با درج امضاء مجاز و مهر شرکت در کلیه صفحات .
- ۵- ارائه شماره حساب شرکت یا پیمانکاری شرکت کننده در استعلام بهاء الزامی است .
- ۶- تکمیل فرم های منع مداخله کارکنان دولت ، فرم خوداظهاری ، فرم بیمه ، فرم پولشویی .
- ۷- ارائه گواهی صلاحیت اینمی .
- ۸- ارائه کد کارگزاری بورس .
- ۹- گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده .
- ۱۰- کد اقتصادی .
- ۱۱- تکمیل تمام فرمهای ضمیمه استداد استعلام در سایت سامانه الکترونیکی تدارکات دولت (ستاد) .

ردیف: ۱۰۱۱۰۷	شماره استعلام بهاء:	برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲		
	سال اجرای پروژه: ۱۴۰۲	کد طرح:	کد پروژه:	استناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی
	دهستان: امامزاده عبدالعزیز	بخش: مرکزی	شهرستان: هرند	عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی
	مدیر طرح: بنیاد مسکن شهرستان هرند			

برگه مشخصات و شرایط ارائه پیشنهاد قیمت استعلام بهاء

اینجانب به نمایندگی از شرکت /پیمانکاری به آدرس تلفن همراه کلیه استناد و مدارک استعلام بهاء موضوع عملیات جدول گذاری بتی و سنگی پروژه اجرای طرح هادی روستاهای با اعتبار برآورد و تفکیک شده بشرح جدول ذیل:

ردیف:	نام بخش	نام روستا	درصد اعتبار درنظر گرفته شده	مبلغ اعتبار به ريال	توضیحات
۱	مرکزی	روستای هاشم آبادغربی	۱۰۰	۴۸۱,۳۱۱,۷۲۹	
۲			.	.	
۳			.	.	
۴			.	.	
جمع کل			۱۰۰	۴۸۱,۳۱۱,۷۲۹	

را مطالعه نموده و با آگاهی کامل و پذیرش تعهد و مسئولیت و با توجه به بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل و کافی از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهای موضوع استعلام بهاء مذکور پیشنهاد قیمت خود را به شرح و مشخصات بر اساس برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه) اعلام میگردد.

شرح عملیات	جمع برآورد بدون ضرایب	درصد پیشنهادی	اضافه/کسر	مبلغ کل پیشنهادی "مبلغ ريال"
جدول گذاری بتی و سنگی	۴۸۱,۳۱۱,۷۲۹			به عدد: به حروف:

..... نام شرکت /پیمانکاری پیشنهاد دهنده قیمت

رس

تلفن

محل امضاء مجاز و مهر شرکت	نام و نام خانوادگی صاحب امضاء
---------------------------	-------------------------------

۵

تاریخ :

شماره :

پیوست :

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی



برآورد اولیه – خلاصه مالی و ریز متره

شماره استعلام :

موضوع استعلام : جدول گذاری بتنی و سنگی

عنوان پروژه : اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی

شهرستان : هرند

بخش : مرکزی

دهستان : امامزاده عبدالعزیز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲

اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی

عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی

۱۴۰۲	شماره استعلام بهاء:				
	سال اجرای پروژه:	کد طرح:	کد پروژه:		
	دهستان: امامزاده عبدالعزیز	بخش: مرکزی	شهرستان: هرنده		
	مدیر طرح: بنیاد مسکن شهرستان هرنده				

خلاصه برآورد

فصل	شرح فصل	فهرست پایه	فهرست غیرپایه	جمع کل فصل (ریال)		ملاحظات
				ستاره دار	ردیف پایه	
۱	عملیات خاکی با دست	راه و باند	-	۱,۳۳۴,۱۲۵		
۲	عملیات خاکی با ماشین	راه و باند	-	۴,۲۱۸,۸۲۵		
۳	عملیات بنایی با سنگ	راه و باند	-	۱۰۶,۷۵۱,۷۷۵		
۴	اندود و بندکشی	راه و باند	-	۱۲۰,۴۰,۷۹۵		
۵	قالب بندی و چوب بست	راه و باند	-	۱۳,۲۸۶,۰۰۰		
۶	پتن درجا	راه و باند	-	۸۶,۰۵۳,۰۹۴		
۷	پتن پیش ساخته	راه و باند	-	۲۱۲,۴۸۳,۵۴۴		
۸	حمل و نقل	راه و باند	-	۴۵,۱۴۳,۵۷۱		
درصد کارکرد ردیفهای پایه و ستاره دار						
۱۰۰٪						

۴۸۱۳۱۱۷۲۹	۴۸۱۳۱۱۷۲۹	جمع کارکرد فهرست بهاء پایه رشته راه و باند
۴۸۱,۳۱۱,۷۲۹	۴۸۱,۳۱۱,۷۲۹	جمع کارکرد فهارس منضم به قرارداد

۴۸۱,۳۱۱,۷۲۹ جمع کل

چهارصد و هشتاد و یک میلیون و سیصد و یازده هزار و هفتصد و بیست و نه

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲

شماره استعلام بهاء:	سال اجرای پروژه: ۱۴۰۲	کد طرح:	کد پروژه:	اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی
	دهستان: امامزاده عبدالعزیز	بخش: مرکزی	شهرستان: هرنند	
مدیر طرح: بنیاد مسکن شهرستان هرنند				عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی

گزارش مالی برآورد - رشته راه و باند

شماره آیتم	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع مبلغ (ریال)	جمع کل (ریال)
فصل دوم: عملیات خاکی با دست						
۰۲۰۱۰ ف	خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین های غیر سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاک های کنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۸۲۱۰۰۰	۱/۶۲۵	۱۳۳۴۱۲۵	۱۳۳۴۱۲۵
جمع فصل دوم						
فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین						
۰۳۴۵۰۱ ف	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۶۷۹۵۰۰	۵/۸۵	۳۹۷۵۰۷۵	۳۹۷۵۰۷۵
۰۳۴۹۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و نظائر آن) و تخلیه	مترمکعب	۱۵۰۰۰۰	۱/۶۲۵	۲۴۳۷۵۰	۴,۲۱۸,۸۲۵
جمع فصل سوم						
فصل ششم: عملیات بنایی با سنگ						
۰۶۰۵۰۱ ف	بنایی با سنگ سر تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳.	مترمکعب	۱۳۱۳۵۰۰	۳/۹	۵۱۲۲۶۵۰۰	۵۱۲۲۶۵۰۰
۰۶۰۵۰۲ ف	بنایی با سنگ نیم سر تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳.	مترمکعب	۱۳۹۴۴۰۰	۳/۹	۵۴۳۸۱۶۰۰	۵۴۳۸۱۶۰۰
۰۶۰۶۰۲ ف	اضافه بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتیکه بنایی در انحصار انجام شود.	مترمکعب	۹۷۷۵۰۰	۱/۱۷	۱۱۴۳۶۷۵	۱۱۴۳۶۷۵
جمع فصل ششم						
فصل هفتم: اندود و بندکشی						
۰۷۰۲۰۲ ف	بندکشی نمای سنگی بادربر، سر تراش، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.	متر مربع	۲۵۲۵۰۰	۱۹/۵	۴۹۲۳۷۵۰	۴۹۲۳۷۵۰
۰۷۰۳۰۱ ف	تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعییه شده مابین، جدول های بتی پرسی ماشینی با ملات ماسه و سیمان ۱:۴ چنانچه ارتفاع جدول ۵۰ سانتی متر یا کمتر باشد.	متر مربع	۳۹۹۰۰۰	۱۱/۵۰۵	۴۵۹۰۴۹۹۵	۴۵۹۰۴۹۹۵
۰۷۰۳۰۳ ف	تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول های بتی پیش ساخته پرسی ماشینی با ملات پودرسنگ و سیمان ۱:۲، به ازای طول بندکشی اجرا شده.	متر طول	۲۹۹۰۰	۸۴/۵	۲۵۲۶۵۵۰	۲۵۲۶۵۵۰
جمع فصل هفتم						
فصل هشتم: قالب بندی و چوب بست						
۰۸۰۱۰۲ ف	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	متر مربع	۱۰۲۲۰۰۰	۱۳	۱۳۲۸۶۰۰	۱۳۲۸۶۰۰

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲

شماره استعلام بهاء:	سال اجرای پروژه: ۱۴۰۲	کد طرح:	کد پروژه:	اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی
	دهستان: امامزاده عبدالعزیز	بخش: مرکزی	شهرستان: هرنند	عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی
مدیر طرح: بنیاد مسکن شهرستان هرنند				گزارش مالی برآورد - رشته راه و باند

شماره آیتم	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع مبلغ (ریال)	جمع کل (ریال)
جمع فصل هشتم						
فصل دوازدهم: بتی درجا						
۱۲۰۱۰۲ ف	تهیه و اجرای بتن، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۵۶۸۰۰۰	۹/۱	۵۱۶۸۸۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۰۰۰
۱۲۰۱۰۴ ف	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا	مترمکعب	۶۵۰۷۰۰۰	۵/۲۸۱۲۵	۳۴۳۶۵۰۹۳/۷۵	۸۶,۰۵۳,۰۹۴
جمع دوازدهم						
فصل سیزدهم: بتن پیش ساخته						
۱۳۰۸۰۸ ف	تهیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسی (جدول) با	مترمکعب	۱۹۰۴۰۰۰	۱۱/۱۵۹۸۵	۲۱۲۴۸۳۵۴۴	۲۱۲,۴۸۳,۵۴۴
جمع سیزدهم						
فصل بیستم: حمل و نقل						
۲۰۰۵۰۶ ف	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و	-	۱۹۸۰۰	۳/۲۵	۶۴۳۵۰	۴۵,۱۴۳,۵۷۱
۲۰۰۵۰۹ ف	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک	-	۳۹۶۰۰	۸/۵۳۱۲۵	۳۳۷۸۳۷/۵	
۲۰۰۵۱۹ ف	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل	-	۲۵۸۰۰	۲۱۲/۵۹۲۶۵۶۲	۵۴۸۴۸۹۰/۵۳۱	
۲۰۰۵۲۳ ف	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر	-	۲۵۸۰۰	۱۱۳/۱	۲۹۱۷۹۸۰	
۲۰۰۵۲۵ ف	حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته و جدولهای بتنی بر	-	۷۸۰۰۰	۴۴۶/۳۹۴	۳۴۸۱۸۷۳۲	
۲۰۰۶۰۳ ف	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۱۱۶۰۰	۱۳۱/۰۱۵۶۲۵	۱۵۱۹۷۸۱/۲۵	
جمع فصل بیستم						

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان



تاریخ:

شماره:

پیوست:

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

شماره استعلام بهاء:			برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲			
۱۴۰۲	سال اجرای پروژه:	کد طرح:	کد پروژه:	اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی		
۱۴۰۲	دهستان: امامزاده عبدالعزیز	بخش: مرکزی	شهرستان: هرند	عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی مدیر طرح: بنیاد مسکن شهرستان هرند		
خلاصه متراه برآورد - رشتہ راه و باند						

شماره آیتم	شرح	واحد	نقل از ...	مقدار	ضریب	مقدار جزء	مقدار کل
۰۲۰۱۰۱ ف	خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین های غیر سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاک های کنده شده، به کثار محل های مربوط.	مترمکعب	ردیف شماره ۲۱ ریزمنه	۱/۶۲۵	۱	۱/۶۲۵	۱/۶۲۵
۰۳۴۵۰۱ ف	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	ردیف شماره ۲ ریزمنه	۵/۸۵	۱	۵/۸۵	۵/۸۵
۰۳۴۹۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه	مترمکعب	ردیف شماره ۲۴ ریزمنه	۱/۶۲۵	۱	۱/۶۲۵	۱/۶۲۵
۰۶۰۵۰۱ ف	بنایی با سنگ سر تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳	مترمکعب	ردیف شماره ۲۸ ریزمنه	۳/۹	۱	۳/۹	۳/۹
۰۶۰۵۰۲ ف	بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳	مترمکعب	ردیف شماره ۲۵ ریزمنه	۳/۹	۱	۳/۹	۳/۹
۰۶۰۶۰۲ ف	اضافه بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتیکه بنایی در احنا انجام شود.	مترمکعب	ردیف شماره ۲۹ ریزمنه	۱/۱۷	۱	۱/۱۷	۱/۱۷
۰۷۰۲۰۲ ف	بندکشی نمای سنگی بادر، سر تراش، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.	متر مربع	ردیف شماره ۳۰ ریزمنه	۱۹/۵	۱	۱۹/۵	۱۹/۵
۰۷۰۳۰۱ ف	تهیه مصالح لازم و برگردان درزهای تعییه شده مابین، جدول های بتی پرسی ماشینی با ملات ماسه و سیمان ۴:۱ چنانچه ارتفاع جدول ۵۰ سانتی متر یا کمتر باشد.	مترمربع	ردیف شماره ۶ ریزمنه ردیف شماره ۷ ریزمنه	۱۱/۵۰۵	۱	۶/۸۲۵ ۴/۶۸	۶/۸۲۵ ۴/۶۸
۰۷۰۳۰۳ ف	تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول های بتی پیش ساخته پرسی ماشینی با ملات پودرسنگ و سیمان ۲:۱، به ازای طول بندکشی اجرا شده.	مترطول	ردیف شماره ۸ ریزمنه ردیف شماره ۹ ریزمنه	۸۴/۵	۱	۴۵/۵ ۳۹	۴۵/۵ ۳۹
۰۸۰۱۰۲ ف	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	مترمربع	ردیف شماره ۱۰ ریزمنه	۱۳	۱	۱۳	۱۳
۱۲۰۱۰۲ ف	تهیه و اجرای بتن، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	ردیف شماره ۱۲ ریزمنه ردیف شماره ۳۱ ریزمنه	۹/۱	۱	۵/۸۵ ۳/۲۵	۵/۸۵ ۳/۲۵
۱۲۰۱۰۴ ف	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا پاسکال.	مترمکعب	ردیف شماره ۱۳ ریزمنه ردیف شماره ۱۴ ریزمنه ردیف شماره ۳۲ ریزمنه	۵/۲۸۱۳	۱	۱/۹۵ ۰/۷۳۱۲۵ ۲/۶	۱/۹۵ ۰/۷۳۱۲۵ ۲/۶

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی



برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲

ردی	شماره استعلام بهاء:					
۱۳۰۸۰۸	سال اجرای پروژه: ۱۴۰۲	کد طرح:	کد پروژه:	استناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی		
	دهستان: امامزاده عبدالعزیز	بخش: مرکزی	شهرستان: هرنند			
	عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی مدیر طرح: بنیاد مسکن شهرستان هرنند					

خلاصه متوجه برآورد - رشتہ راه و باند

شماره آیتم	شرح	واحد	نقل از ...	مقدار	ضریب	مقدار جزء	مقدار کل
۱۳۰۸۰۸	تهیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح مقطع بیش از ۰۰۰۳ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۵:۱ و با حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم برسانتی متر مریع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول گذاری ۰۵ متر باشد.	مترمکعب	ردیف شماره ۱۶ ریزمند ردیف شماره ۱۷ ریزمند	۶/۶۲۰۲۵ ۴/۵۳۹۶	۱ ۱	۶/۶۲۰۲۵ ۴/۵۳۹۶	۱۱/۱۶
۲۰۰۵۰۶	حمل به دبو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی)	مترمکعب - کیلومتر	ردیف شماره ۳۳ ریزمند	۳/۲۵	۱	۳/۲۵	۳/۲۵
۲۰۰۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	ردیف شماره ۱۸ ریزمند	۸/۵۳۱۲۵	۱	۸/۵۳۱۲۵	۸/۵۳۱۲۵
۲۰۰۵۱۹	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	ردیف شماره ۱۵ ریزمند ردیف شماره ۳۴ ریزمند	۴۲/۹۴۲۶۶ ۱۶۹/۶۵	۱ ۱	۴۲/۹۴۲۶۶ ۱۶۹/۶۵	۲۱۲/۵۹
۲۰۰۵۲۳	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	ردیف شماره ۳۵ ریزمند	۱۱۳/۱	۱	۱۱۳/۱	۱۱۳/۱
۲۰۰۵۲۵	حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته و جداولهای بتنی بر حسب حجم بتن پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر نیست)	مترمکعب - کیلومتر	ردیف شماره ۱۹ ریزمند	۴۴۶/۳۹	۱	۴۴۶/۳۹۴	۷۷/۳۹۰۶۳
۲۰۰۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	ردیف شماره ۲۰ ریزمند ردیف شماره ۳۷ ریزمند	۱۳۱/۰۲	۱	۵۳/۶۲۵	۵۳/۶۲۵

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان



تاریخ:

شماره:

پیوست:

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

ردیف	شماره استعلام بهاء:		برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲																		
	سال اجرای پروژه:	کد طرح:	کد پروژه:		استناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی																
	دهستان: امامزاده عبدالعزیز	بخش: مرکزی	شهرستان: هرند																		
	عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی																				
ریزمنه برآورد - رشته راه و باند																					

ردیف.	شماره آیتم	شرح	واحد	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	حجم	وزن ضریب	مدار	توضیحات
۲	۰۳۴۵۰۱ ف	بی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	مترمکعب		۶۵	۰/۹	۰/۱			۵/۸۵	جدول و کانیو
۶	۰۷۰۳۰۱ ف	تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعبیه شده مابین، جدول های بتی پرسی ماشینی با ملات ماسه و سیمان ۴:۱ چنانچه ارتفاع جدول ۵۰ سانتی متر یا کمتر باشد.	مترمربع	۲	۶۵	۰/۱۵	۰/۳۵			۶/۸۲۵	جدول
۷	۰۷۰۳۰۱ ف	تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعبیه شده مابین، جدول های بتی پرسی ماشینی با ملات ماسه و سیمان ۴:۱ چنانچه ارتفاع جدول ۵۰ سانتی متر یا کمتر باشد.	مترمربع	۲	۶۵	۰/۱۲	۰/۳			۴/۶۸	کانیو
۸	۰۷۰۳۰۳ ف	تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول های بتی پیش ساخته پرسی ماشینی با ملات پودرسنگ و سیمان ۲:۱، به ازای طول بندکشی اجرا شده.	متطرمول	۲	۶۵	۰/۳۵				۴۵/۵	
۹	۰۷۰۳۰۳ ف	تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول های بتی پیش ساخته پرسی ماشینی با ملات پودرسنگ و سیمان ۲:۱، به ازای طول بندکشی اجرا شده.	متطرمول	۲	۶۵	۰/۳				۳۹	
۱۰	۰۸۰۱۰۲ ف	تهیه وسائل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی در جا.	متر مربع		۶۵		۰/۲			۱۳	
۱۲	۱۲۰۱۰۲ ف	تهیه و اجرای بتن، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متزمکعب بتن.	متزمکعب		۶۵	۰/۹	۰/۱			۵/۸۵	
۱۳	۱۲۰۱۰۴ ف	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا پاسکال.	متزمکعب	۱	۶۵	۰/۱۵	۰/۲			۱/۹۵	پشت بند
۱۴	۱۲۰۱۰۴ ف	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا پاسکال.	متزمکعب	۱	۶۵	۰/۱۵	۰/۱۵			۰/۷۳۱۲۵	ماهیجه مثلثی
۱۵	۲۰۰۵۱۹ ف	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر	متزمکعب - کیلومتر	۲۹	۱/۴۸					۴۲/۹۴	
۱۶	۱۳۰۸۰۸ ف	تهیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح مقطع بیش از ۰۰۳ تا ۰۰۶ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۵:۱ و با حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتی با مسیر جدول گذاری ۰۰۵ متر باشد.	متزمکعب	۲	۶۳/۰۵	۰/۱۵	۰/۳۵			۶/۶۲	جدول

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان



تاریخ:

شماره:

پیوست:

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

ردیف	شماره استعلام بهاء:		برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲							
	سال اجرای پروژه:	کد طرح:	کد پروژه:	استناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی						
	شهرستان: هرند	بخش: مرکزی	شهرستان: هرند	عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی						
ریزمنده برآورد - رشته راه و باند										

ردیف.	شماره آیتم	شرح	واحد	تعداد	طول	عرض	حجم	وزن ضریب	مقدار	توضیحات
۱۷	۱۳۰۸۰۸	نهیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح مقطع بیش از ۰۰۳۰ تا ۰۰۰۶ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و با حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتی با مسیر جدول گذاری ۰۰۵ متر باشد.	مترمکعب	۲	۶۳۰۵	۰/۱۲	۰/۳		۴/۵۴	کانیو
۱۸	۲۰۰۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۲	۸/۵۳۱۲۵	۰/۵	۸/۵۳۱۲۵		۸/۵۳۱۲۵	
۱۹	۲۰۰۵۲۵	حمل انواع قطعات بتی پیش ساخته و جدولهای بتی بر حسب حجم بتن پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر نیست)	مترمکعب - کیلومتر	۴۰	۱۱/۱۶				۴۴۶/۳۹	
۲۰	۲۰۰۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۰	۱/۵۵				۷۷/۳۹۰۶۲۵	
۲۱	۰۲۰۱۰۱	حاکبیداری، بی کنی و کانال کنی در زمین های غیر سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن حاک های کنده شده، به کنار محل های مریبوط.	مترمکعب	۱	۶۵	۰/۵	۰/۰۵		۱/۶۲۵	
۲۴	۰۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاک، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه	مترمکعب	۱	۱/۶۲۵				۱/۶۲۵	
۲۵	۰۶۰۵۰۲	بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳	مترمکعب	۱	۶۵	۰/۲	۰/۳		۳/۹	
۲۸	۰۶۰۵۰۱	بنایی با سنگ سرتراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳	مترمکعب	۱	۶۵	۰/۲	۰/۳		۳/۹	
۲۹	۰۶۰۶۰۲	اضافه بها به عملیات بنایی سنگی خارج از بی، در صورتیکه بنایی در انحصار انجام شود.	مترمکعب	۱	۶۵	۰/۲	۰/۳		۱/۱۷	
۳۰	۰۷۰۲۰۲	بندکشی نمای سنگی بادر، سرتراش، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.	متر مربع	۱	۶۵				۱۹/۵	
۳۱	۱۲۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متزمکعب بتن.	مترمکعب	۱	۶۵	۰/۵	۰/۱		۳/۲۵	
۳۲	۱۲۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا پاسکال.	مترمکعب	۱	۶۵	۰/۲	۰/۲		۲/۶	
۳۳	۲۰۰۵۰۶	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی)	مترمکعب - کیلومتر	۲	۱/۶۲۵				۳/۲۵	

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال ۱۴۰۲

ردیف	شماره استعلام بهاء:		اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتی و سنگی						
	سال اجرای پروژه:	کد طرح:	کد پروژه:	شهرستان: هرند	بخش: مرکزی	دستان: امامزاده عبدالعزیز	عنوان پروژه: اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی		
۱	۱۴۰۲							ریزمنده برآورد - رشته راه و باند	

ردیف.	شماره آیتم	شرح	واحد	تعداد	طول	عرض	حجم	وزن ضریب	مقدار	توضیحات
۳۴	۲۰۰۵۱۹ ف	حمل صالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۲۹	۵/۸۵				۱۶۹/۶۵	مساهه مصرفی بتن مگر و ماهیچه
۳۵	۲۰۰۵۲۳ ف	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۲۹	۳/۹				۱۱۳/۱	سنگ لشه و سنگ مالون
۳۷	۲۰۰۶۰۳ ف	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۵۰	۱/۰۷				۵۳/۶۲۵	سیمان بتن مگر و ملات سنگ کاری

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
استان اصفهان
جلد ۱۰۰

اسناد مناقصه / استعلام بهاء عملیات : جدول گذاری بنی و سنگی

کد پروژه:

کد استعلام/مناقصه:


هرند شهرستان:

مرکزی بخش:

اجرای طرح هادی : روستای هاشم آبادغربی

عنوان پروژه:

نقشه و دستور کار



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
استان اصفهان
شعبه اصفهان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسناد مناقصه / استعلام بهاء عملیات : جدول گذاری بنی و سگی

کد پروژه:

کد استعلام/مناقصه:


هرند شهرستان:

مرکزی بخش:

اجرای طرح هادی: روستای هاشم آباد غربی

عنوان پروژه:

نقشه و دستور کار



ردیف:	نام و نکاحی								
۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۳	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۴	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۵	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۶	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۹	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹

تاریخ:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

شماره:

معاونت عمران روستایی

پیوست:

دفتر نظارت و ارزیابی

کد پروژه:	جدول گذاری بنی و سگی	اسناد مناقصه / استعلام بهاء عملیات :
کد استعلام/مناقصه:		
شهرستان: هرند		اجرای طرح هادی : روستای هاشم آبادغربی
بخش: مرکزی		عنوان پروژه:

جدول شماره ۲ - فاصله های حمل مصالح (بخش "کلیات" فهرست بها سال ۱۴۰۲)

(دید)	مصالح	حمل در راه نشده(کیلومتر)	حمل در راه شدن(کیلومتر)	همل در راه آسفالت(کیلومتر)	جمع(کیلومتر)
۱	شن				
۲	ماسه				
۳	اساس				
۴	زیراساس				
۵	مصالح سنگی آسفالت				
۶	قرضه برای خاک رسی				
۷	قرضه برای خاک رسی				
۸	استفاده از مصالح ترانشه در				
۹	حمل به دپو مصالح نامناسب				
۱۰	سنگ لاشه				
۱۱	سنگ مالون				
۱۲	سیمان				
۱۳	قطعات پیش ساخته بنی				
۱۴	حمل آب				
۱۵	حمل قیر(۷۰-۶۰)از				
۱۶	حمل قیر MC2 از پالایشگاه				

توضیح ۱) در دردیف ۶ و ۷ جدول، چنانچه معدن تامین قرضه خاک رسی متعدد باشد، توسط وزنی فاصله های حمل با توجه به حجم مصالح مورد نیاز برای برداشت از هر معدن محاسبه میشود.

توضیح ۲) در دردیف ۸ جدول، متوسط وزنی فاصله های مرکز ثقل ترانشه ها تا محل خاک رسی ها با توجه به حجم مصالح منتشر میشود و از بابت تخلیه و بارگیری مجدد مصالح، بهای جداگانه ای قابل برداخت نیست.

توضیح ۳) هزینه حمل صرفاً براساس فاصله های حمل ذکر شده در جدول شماره ۲ محاسبه و برداخت میشود و هرگونه استناد به مقادیر دیگرهای حمل مندرج در هر یک از فصلهای دفترچه فهرست بها و مقادیر کار برای محاسبه هزینه حمل مصالح مجاز نیست.

توضیح ۴) در صورت تعلق هزینه حمل مصالح براساس ضوابط این فهرست بها، به مصالحی که در جدول شماره ۲ به آن اشاره نشده است و واحد اندازه گیری آن مترمکعب کیلومتر میباشد، بعنوان ردیف تکمیلی به جدول اضافه و در اسناد مناقصه (یا ترک مناقصه) منتشر و ملاک عمل خواهد بود.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی



تاریخ :

شماره :

پیوست :

اسناد مناقصه / استعلام بهاء عملیات : جدول گذاری بنی و سنجی

کد پروژه :

کد استعلام/مناقصه :

شهرستان : هرند

بخش : مرکزی

اجرا طرح هادی : روستای هاشم آباد غربی

عنوان پروژه :

فاصله حمل مصالح (فهرست بها راه و باند)

ردیف	عملیات	فاصله حمل (کیلومتر)	فاصله حمل قبل قبول (کیلومتر)	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)
۱	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کاتال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکبریزی های معمولی	۲۵		
۲	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کاتال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکبریزی های سنگی	۲۵		
۳	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکبریزی های معمولی	۱۵		
۴	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکبریزی های سنگی	۱۰		
۵	فاصله حمل به دبو خاک بنایی	*		
۶	فاصله حمل به دبو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)	۱۵	۲	
۷	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب	۱۵		
۸	فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکبریزی، زیراساس، اساس و تثبیت خاک	*		
۹	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بن	*	۵	
۱۰	فاصله حمل ماسه بادی	۷۵		
۱۱	فاصله حمل زیراساس	۲۵		
۱۲	فاصله حمل زیر بالاست	*		
۱۳	فاصله حمل اساس رودخانه ای	۵۰		
۱۴	فاصله حمل اساس کوهی	۵۰		
۱۵	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت	۵۰		
۱۶	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت	۵۰	۲۹	
۱۷	فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا	۴۰		
۱۸	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بنن از محل معدن تا محل تولید بنن	۵۰		
۱۹	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) بنن از محل معدن تا محل تولید بنن	۵۰		
۲۰	فاصله حمل بنن با تراک میکسر	۲۰		
۲۱	فاصله حمل بنن برای اجرای رویه بننی	۲۰		
۲۲	فاصله حمل مصالح بالاست از محل تولید بالاست (دبو) تا مرکز نقل خط	*		
۲۳	فاصله حمل سنگ لشه برای بنایی سنگی	۳۰		
۲۴	فاصله حمل سنگ مalon برای بنایی سنگی	۳۰	۳۰	
۲۵	فاصله حمل مصالح در نازپشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوكاتر با سنگ لشه	۲۵		
۲۶	فاصله حمل میلگرد	۴۵۰		
۲۷	فاصله حمل انواع آهن آلات	۴۵۰		
۲۸	فاصله حمل سیمان	۳۰۰	۸۰	
۲۹	فاصله حمل جدول های بننی پیش ساخته	*	۴۰	
۳۰	فاصله حمل قیر خالص با تانکره دوجداره	۴۵۰		
۳۱	فاصله حمل قیر خالص با تانکره معمولی	۳۰۰		
۳۲	فاصله حمل قیر محلول و امولسیونی	*		
۳۳	فاصله حمل ریلی بالاست	*		
۳۴	فاصله حمل ریلی خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات	*		
۳۵	فاصله حمل ریلی بنن	*		
۳۶	فاصله حمل دریابی	*		
۳۷	فاصله حمل قطعات بننی پیش احته نظیرهای با طول کمتر از ۱۰ متر، کارد بلوك، نیوجرسی، لوله های بننی و باکس پیش ساخته	*		
۳۸	حمل ماسه برای بنایی سنگی	*		

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان



معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

کد پروژه:
کد استعلام / مناقصه:

شهرستان: هرند
بخش: مرکزی

اسناد استعلام بهاء مناقصه عملیات مالون و بلوک فرش با اعتبارات عمرانی

سال ۱۴۰۲

اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی

عنوان پروژه:

« شرح مشخصات زمانبندی عملیات اجرایی »

در ادامه بندهای اسناد استعلام / مناقصه ، طبق نظر کارفرما زمانبندی کلی عملیات اجرایی پروژه مذکور از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ به مدت ۳ ماه مشخص گردیده و با توجه به اینکه ضریب تعدیل شامل قیمت‌های پیشنهادی پیمانکار نمی‌گردد ، بنابراین پیمانکار ضمن ارائه قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن شرایط فوق ، موظف است در زمان انعقاد قرارداد برنامه زمانبندی تفضیلی خود را در بازه زمانی مشخص شده به کارفرما ارائه نماید

قابل توجه پیمانکاران محترم :

در صورت تخصیص اسناد خزانه اسلامی، حفظ قدرت خرید بصورت روز شمار ۲۰,۵٪ و طبق قوانین و مقررات پرداخت می‌گردد.

➤ میزان انجام کار و پرداخت وجه در حد تخصیص اعتبار و با هماهنگی کارفرما صورت می‌پذیرد.

مهر و امضای پیمانکار

فرم تعهد منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ
۱۳۳۷/۱۰/۲۲

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه ، بدينوسيله تائید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مناقصه گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .

همچنین قبول و تائید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه/استعلام بهای قیمت پیشنهادی فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار ، پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحويل وقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذیفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت واردہ در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید . تعیین میزان خسارت واردہ با تشخیص کارفرما می باشد .

این پیشنهاد دهنده معهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مذبور گردد ، مراتب را بالافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالافاصله به اطلاع نرساند ، نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد .

تاریخ:

نام و نام خانوادگی ، سمت ، امضا مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :



تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوطه

«شخصیت حقیقی»

اینجانب فرزند متولد دارای شماره شناسنامه صادره از حوزه
شهر کد ملی کد پستی دارای شماره مشتری
سکن در نشانی:
شاغل به شغل به نشانی:
شماره تماس:

«شخصیت حقوقی»

شرکت/ مؤسسه به شماره ثبت مورخ در اداره ثبت شرکتها
و مؤسسات غیرتجاری شهر دارای شناسه اشخاص حقوقی مقیم در
شماره مشتری با نمایندگی آقای/ خانم فرزند متولد دارای
شماره شناسنامه صادره از کد ملی کد پستی بعنوان
به نشانی: شماره تماس:

در راستای اجرای مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن،
بدینوسیله متعهد و ملتزم میشوم/میشود، ضمن رعایت موارد قانون یاد شده و مقررات مربوط از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد
خودداری نموده و همچنین اعلام می نمایم/می نمایم، اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد میشوم/میشود
که هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربخط (ثبت احوال و یا استناد و
مدارک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه نمایم.

تاریخ:
نام و نام خانوادگی:
امضا:

پیوست شماره ۲ - فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار

..... مطابق ماده ۱۸ آینین نامه ارجاع کاردرجت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضاء کننده زیر متعهد می‌گردد در تاریخ برای شرکت در مناقصه پروژه کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است بشرح زیر می‌باشد و با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می‌باشم.

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد	مبلغ قرارداد	مبلغ کارکرد قرارداد	ظرفیت پایه در رشته	مانده ظرفیت
۱							
۲							
۳							
۴							

چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرفیت آماده بکار مذکور را تایید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده است و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می‌گردد.

امضا مجاز و تعهدآور پیمانکار **تاریخ**

این برگ جزء لینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده در پاکت "ب" قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همواره اسناد و مدارک مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردد.

پیوست بخشندامه شماره ۷۴۷۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

اظهار نامه ظرفیت آماده به کار

از : شرکت

به : اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

موضوع : اظهار نامه ظرفیت آزاد برای انجام پروژه

بدینوسیله اینجانب مدیرعامل / نماینده مجاز شرکت

..... متعهد می شوم که این شرکت برای انجام پروژه بخش

شهرستان دارای ظرفیت آزاد بوده و این کار در :

..... پایه / تکرار پایه تخصص گروه (برای شرکتهای مهندس مشاور)

..... پایه رشته (برای شرکتهای پیمانکاری)

در سامانه ساجات ، ثبت می شود .

امضای مدیر عامل / نماینده مجاز شرکت مهر شرکت

..... تاریخ :



به : اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

از : شرکت/بیمانکاری

موضوع : پروژه

تعهد مینمایم در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه را تنظیم و تسلیم نمایم و چنانچه بعلت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حد اکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه هستیم و در صورت تاخیر آنگاه دستگاه اجرایی مطابق ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشیه می باشد .

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی :

سمت :



قابل توجه پیمانکاران محترم

۱- با عنایت به اینکه مکاتبات شرایط عمومی پیمان از طریق درگاه خدمات الکترونیکی قضایی (سامانه ثنا) انجام می‌پذیرد، لازم است کلیه پیمانکاران (حقیقی، حقوقی) در سامانه مذکور ثبت نام و شناسه آن را همراه با اسناد استعلام ارائه نمایند.

۲- پیمانکاران محترم توجه فرمایند، **تکمیل فرم مبارزه با پولشویی**، فرم خوداظهاری و بیمه و ارسال به همراه سایر مدارک **ضروری می‌باشد** و در صورت عدم تکمیل فرم‌های مذکور بعنوان نقص مدارک تلقی شده و از شرکت در استعلام جلوگیری خواهد شد.

مهر و امضای پیمانکار

قابل توجه پیمانکاران محترم

بدینوسیله به اطلاع می رساند ، مطالعه دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها (مدارک ضمیمه شده در صفحات بعدی) و تکمیل و ارسال آن به همراه سایر اسناد استعلام **ضروری** می باشد و در غیر اینصورت مدارک شرکت به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نخواهد شد .

باسم‌هه تعالی



باست بحوزه
سازمان برنامه و بودجه کشور
دیکس سازمان

شماره: ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹	تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران		

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، بند ث ماده ۳۵ آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات و در راستای نظام فنی و اجرایی کشور، به پیوست دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا)، در ده صفحه صادر می‌گردد تا از تاریخ ابلاغ برای کارهای با برآورد برابر یا بیشتر از نصاب معاملات متوسط به اجرا گذاشته شود.

بکارگیری این دستورالعمل برای کارهای کمتر از نصاب یاد شده طبق تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار خواهد بود .

اجرای این دستورالعمل برای کارهای مشمول این دستورالعمل که به روش ترک تشریفات مناقصه ارجاع می‌شوند نیز الزامی است.

این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۹/۹ می‌شود.





ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس سازمان

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسعه پیمانکاران

پیوست بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۰۳/۳۱ مورخ ۹۶/۱۳۹۶

۱- دامنه کاربرد و اهداف:

از آنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انجام موضوع پیمان، با توجه به نوع کار، محل اجرا، نرخ‌های متعارف روز و سایر شرایط مؤثر در قیمت، تهیه و تحويل نمایند و از طرفی یکی از ملاک‌های انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما، در نظر گرفتن قیمت‌های منطقی و توجیه پذیری آن‌ها می‌باشد، این دستورالعمل برای کارهایی که برآورد کار بر اساس فهرست‌بها است، تهیه شده تا با توجه به دامنه شمول و دیگر نکات مندرج در آن نسبت به تکمیل جدول‌های پیوست از طرف مهندس مشاور و پیمانکار اقدام شود.

۲- مفاهیم و تعاریف:

۲-۱- تجزیه بها

محاسبه واحد بهای ردیف‌ها بر اساس مقدار و قیمت عوامل و اجزای تشکیل دهنده آن ردیف از کار یا مصالح یا خدمات

۲-۲- پیشنهاد قیمت پیمانکار

پیشنهاد کتبی که عموماً همراه ضمانت نامه می‌باشد و به موجب آن پیمانکار انجام کار معینی را در مقابل مبلغ معینی تعهد می‌کند. پیشنهاد باید پاسخگوی تمام شرایط درج شده در اسناد مناقصه باشد و پس از پذیرش از سوی مناقصه‌گزار، اجرای تمام شرایط یاد شده الزام‌آور می‌شود.

۲-۳- هزینه بالاسری

قسمتی از مجموع هزینه‌های طرح یا پروژه که در برگیرنده هزینه‌های جاری و سود پیمانکار است و به صورت درصدی از هزینه‌های مستقیم کار محاسبه می‌شود. هزینه بالاسری، هزینه‌هایی است که بین اقلام مختلف یک کار، مشترک و عمومی بوده و نمی‌توان آن را مستقیماً به هر یک از اقلام کارها نسبت داد. مانند هزینه‌های نیروی انسانی مدیریتی، اداری، مالی، تدارکات، دفتر مرکزی و دفاتر کارگاهی.

۳- مهندس مشاور، یا واحدهایی که مسؤولیت تهیه اسناد مناقصه را به عهده دارند، پس از درج مقادیر کار در فهرست‌بها و برآورد هزینه اجرا، اطلاعات مربوط به برآورد را در جدول‌های ۱ تا ۴ پیوست این دستورالعمل در محل‌های پیش‌بینی شده به ترتیب زیر درج نمایند:

۳-۱- ابتدا ردیف‌های فهرست یا فهرست‌های مورد عمل در برآورد هزینه اجرای کار، به صورت مجموعه‌ای به ترتیب نزولی بهای کل ردیف با احتساب ضرایب فهرست‌بها، به جز ضریب بالاسری و



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و پویشگاه کشور
رئیس سازمان

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

پیوست بخششناه شماره ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مورخ ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹

هزینه تجهیز و برآورد کارگاه، در جدول ۱ مرتب می‌شود.

یادآوری: بهای کل ردیفهایی که برای اجرای کامل یک قلم از کار به یکدیگر وابسته هستند، مانند ردیفهای اضافه‌بها، باید با بهای کل ردیفهای اصلی جمع و با شماره و شرح ردیف، در جدول ۱ وارد شوند.

۳-۱-۱- از جدول یاد شده ردیفهایی که به ترتیب دارای بالاترین بهای کل هستند تعدادی انتخاب می‌شوند که در مجموع، حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مورد نظر را شامل شوند.

۳-۱-۲- ردیفهای انتخاب شده به شرح بند (۳-۱-۱) به تفکیک رشته (فهرست‌بها)، ترتیب فصل و ردیف در جدول ۲ درج می‌شوند.

۳-۲-۳- اطلاعات مربوط به فصل‌های مورد عمل در برآورد، توسط مهندس مشاور و اطلاعات متناظر مربوط به پیشنهاد، توسط پیمانکار (باتوجه به توضیح زیر جدول)، به تفکیک در جدول ۳ درج می‌شود.

تبصره: تعداد ردیفهایی که باید از طرف پیمانکار برای آن‌ها تجزیه‌بها تهیه شود، در ستون نهم جدول ۳ از طرف مهندس مشاور باتوجه به اهمیت ردیف از نظر مبلغ آن که در جدول ۲ مشخص شده تعیین می‌شود و پیمانکار باید برای آن تعداد ردیف در هر فصل که از نظر بهای کل ردیف بالاترین رقم را دارند طبق بند ۴-۳ این دستورالعمل تجزیه‌بها تهیه نماید. (تعداد این ردیف‌ها حداقل ۵۰ است).

۳-۳-۳- با استفاده از اطلاعات درج شده در جدول ۳، جدول ۴ متناسبًا توسط مهندس مشاور و پیمانکار تکمیل می‌گردد.

۳-۴-۳- برای تکمیل جدول ۵ باید نکات زیر رعایت شود:

۳-۴-۱- در ستون بهای واحد در قسمت مصالح، نرخ مصالح در محل تأمین آن درج می‌شود.

۳-۴-۲- در قسمت حمل، هزینه‌های بارگیری مصالح، حمل از محل تأمین تا انبار کارگاه و باراندازی درج می‌شود. در مورد مصالحی که مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد هستند و این ردیف در فصل دیگری قرار دارد، هزینه حمل مازاد، در این قسمت وارد نشده، و در جدول ۵ دیگری به طور جداگانه درج خواهد گردید.

۴- پیمانکاران باید برای ردیفهایی که در جدول ۲ تعیین شده است، با توجه به شرایط و ویژگی‌های پروژه و منطقه، روش بهینه و اجرای انجام کارها انتخاب و تجزیه بهای متناسب با آن را، به شرح جدول ۵ تهیه نمایند. در صورتی که پیمانکار در تجزیه‌بها خود، یک ردیف تجزیه‌بها، برای مجموعه‌ای از چند ردیف یک فصل تهیه نموده باشد، درج آن در جدول ۵ به شرط آنکه شماره ردیف‌های معادل آن از جدول ۲، در محلی



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و پوادجه کشور
رئیس سازمان

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

پیوست بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹ ۹۶/۰۳/۳۱ مورخ ۱۳۹۶

که در جدول ۵ پیش‌بینی شده است، درج شود، بلامانع است. اگر پیمانکار در روش تجزیه قیمت خود، برای اقلامی از کار، از نرخ‌های رایج کارگاه‌ها برای هزینه تمام شده دستمزد یا ماشین‌آلات استفاده نماید، انعکاس مبلغ جمع نیروی انسانی و جمع ماشین‌آلات در محل مربوط در جدول ۵ کافی است و نیازی به درج مقدار و بهای هر یک از عوامل نیروی انسانی یا ماشین‌آلات به تفکیک نیست، ولی در مورد مصالح و حمل، درج تفکیکی اقلام ضروری است.

۵- در صورتی که پیمانکار تمایل به تخفیف دادن در ضریب بالاسری داشته باشد، می‌بایست آنالیز خود برای هزینه‌های بالاسری جدول شماره ۶ تکمیل نماید. حداکثر میزان قابل قبول کاهش یا تخفیف ۱۰ درصد ضریب بالاسری می‌باشد.

۶- در پیمان‌های فاقد تعديل، پیمانکار ضرایب لازم را برای پیش‌بینی تغییر قیمت در دوره انجام کار در پیشنهاد خود لحاظ کرده تا برای بررسی قیمت و ارزیابی مالی پیشنهادها مورد بررسی قرار گیرد.

۷- جدول‌های تکمیل شده ۲ تا ۶ را باید پیمانکار (پیشنهاد دهنده) مهر و امضا کند و برای تسلیم به دستگاه مناقصه‌گزار در پاکت قیمت استناد مناقصه قرار دهد. پیشنهادهای فاقد جدول‌های تکمیل شده یا دارای ایراداتی که ماهیت آن‌ها منجر به ابهام در قیمت پیشنهادی می‌شود، مردود شناخته می‌شوند.

۸- کمیسیون مناقصه از بین قیمت‌های بدست آمده از روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی و سایر مقررات و قوانین از جمله ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات و رعایت این دستورالعمل، قیمت‌های متناسب و در نتیجه برندگان اول و دوم (موضوع بند هـ ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات) را تعیین می‌کند.

۹- چنانچه در مواردی بررسی پیشنهاد قیمت به عهده مراجعی از قبیل کمیته فنی بازرگانی باشد، باید مدارک موضوع این دستورالعمل برای کارهای مشمول، خدمیمه درخواست دستگاه مناقصه‌گزار، برای مراجع یاد شده، ارسال شود.

۱۰- در صورت ارجاع قیمت‌های پیشنهادی پیمانکاران یا تجزیه‌بها قیمت به کمیته فنی و بازرگانی (به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات یا تبصره ذیل بند ۴ ماده ۱۰ آینین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات)، رد یا تایید تجزیه‌بها قیمت پیشنهادی هر یک از پیشنهاد دهنگان توسط این کمیته می‌بایست مستند به رسیدگی جداول پیوست این بخشنامه باشد و بر طبق بند پ ماده ۱۰ آینین‌نامه یاد شده مستندهای مربوط به آن باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند.



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس سازمان

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

پیوست بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶/۰۳/۳۱ مورخ ۱۳۹۶

۱۱- اسناد و مدارک این دستورالعمل، قابل استناد در پیمان‌ها نیست و درج آن‌ها در اسناد و مدارک پیمان‌ها مجاز نمی‌باشد.

۱۲- برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه ارجاع می‌شوند، کارفرما و پیمانکار موظف هستند تا مدارک موضوع این دستورالعمل را برای بررسی قیمت‌ها به هیات موضوع بند (و) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات ارایه دهند.



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

ریس سازمان

موضع کار:

نام دستگاه اجرایی:

جدول ۱- ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرستهای مورد عمل به ترتیب نزولی پهای کل ردیفها

مبالغ به ریال

مبالغ به ریال

توضیع: بهای واحد ردیف‌ها با احتساب خرایب فهرست‌بهای، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می‌باشد.

مهر و امضای سیماکار



ویاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس سازمان

موضع کار:

نام دستگاه اجرایی:

مبالغ به ریال

جدول ۲- ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست پیهای رشته:

توضیح: بهای واحد ردیف‌ها با احتساب ضرایب فهرست‌بهای، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می‌باشد.

مهر و امضای پیمانکار

میر و امضای مهندس مشاور



دیاست چمھوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

ریس سازمان

موضع کار:

نام دستگاه اجرایی:

مبالغ به ریال

جدول ۳- مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

توضیح: بهای واحد ددیف‌ها یا احتساب خرایب فهرست بیهاد، به جز شریب بالاسری و هزینه تجهیز و پرچیدن کارگاه می‌باشد.

مهر و امضای سهاتکار

مهموں و امضاء مہندس، مشاور



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

ریس سازمان

جدول ۴- مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد

نام دستگاه اح اس:

مبالغہ یہ ریال

توضیح: بهای واحد ردیف‌ها با احتساب ضرایب فهرست‌بها، به جز ضریب بالاسری و هزنه تجهیز و پرچیدن کارگاه می‌باشد.

مهر و امضای پیمانکار مهندس مشاور

جدول ۵- تجزیه بهای اقلام کار

رسته :	شرح ردیف :
رشته :	شماره ردیف یا ردیف‌های معادل
فصل :	واحد

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و پودجه کشور
رییس سازمان

فہرست آنالیز، دبیف

۵۰۰ و امضای سماتکار

^۱ توضیح: حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کارمندان، کار و ردیف‌ها

۲ توضیح: مدت زمان در نظر گرفته شده برای کارکارد ماشین‌آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم ($\frac{1}{3}$) زمان کارکرد لحظه شود.



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
وپیس سازمان

جدول ۶- تجزیه بهای هزینه بالاسری

عنوان طرح:
عنوان پروژه::

موضوع کار:
نام دستگاه اجرایی:

درصد	بخش‌های مختلف هزینه بالاسری
	-۱
	-۲
	-۳
	-۴
	...
P_0	جمع

$$\text{ضریب بالاسری} = \frac{100}{100 - P_0}$$

مهر و امضای پیمانکار