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دفتر نظارت و ارزیابی امور عمرانی- معاونت عمران روستایی 

:    مدیر طرح 

هرندبنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان 

جنب حوزه علمیه-بلوار شهید صفار هرندی -هرند: آدرس بنیاد مسکن شهرستان هرند

03164405680:فاکس 03164404680:تلفن 

1402: سال اجرای پروژه اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی

امامزاده عبدالعزیز: دهستان مرکزی: بخش هرند: شهرستان 

:     کارفرما 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

:    برنامه ریزی و نظارت 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

فرم اسناد استعلام بهاءوشرايط ارائه پيشنهاد قيمت 

جدول گذاری بتنی وسنگی:عنوان عملیات اجرایی 

: کد پروژه :  عنوان پروژه 



: پیوست 

1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

رم 
د ف

ک
10

0/
11

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

1402: سال اجرای پروژه : کد طرح : کد پروژه 

اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی: عنوان پروژه 

اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی

: شماره 

: شماره استعلام بهاء 

امامزاده عبدالعزیز: دهستان مرکزی: بخش هرند: شهرستان 

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح 

 بدینوسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هرند در نظر 1383/11/17 قانون برگزاری مناقصات مصوب11ماده  (ب)باعنایت به بند 

دارد عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی مربوط به پروژه اجرای طرح هادی روستای هاشم آبادغربی از توابع بخش مرکزی را بر مبنای 

 ریال و با شرایط و 481311729بالغ بر  (برنامه و بودجه  ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1402فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

دستورالعمل ها  و نقشه های اجرایی از طریق استعلام بهاء به - مشخصات فنی ذیل و با توجه به شرایط عمومی پیمان آیین نامه ها 

.پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

. تجهیزکارگاه و حفظ امنیت کارگاه به عهده پیمانکار می باشد-1

.کلیه مصالح مورد نیاز طبق استاندارد و مشخصات فنی با تائید دستگاه نظارت به عهده پیمانکارمی باشد-2

.به پیشنهاد قیمت پیمانکار هیچگونه ضریب تجهیز ، بالاسری و تعدیل تعلق نخواهد گرفت-3

.کلیه کسورات قانونی بیمه و مالیات و سایر کسورات طبق قوانین جاری کشور به عهده پیمانکار می باشد- 4

.فابل توجه پیشنهاد دهندگان مبلغ بیمه سهم کارفرما توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان پرداخت میگردد:     تذکر

مبنای پرداخت بر اساس ردیف های تعریف شده در فهرست بهای منضم به پیمان منظورخواهد شدواحجام براساس صورتجلسه -5

چنانچه درحین عملیات اجرائی نیاز به اعمال . عملیات اجرایی انجام شده مورد مورد تائید دستگاه نظارت درحین اجراء تعیین میگردد

دستور کارهای جدید باشد که آیتم آن درفهرست بهاء دیده نشده باشد درصورت لحاظ شدن درسایر فهارس بهاء همان سال ردیف مربوط 

.پس ازابلاغ نقشه ها و تعیین آیتم متعلقه توسط معاونت عمران روستایی با اعمال ضریب پیشنهادی پیمانکار محاسبه و پرداخت می گردد

ارائه قیمت خارج از عرف ، به تشخیص کارفرما نشانه عدم اجرای کار تلقی گردیده و پیشنهاد قیمت مردود شناخته می شود و کارفرما - 6

.در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است

 ماه و دوره 12دوره تضمین عملیات اجرای پروژه های سنگ کاری ، جدول گذاری ، جداره سازی و زیر سازی پس از تحویل موقت - 7

. ماه می باشد 24تضمین عملیات آسفالت ریزی و کانال سنگی دفع آبهای سطحی  

مبلغ مورد پیمان به عنوان تضمین تعهدات انجام کار به صورت ضمانتنامه %  5برنده استعلام بهاء در موقع عقد قرارداد  باید معادل - 8

.بانکی یا سپرده نقدی به ذیحساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان  تحویل نماید

.تجهیز کارگاه به عملیات موضوع پیمان فوق الذکر تعلق نمی گیرد-9

.پیمانکاری پیشنهاد دهنده قیمت رسیده باشد/ کلیه اسناد و مدارك استعلام بهاء تحویل شده می بایستی به امضاء و تایید شرکت-10

برگه مشخصات و شرایط ارائه پیشنهاد قیمت استعلام بهاء

2: تاریخ 

.       ارسال نمایند  (ستاد)متقاضیان پیشنهاد قیمت و کلیه مدارك خود را از طریق سامانه معاملات الکترونیکی دولت  - 11

.پس از بررسی مدارك و قیمت های پیشنهادی پیمانکاران ، نتیجه از طریق سامانه ستاد اعلام خواهد شد -  12

.لازم بذکر است مدارك ناقص فاقد اعتبار بوده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد 



بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

: شماره 

: پیوست 

1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح  اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی: عنوان پروژه 

: تاریخ 

هرند: شهرستان 

1402: سال اجرای پروژه 

3

امامزاده عبدالعزیز: دهستان  مرکزی: بخش 

: کد طرح  : کد پروژه 
رم اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی
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: شماره استعلام بهاء 

:    مدارك مورد نياز در پيشنهاد قيمت استعلام بهاء كه بايستي پيمانكار ضميمه نمايد به شرح ذيل مي باشد 

. دارای اعتبار در سایت ساجار 5راه و باند با حداقل رتبه  –تصویر گواهی صلاحیت رشته های ابنیه و ساختمان - 1

.تصویر گواهی آخرین تغییرات شرکت - 2

.با امضاء مجاز و مهر شرکت  (طبق فرم ضمیمه مدارك  )برگه مشخصات و شرایط ارائه پیشنهاد قیمت استعلام بها - 3

.ارائه کلیه مدارك و نقشه های استعلام بهاء خریداری شده با درج امضاء مجاز و مهر شرکت در کلیه صفحات - 4

.ارائه شماره حساب شرکت یا پیمانکاری شرکت کننده در استعلام بهاء الزامی است - 5

.تکمیل فرم های منع مداخله کارکنان دولت ، فرم خوداظهاری ، فرم بیمه ، فرم پولشویی - 6

.ارائه گواهی صلاحیت ایمنی - 7

.ارائه کد کارگزاری بورس - 8

.گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده - 9

.کد اقتصادی - 10

 .(ستاد )تکمیل تمام فرمهای ضمیمه اسناد استعلام در سایت سامانه الکترونیکی تدارکات دولت - 11



برگه مشخصات و شرايط ارائه پيشنهاد قيمت استعلام بهاء

1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 
ف

نام روستا نام بخشردی
درصد اعتبار درنظر 

گرفته شده
مبلغ اعتبار به ریال 

: شماره استعلام بهاء 

"مبلغ ريال"مبلغ كل پيشنهادي

: کد طرح : کد پروژه 

جدول گذاری بتنی وسنگی

کسر/اضافه

0

جمع کل

0

را مطالعه نموده و با آگاهی کامل و پذیرش تعهد و مسئولیت و با توجه به بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل و کافی از جمیع  

شرایط  و  عوامـل موجــود از لحـاظ  کارهـای موضــوع استعلام بهاء  مذکـور پیشنهـاد قیمــت خــود را  به  شــرح و مشخصـات و 

.اعلام میگردد  (برنامه و بودجه ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1402بـر اســـاس برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

شرح عمليات

481,311,729

درصد 

پیشنهادی

......................................................................  پیمانکاری پیشنهاد دهنده قیمت /   نام شرکت 

...............................................تلفن............................................................................................................................................................ آدرس  

  محل امضاء مجاز و مهر شركت   نام و نام خانوادگي صاحب امضاء

0 0 3

4

4: تاریخ 

481,311,729

481,311,729

رم 
د ف

ک
10

0/
11 اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح 

توضیحات

0

100

0

روستاي هاشم آبادغربيمركزي1

1402: سال اجرای پروژه 

مرکزی: بخش هرند: شهرستان 

2

...................................... به آدرس ............................................... پیمانکاری/به نمایندگی از شرکت ........................................... اینجانب 

کلیه اسناد و مدارك استعلام بهاء .................................. تلفن همراه ......................................................................................................  

:موضوع عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی پروژه اجرای طرح هادی روستاها با اعتبار برآورد و تفکیك شده بشرح جدول ذیل

: پیوست 

: شماره 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

: به عدد 

:به حروف 

100

جمع برآورد بدون ضرايب

امامزاده عبدالعزیز: دهستان 

اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی: عنوان پروژه 



مرکزی

هرند

جدول گذاری بتنی وسنگی

:دهستان 

0

اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی

امامزاده عبدالعزیز

:بخش 

5: تاریخ 

خلاصه مالي و ريز متره –برآورد اوليه 

:شماره استعلام 

:عنوان پروژه 

:شهرستان 

: شماره 

: پیوست 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

:موضوع استعلام  



: کد پروژه 

هرند: شهرستان 

ردیف پایه

1,334,125-راه و باندعملیات خاکی با دستدوم1

4,218,825-راه و باندعملیات خاکی با ماشینسوم2

106,751,775-راه و باندعملیات بنایی با سنگششم3

12,040,795-راه و بانداندود و بندکشیهفتم4

13,286,000-راه و باندقالب بندی و چوب بستهشتم5

86,053,094-راه و باندبتن درجادوازدهم6

212,483,544-راه و باندبتن پیش ساختهسیزدهم7

45,143,571-راه و باندحمل و نقلبیستم8

100/0%

481311729

481,311,729

481,311,729جمع کارکرد فهارس منضم به قرارداد 

جمع کل

چهارصد و هشتاد و يك ميليون و سيصد و يازده هزار و هفتصد و بيست و نه

فهرست غیرپایه
(ریال)جمع کل فصل 

ستاره دار ف
دی

ر

ملاحظاتشرح فصلفصل

درصد کارکرد رديفهای پايه و ستاره دار

جمع کارکرد فهرست بهای پايه رشته راه و باند

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان
معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

: تاریخ 

: شماره 

: پیوست 

: شماره استعلام بهاء  1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 
رم 

د ف
ک

10
0/

11
1402: سال اجرای پروژه  : کد طرح 

اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتني وسنگي

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربي: عنوان پروژه 

امامزاده عبدالعزیز: دهستان مرکزی: بخش 

خلاصه برآورد

فهرست پایه

481311729

مسئول شهرستان هرند دفتر نظارت و ارزیابی                ناظر استان معاونت عمران روستایی



مقدارواحدشرح

عملیات خاکی با دست: فصل دوم
 خاکبرداري، پي کني و کانال کني در زمين هاي غير ف020101

 متر و ريختن خاک هاي کنده شده، به 2سنگي تا عمق 

.کنار محل هاي مربوط

1/625مترمكعب

جمع فصل دوم

عملیات خاکی با ماشین: فصل سوم
و حمل  (VII تا نوع Iزمين نوع )پي کني در هر نوع زمين ف034501

 متر از مرکز ثقل برداشـت و 50مواد حاصله از آن تا فاصله 

توده کردن

5/85مترمكعب

خاک، سنگ و )بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي ف034901

و تخليه (لجن و نظاير آن

1/625مترمكعب

جمع فصل سوم

عملیات بنایی با سنگ: فصل ششم
3/9مترمكعب.1:3 بنايي باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سيمان ف060501

3/9مترمكعب.1:3 بنايي با سنـگ نيم تراش و ملات ماسه سيمان ف060502

 اضافه بها به عمليات بنايي سنگي خارج از پي، در ف060602

.صورتيكه بنايي در انحنا انجام شود

1/17مترمكعب

جمع فصل ششم

اندود و بندکشی: فصل هفتم
 بندکشي نماي سنگي بادبر، سر تراش، نيم تراش و تمام ف070202

 درسطوح افقي، قايم يا 1:3تراش، با ملات ماسه سيمان 

. متر5مورب تا ارتفاع 

19/5متر مربع

تهيه مصالح لازم و پرکردن درزهاي تعبيه شده مابين، ف070301

جدول هاي بتني پرسي ماشيني با ملات ماسه و سيمان 

. سانتي متر يا کمتر باشد50 چنانچه ارتفاع جدول 1:4

11/505مترمربع

تهيه تمام مصالح و بندکشي بين جدول هاي بتني پيش ف070303

، به 2:1ساخته پرسي ماشيني با ملات پودرسنگ و سيمان 

.ازاي طول بندکشي اجرا شده

84/5مترطول

جمع فصل هفتم

قالب بندی و چوب بست: فصل هشتم
 تهيه وسايل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع براي بتن ف080102

.ريزي درجا

13متر مربع 102200013286000

12,040,795

3990004590495

299002526550

2525004923750

9775001143675

106,751,775

1313500051226500

1394400054381600

4,218,825

6795003975075

150000243750

1,334,125

1334125 821000

شماره آیتم

رشته راه و باند- گزارش مالی برآورد  

(ریال)جمع کل  (ریال)جمع مبلغ  بهای واحد

بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان اصفهان
معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

: تاریخ 

: شماره 

: پیوست 
رم 

د ف
ک

10
0/

11 اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاري بتني وسنگي

اجراي طرح هادي روستاي هاشم آباد غربي: عنوان پروژه 

1402: سال اجراي پروژه 

امامزاده عبدالعزیز: دهستان 

: شماره استعلام بهاء 1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

:کد طرح :کد پروژه 

مرکزي: بخش هرند: شهرستان 

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح 

مسئول شهرستان هرند ناظر فنی شهرستان هرند ناظر استان



مقدارواحدشرح شماره آیتم

رشته راه و باند- گزارش مالی برآورد  

(ریال)جمع کل  (ریال)جمع مبلغ  بهای واحد

بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان اصفهان
معاونت عمران روستایی

دفتر نظارت و ارزیابی

: تاریخ 

: شماره 

: پیوست 
رم 

د ف
ک

10
0/

11 اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاري بتني وسنگي

اجراي طرح هادي روستاي هاشم آباد غربي: عنوان پروژه 

1402: سال اجراي پروژه 

امامزاده عبدالعزیز: دهستان 

: شماره استعلام بهاء 1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

:کد طرح :کد پروژه 

مرکزي: بخش هرند: شهرستان 

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح 

جمع فصل هشتم

بتن درجا: فصل دوازدهم
 کيلوگرم سيمان در مترمكعب 150تهيه و اجراي بتن، با ف120102

.بتن

9/1مترمكعب

5/28125مترمكعب مگا 16تهيه و اجراي بتن، با مقاومت فشاري مشخصه ف120104

جمع فصل دوازدهم

بتن پیش ساخته: فصل سیزدهم
11/15985مترمكعببا  (جدول)تهيه و نصب بتن هاي پيش ساخته پرسي ف130808

جمع فصل سیزدهم

حمل و نقل: فصل بیستم
3/25- مترمكعب خاکي، سنگي و )حمل به دپو مصالح نامناسب يا مازاد ف200506

8/53125- مترمكعب حمل آب براي ساخت و عمل آوري بتن مازاد بر يک ف200509

212/5926563- مترمكعب بتن از محل معدن تا محل  (کوهي)حمل مصالح سنگي ف200519

113/1- مترمكعب حمل سنگ براي بنايي سنگي مازاد بر يک کيلومترف200523

446/394- مترمكعب حمل انواع قطعات بتني پيش ساخته و جدولهاي بتني بر ف200525

131/015625کيلومتر- تن کيلومتر30حمل سيمان مازاد بر ف200603

45,143,571جمع فصل بیستم

7800034818732

116001519781/25

258005484890/531

258002917980

1980064350

39600337837/5

212,483,544

19040000212483544

650700034365093/75

86,053,094

568000051688000

13,286,000

مسئول شهرستان هرند ناظر فنی شهرستان هرند ناظر استان



مقدار جزءضریبمقدارواحدشرح

 خاکبرداري، پي کني و کانال کني در زمين هاي ف020101

 متر و ريختن خاک هاي 2غير سنگي تا عمق 

.کنده شده، به کنار محل هاي مربوط

مترمكعب

1/62511/625 ريزمتره21رديف شماره

 (VII تا نوع Iزمين نوع )پي کني در هر نوع زمين ف034501

 متر از مرکز 50و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

ثقل برداشـت و توده کردن

مترمكعب

5/8515/85 ريزمتره2رديف شماره

خاک، )بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي ف034901

و تخليه (سنگ و لجن و نظاير آن

مترمكعب
1/62511/625 ريزمتره24رديف شماره

3/913/9 ريزمتره28رديف شمارهمترمكعب.1:3 بنايي باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سيمان ف060501

 بنايي با سنـگ نيم تراش و ملات ماسه سيمان ف060502

1:3.

مترمكعب
3/913/9 ريزمتره25رديف شماره

 اضافه بها به عمليات بنايي سنگي خارج از پي، در ف060602

.صورتيكه بنايي در انحنا انجام شود

مترمكعب
1/1711/17 ريزمتره29رديف شماره

 بندکشي نماي سنگي بادبر، سر تراش، نيم تراش و ف070202

 درسطوح 1:3تمام تراش، با ملات ماسه سيمان 

. متر5افقي، قايم يا مورب تا ارتفاع 

متر مربع

19/5119/5 ريزمتره30رديف شماره

تهيه مصالح لازم و پرکردن درزهاي تعبيه شده ف070301

مابين، جدول هاي بتني پرسي ماشيني با ملات 

 50 چنانچه ارتفاع جدول 1:4ماسه و سيمان 

.سانتي متر يا کمتر باشد

مترمربع

6/82516/825 ريزمتره6رديف شماره

4/6814/68 ريزمتره7رديف شماره070301

تهيه تمام مصالح و بندکشي بين جدول هاي بتني ف070303

پيش ساخته پرسي ماشيني با ملات پودرسنگ و 

.، به ازاي طول بندکشي اجرا شده2:1سيمان 

مترطول

45/5145/5 ريزمتره8رديف شماره

39139 ريزمتره9رديف شماره070303

 تهيه وسايل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع ف080102

.براي بتن ريزي درجا

متر مربع
13113 ريزمتره10رديف شماره

 کيلوگرم سيمان در 150تهيه و اجراي بتن، با ف120102

.مترمكعب بتن

مترمكعب
5/8515/85 ريزمتره12رديف شماره

3/2513/25 ريزمتره31رديف شماره120102

 16تهيه و اجراي بتن، با مقاومت فشاري مشخصه ف120104

.مگا پاسكال

مترمكعب
1/9511/95 ريزمتره13رديف شماره

0/7312510/73125 ريزمتره14رديف شماره120104

2/612/65/2813 ريزمتره32رديف شماره120104

13

9/1

19/5

11/505

84/5

5/85

1/625

3/9

3/9

1/17

1/625

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان
معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

: تاریخ 

: شماره 

: پیوست 
رم 

د ف
ک

10
0/

11
: شماره استعلام بهاء  1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی: عنوان پروژه 

اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی
1402: سال اجرای پروژه : کد طرح :کد پروژه 

امامزاده عبدالعزیز: دهستان مرکزی: بخش هرند: شهرستان 

...نقل از شماره آیتم

رشته راه و باند- خلاصه متره برآورد  

مقدار کل

مسئول شهرستان هرند ناظر فنی شهرستان هرند ناظر استان



مقدار جزءضریبمقدارواحدشرح

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان
معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

: تاریخ 

: شماره 

: پیوست 
رم 

د ف
ک

10
0/

11
: شماره استعلام بهاء  1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی: عنوان پروژه 

اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی
1402: سال اجرای پروژه : کد طرح :کد پروژه 

امامزاده عبدالعزیز: دهستان مرکزی: بخش هرند: شهرستان 

...نقل از شماره آیتم

رشته راه و باند- خلاصه متره برآورد  

مقدار کل

 (جدول)تهيه و نصب بتن هاي پيش ساخته پرسي ف130808

 مترمربع با 0٫06 تا 0٫03با سطح مقطع بيش از 

 و با حداقل مقاومت استوانه 1:5ملات ماسه سيمان 

 کيلوگرم برسانتي متر مربع، در 280اي استاندارد 

صورتي که بعد هم راستاي قطعات بتني با مسير 

. متر باشد0٫5جدول گذاري 

مترمكعب

6/6202516/62025 ريزمتره16رديف شماره

4/539614/5396 ريزمتره17رديف شماره130808

خاکي، )حمل به دپو مصالح نامناسب يا مازاد ف200506

(سنگي و لجني

- مترمكعب 

3/2513/25 ريزمتره33رديف شمارهکيلومتر

حمل آب براي ساخت و عمل آوري بتن مازاد بر ف200509

يک کيلومتر

- مترمكعب 

8/5312518/53125 ريزمتره18رديف شمارهکيلومتر

بتن از محل معدن تا  (کوهي)حمل مصالح سنگي ف200519

محل توليد بتن مازاد بر يک کيلومتر

- مترمكعب 

42/94266142/94266 ريزمتره15رديف شمارهکيلومتر

169/651169/65 ريزمتره34رديف شماره200519

- مترمكعب حمل سنگ براي بنايي سنگي مازاد بر يک کيلومترف200523

113/11113/1 ريزمتره35رديف شمارهکيلومتر

حمل انواع قطعات بتني پيش ساخته و جدولهاي ف200525

حجم )بتني بر حسب حجم بتن پيش ساخته 

(فيزيكي مورد نظر نيست

- مترمكعب 

کيلومتر
446/3941446/394 ريزمتره19رديف شماره

- تن کيلومتر30حمل سيمان مازاد بر ف200603

77/39063177/39063 ريزمتره20رديف شمارهکيلومتر

53/625153/625131/02 ريزمتره37رديف شماره200603

212/59

113/1

446/39

11/16

3/25

8/5313
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1402: سال اجرای پروژه 

امامزاده عبدالعزیز: دهستان 

radif

ف
دی

ر

عرضطولتعدادواحدشرح
ارتفاع

حجم

وزن

ضریب
مقدار

 تا نوع Iزمین نوع )پی کنی در هر نوع زمین ف###2034501

VII)  50و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن

650/90/15/85مترمکعب

تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعبیه ف###6070301

شده مابین، جدول های بتنی پرسی ماشینی 

 چنانچه ارتفاع 1:4با ملات ماسه و سیمان 

. سانتی متر یا کمتر باشد50جدول 

2650/150/356/825مترمربع

تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعبیه ف###7070301

شده مابین، جدول های بتنی پرسی ماشینی 

 چنانچه ارتفاع 1:4با ملات ماسه و سیمان 

. سانتی متر یا کمتر باشد50جدول 

2650/120/34/68مترمربع

تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول های ف###8070303

بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی با ملات 

، به ازای طول 2:1پودرسنگ و سیمان 

.بندکشی اجرا شده

2650/3545/5مترطول

تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول های ف###9070303

بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی با ملات 

، به ازای طول 2:1پودرسنگ و سیمان 

.بندکشی اجرا شده

2650/339مترطول

 تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ف###10080102

.ارتفاع برای بتن ریزی درجا

650/213متر مربع

 کیلوگرم سیمان 150تهیه و اجرای بتن، با ف###12120102

.در مترمکعب بتن

650/90/15/85مترمکعب

تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ف###13120104

. مگا پاسکال16

1650/150/21/95مترمکعب

تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ف###14120104

. مگا پاسکال16

1650/150/150/50/73125مترمکعب

بتن از محل  (کوهی)حمل مصالح سنگی ف###15200519

معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر

مترمکعب 

کیلومتر- 

291/4842/94

تهیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسی ف###16130808

 تا 0٫03با سطح مقطع بیش از  (جدول)

 و با 1:5 مترمربع با ملات ماسه سیمان 0٫06

 280حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد 

کیلوگرم برسانتی متر مربع، در صورتی که بعد 

هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول 

. متر باشد0٫5گذاری 

263/050/150/356/62مترمکعب

پشت بند

ماهیچه مثلثی

جدول

کانیو

اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی: عنوان پروژه 

جدول و کانیو

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

: تاریخ 

: شماره 

: پیوست 

شماره آیتم

رشته راه و باند- ریزمتره برآورد  

اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی

توضیحات

رم 
د ف

ک
10

0/
11

:کد طرح 

مرکزی: بخش 

: کد پروژه 

هرند: شهرستان 

:شماره استعلام بهاء 1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح 

جدول

مسئول شهرستان هرند ناظر فنی شهرستان هرند ناظر استان



1402: سال اجرای پروژه 

امامزاده عبدالعزیز: دهستان 

radif

ف
دی

ر

عرضطولتعدادواحدشرح
ارتفاع

حجم

وزن

ضریب
مقدار

اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی: عنوان پروژه 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

: تاریخ 

: شماره 

: پیوست 

شماره آیتم

رشته راه و باند- ریزمتره برآورد  

اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی

توضیحات

رم 
د ف

ک
10

0/
11

:کد طرح 

مرکزی: بخش 

: کد پروژه 

هرند: شهرستان 

:شماره استعلام بهاء 1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح 

تهیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسی ف###17130808

 تا 0٫03با سطح مقطع بیش از  (جدول)

 و با 1:5 مترمربع با ملات ماسه سیمان 0٫06

 280حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد 

کیلوگرم برسانتی متر مربع، در صورتی که بعد 

هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول 

. متر باشد0٫5گذاری 

263/050/120/34/54مترمکعب

حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد ف###18200509

بر یک کیلومتر

مترمکعب 

کیلومتر- 

28/531250/58/53125

حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته و ف###19200525

جدولهای بتنی بر حسب حجم بتن پیش 

(حجم فیزیکی مورد نظر نیست)ساخته 

مترمکعب 

کیلومتر- 

4011/16446/39

- تن کیلومتر30حمل سیمان مازاد بر ف###20200603

کیلومتر

501/5577/390625

 خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین ف###21020101

 متر و ریختن خاک 2های غیر سنگی تا عمق 

.های کنده شده، به کنار محل های مربوط

1650/50/051/625مترمکعب

خاک، )بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی ف###24034901

و تخلیه (سنگ و لجن و نظایر آن

11/6251/625مترمکعب

 بنایی با سنـگ نیم تراش و ملات ماسه ف###25060502

.1:3سیمان 

1650/20/33/9مترمکعب

 بنایی باسنـگ سر تراش و ملات ماسه ف###28060501

.1:3سیمان 

1650/20/33/9مترمکعب

 اضافه بها به عملیات بنایی سنگی خارج از ف###29060602

.پی، در صورتیکه بنایی در انحنا انجام شود

1650/20/30/31/17مترمکعب

 بندکشی نمای سنگی بادبر، سر تراش، نیم ف###30070202

 1:3تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان 

. متر5درسطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع 

1650/319/5متر مربع

 کیلوگرم سیمان 150تهیه و اجرای بتن، با ف###31120102

.در مترمکعب بتن

1650/50/13/25مترمکعب

تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ف###32120104

. مگا پاسکال16

1650/20/22/6مترمکعب

خاکی، )حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد ف###33200506

(سنگی و لجنی

مترمکعب 

کیلومتر- 

21/6253/25

کانیو
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1402: سال اجرای پروژه 

امامزاده عبدالعزیز: دهستان 

radif

ف
دی

ر

عرضطولتعدادواحدشرح
ارتفاع

حجم

وزن

ضریب
مقدار

اجرای طرح هادی روستای هاشم آباد غربی: عنوان پروژه 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

معاونت عمران روستايي

دفتر نظارت و ارزيابي

: تاریخ 

: شماره 

: پیوست 

شماره آیتم

رشته راه و باند- ریزمتره برآورد  

اسناد استعلام بهاء عملیات جدول گذاری بتنی وسنگی

توضیحات

رم 
د ف

ک
10

0/
11

:کد طرح 

مرکزی: بخش 

: کد پروژه 

هرند: شهرستان 

:شماره استعلام بهاء 1402برآورد اولیه طبق فهرست بهاء پایه راه و باند سال 

بنیاد مسکن شهرستان هرند: مدیر طرح 

بتن از محل  (کوهی)حمل مصالح سنگی ف###34200519

معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر

مترمکعب 

کیلومتر- 

295/85169/65

حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک ف###35200523

کیلومتر

مترمکعب 

کیلومتر- 

293/9113/1

- تن کیلومتر30حمل سیمان مازاد بر ف###37200603

کیلومتر

501/0753/625

ماسه مصرفی  بتن 

مگر و ماهیچه

سنگ لاشه و 

سنگ مالون

سیمان بتن مگر و 

ملات سنگ کاری

مسئول شهرستان هرند ناظر فنی شهرستان هرند ناظر استان



روستای هاشم آبادغربی:اجرای طرح هادی :عنوان پروژه 
هرند:شهرستان 

مرکزی:بخش 

 نقشه و دستور كار

بنياد مسكن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستايی

دفتر نظارت و ارزيابی

:تاريخ 

:شماره 

:پيوست 

جدول گذاری بتنی وسنگی:استعلام بهاء عملیات / اسناد مناقصه 
: کد پروژه 

:مناقصه /کد استعلام



روستای هاشم آبادغربی:اجرای طرح هادی :عنوان پروژه 
هرند:شهرستان 

مرکزی:بخش 

بنياد مسكن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستايی

دفتر نظارت و ارزيابی

:تاريخ 

:شماره 

:پيوست 

جدول گذاری بتنی وسنگی:استعلام بهاء عملیات / اسناد مناقصه 
: کد پروژه 

:مناقصه /کد استعلام

نقشه و دستور كار



 جدول، چنانچه معدن تامين قرضه خاك ريزی متعدد باشد، توسط وزنی فاصله های حمل با توجه به حجم 7 و 6در درديف  ( 1توضيح 

.مصالح مورد نياز برای برداشت از هر معدن محاسبه ميشود

 جدول ، متوسط وزنی فاصله های مركز ثقل ترانشه ها تا محل خاك ريزی ها با توجه به حجم مصالح منظور 8در رديف  ( 2توضيح 

.ميشود و از بابت تخليه و بارگيری مجدد مصالح،  بهای جداگانه ای قابل پرداخت نيست

 محاسبه و پرداخت ميشود و هرگونه استناد به مقادير 2هزينه حمل صرفاً براساس فاصله های حمل ذكر شده در جدول شماره  ( 3توضيح 

.رديفهای حمل مندرج در هر يك از فصلهای دفترچه فهرست بها و مقادير كار برای محاسبه هزينه حمل مصالح مجاز نيست

 به آن اشاره نشده است 2در صورت تعلق هزينه حمل مصالح براساس ضوابط اين فهرست بها، به مصالحی كه در جدول شماره  ( 4توضيح 

منتشر و  (يا ترك مناقصه)و واحد اندازه گيری آن مترمكعب كيلومتر ميباشد،  بعنوان رديف تكميلی به جدول اضافه و در اسناد مناقصه 

.ملاك عمل خواهد بود

 از پالایشگاه MC2حمل قیر16

از (60-70)حمل قیر15

سیمان12

حمل آب14

قطعات پیش ساخته بتني13

سنگ مالون11

سنگ لاشه10

حمل به دپو مصالح نامناسب9

استفاده از مصالح ترانشه در 8

قرضه برای خاک ریزی 7

قرضه برای خاک ریزی 6

مصالح سنگي آسفالت5

زیراساس4

اساس3

ماسه2

شن1

( 1402فهرست بها سال  "كلیات  "بخش  )فاصله های حمل مصالح  - 2جدول شماره 

مصالحردیف
حمل در راه ساخته 

(کیلومتر)نشده

حمل در راه شنی 

(کیلومتر)

حمل در راه آسفالتی 

(کیلومتر)
(کیلومتر)جمع

روستای هاشم آبادغربی:اجرای طرح هادی  :عنوان پروژه 
هرند:شهرستان 

مرکزی:بخش 

بنياد مسكن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستايی

دفتر نظارت و ارزيابی

:تاريخ 

:شماره 

:پيوست 

جدول گذاری بتنی وسنگی:استعلام بهاء عملیات / اسناد مناقصه 
: کد پروژه 

:مناقصه /کد استعلام



*فاصله حمل ریلی خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات34

*حمل ماسه برای بنائی سنگی38

*فاصله حمل ریلی بتن35
*فاصلح حمل دریایی36
* متر، گارد بلوک، نیوجرسی، لوله های بتنی و باکس پیش ساخته10فاصله حمل قطعات بتنی پیس اخته نظیر تیرهای با طول کمتر از 37

300فاصله حمل قیر خالص با تانکره معمولی31
*فاصله حمل قیر محلول و امولسیونی32
*فاصله حمل ریلی بالاست33

80300فاصله حمل سیمان28
*40فاصله حمل جدول های بتنی پیش ساخته29
450فاصله حمل قیر خالص با تانکره دوجداره30

25فاصله حمل مصالح در ناژپشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه25
450فاصله حمل میلگرد26
450فاصله حمل انواع آهن آلات27

*تا مرکز ثقل خط (دپو)فاصله حمل مصالح بالاست از محل تولید بالاست 22
30فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی23
3030فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی24

50بتن از محل معدن تا محل تولید بتن (کوهی)فاصله حمل مصالح سنگی 19
20فاصله حمل بتن با تراک میکسر20
20فاصله حمل بتن برای اجرای رویه بتنی21

2950آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت (کوهی)فاصله حمل مصالح سنگی 16
40فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا17
50بتن از محل معدن تا محل تولید بتن (رودخانه ای)فاصله حمل مصالح سنگی 18

50فاصله حمل اساس رودخانه ای13
50فاصله حمل اساس کوهی14
50آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت (رودخانه ای)فاصله حمل مصالح سنگی 15

75فاصله حمل ماسه بادی10
25فاصله حمل زیراساس11
*فاصله حمل زیربالاست12

15فاصهل حمل مواد حاصل از تخریب7
*فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس ، اساس و تثبیت خاک8
*5فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن9

10فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی های سنگی4
*فاصله حمل به دپو خاک نباتی5
215(خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد 6

25فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های سنگی
15فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی3

هرند

(فهرست بها راه و باند)فاصله حمل مصالح 

(كیلومتر)حداكثر فاصله حمل قابل قبول (كیلومتر)فاصله حمل عملیاتردیف

2

مرکزی:بخش 
روستای هاشم آبادغربی:اجرای طرح هادی :عنوان پروژه 

:شهرستان 

بنياد مسكن انقلاب اسلامی استان اصفهان

معاونت عمران روستايی

دفتر نظارت و ارزيابی

:تاريخ 

:شماره 

:پيوست 

:استعلام بهاء عملیات / اسناد مناقصه 

25فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی1

جدول گذاری بتنی وسنگی
: کد پروژه 

:مناقصه /کد استعلام



 بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان     
 معاونت عمران روستايي   

 دفتر نظارت و ارزيابي
 

 

 

 

    

                                                                             با اعتبارات عمرانی  مالون و بلوک فرشعمليات مناقصه اسناد استعلام بهاء

 1402سال 

 كد پروژه: :        

 كد استعلام / مناقصه :       

 هاشم آباد غربی روستاياجراي طرح هادي       عنوان پروژه :

 هرندشهرستان :     

 مركزيبخش :         

 
 

   «  اجرایی عملیات زمانبندي مشخصات شرح  »

 
 

طبق نظر كارفرما زمانبندي كلي عمليات اجرايي  ،در ادامه بندهاي اسناد استعلام / مناقصه 

ماه مشخص گرديده  و با  3به مدت  30/04/1403الي  30/01/1402پروژه مذكور از تاريخ 

بنابراين پيمانكار  ، توجه به اينكه ضريب تعديل شامل قيمتهاي پيشنهادي پيمانكار نميگردد

ضمن ارائه قيمت پيشنهادي با در نظر گرفتن شرايط فوق ، موظف است در زمان انعقاد 

رفرما ارائه نمايد اقرارداد برنامه زمانبندي تفضيلي خود را در بازه زماني مشخص شده به ك

. 



 

 

 قابل توجه پیمانکاران محترم :

و طبق قوانین و   %5.02بصورت روز شمار حفظ قدرت خرید درصورت تخصیص اسناد خزانه اسلامی، 

 گردد. پرداخت میمقررات 

 

  وجه در حد تخصیص اعتبار و با هماهنگی کارفرما صورت می پذیرد .میزان انجام کار و پرداخت 

 

 

 

 

 مهر و امضای پیمانکار                                                                                            

 






































