
1403/02/05
مواد و مصالح دستورکار

شرکت توزيع برق استان همدان

نواحی- ملایر 

:شرح دستور کار 

:نوع دستور کار 

:تاریخ بهره برداری 

1403/01/30:تاریخ صدور  1078911819214033000332690:شماره دستور کار 

نقاط مختلف بخش جوکار:محل اجرا 

1403/02/05:تاریخ اجرا 

 بخش جوکار1کنترل پذیر نمودن تابلوهای غیر مستقیم کشاورزی 

1403/05/31

مدیریت مصرف کاهش پیک

شرکت توزيع نیروي برق استان همدان:كار فرما 

 / *:پیمانکار 

:بهره بردار 

اوليه:مواد مصالح از 

کنتورها / 370:گروه دارایی 

توزیع:نوع فهرست بها 

ردیف
جمع کلمقدارواحدشرح مصالح جمع دستمزدهزينه دستمزدقیمت کالاکد کالا جمع کالا

 :(نصب)سال دستورکار 

محافظ کنتاکتور 75399,000,000عــــدد1 20902115,320,00000 399,000,000

399,000,000:جمع کالا   0 :جمع کل  :جمع دستمزد  399,000,000

مازاد:نوع فهرست بها 

ردیف
جمع کلمقدارواحدشرح مصالح جمع دستمزدهزينه دستمزدقیمت کالاکد کالا جمع کالا

 :(نصب)سال دستورکار 

تکمیل چک لیست تابلو و تهیه 

عکس
75187,500,000مورد2 500065302,500,000187,500,000 0

تهیه مصالح و نصب روبند با 

مهره پلمپ
50767,500,000ســری3 50006529,100,0006,250,000312,500,000 455,000,000

تهیه مصالح و نصب زبانه قفل آویز 1641,200,000مورد4 5000651700,0001,875,00030,000,000 11,200,000

تهیه و نصب لولای درب تابلو 1642,400,000مورد5 50006501,400,0001,250,00020,000,000 22,400,000

)تهیه لوازم و نصب مدار فرمان 

 سیم , فیوز مینیاتوری , فیوز 
752,032,500,000ســری6 500064919,600,0007,500,000562,500,000 1,470,000,0

00
 160تهیه و نصب کلید اتوماتیک 

آمپر
261,632,072دستگاه7 500064722,783,0018,033,03516,066,070 45,566,002

 100تهیه و نصب کلید اتوماتیک 

آمپر
4123,619,664دستگاه8 500064623,612,5557,292,36129,169,444 94,450,220

 80تهیه و نصب کلید اتوماتیک 

آمپر
473,219,664دستگاه9 500064511,012,5557,292,36129,169,444 44,050,220

AC3-220Aتهیه و نصب کنتاکتور  2243,820,588عــــدد10 5000644116,996,0744,914,2209,828,440 233,992,148

AC3-185Aتهیه و نصب کنتاکتور  151,750,954,410عــــدد11 5000643111,816,0744,914,22073,713,300 1,677,241,1
10

AC3-125Aتهیه و نصب کنتاکتور  10713,702,940عــــدد12 500064266,456,0744,914,22049,142,200 664,560,740

AC3-100Aتهیه و نصب کنتاکتور  452,994,385,095عــــدد13 500064161,057,6435,484,248246,791,160 2,747,593,9

35
رله شنت 10136,813,730دستگاه14 219030111,935,1231,746,25017,462,500 119,351,230

9,169,248,163:جمع کالا   1,583,842,55

8

:جمع کل  :جمع دستمزد  7,585,405,605

مالی مدیر امورناظرکنترل پروژهاداره مربوطه

GISواحد

9,568,248,163:جمع کالا   1,583,842,55

8

:جمع کل  :جمع دستمزد  7,984,405,605

0 :( 466/250کد حسابداری  )هزینه نظارت  (%5)پنج درصد 

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی

9,568,248,163 :جمع کل  

0:جمع کل قابل دریافت 

1 از 1صفحه 


