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و مرمت  یطرح  بهسازدفترچه طراحی 

ز فا - آستانه اشرفیهشهرستان  کیسم انآببند

 دوم



  

 

 
 اسلامی ایرانجمهوری 

 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان 
 آب و خاک و امور فنی و مهندسیمدیریت 

 کیسمروستای  آستانه اشرفیهواقع در شهرستان فاز دوم  کیسمآببندان جدول مشخصات پروژه مرمت و بازسازی 

 مشخصات آببندان بعد از طراحی UTM: 4121287 ،399396مختصات        مشخصات آببندان در وضعیت موجود 

 2 تعداد پهنه - 1 2 تعداد پهنه - 1
 2.85: 2پهنه  3.95: 1پهنه  (haآببندان)داخلیسطح -2 2.85: 2پهنه  3.95: 1پهنه  (haآببندان)داخلیسطح -2

 3.4: 2پهنه  4.95: 1پهنه  (ha)نآببنداخارجیسطح -3 3.4: 2پهنه  4.95: 1پهنه  (haآببندان)خارجیسطح -3

 8.35 (haمجموع سطح خارجی دو پهنه )  -8.35 4 (haمجموع سطح خارجی دو پهنه )  -4

 2 تعداد ورودی-5 2 تعداد ورودی-5

 99.65: 2پهنه  99.7: 1پهنه  رقوم ورودی - 6 99.65: 2پهنه  99.7: 1پهنه  رقوم ورودی - 6

 2 یتعداد خروج -7 2 تعداد خروجی -7

 98.90: 2پهنه  98.85: 1پهنه  رقوم خروجی -8 98.90: 2پهنه  98.85: 1پهنه  رقوم خروجی -8

 98.00: 2پهنه  98.67: 1پهنه  رقوم متوسط کف–9 98.73: 2پهنه  98.67: 1پهنه  رقوم متوسط کف–9

 98.00: 2پهنه  98.67: 1پهنه  اهبازورقوم ترینپایین-10 98.73: 2پهنه  98.67: 1پهنه  رقوم بازوهاترینپایین-10

 101.9: 2پهنه  101.11: 1پهنه  رقوم بازوهاترین بالا -11 100.00: 2پهنه  100.44: 1پهنه  رقوم بازوهاترین بالا -11

 207,530 (3m) دو پهنه مخزن پس از اجرا حجم-106,110 21  (3m)دو پهنه حجم مخزن موجود-21
 101,420 (3m) افزایش حجم آبگیری - 80 31 (haر)اراضی آبخوتقریبی سطح  – 13
 800: 2پهنه  1050: 1پهنه  (mمحیط آببندان ) – 14 800: 2پهنه  1050: 1پهنه  (mمحیط آببندان ) - 14

 5 (mبازو) متوسط عرض – 5.5 15 (mبازو)متوسطعرض - 15
 26,450 (3mها )دانببنحجم خاکبرداری کل آ - 61 نهر خاکی وضعیت انتقال آب ورودی - 16
 5,700 (3m) هاکل آببندانحجم لجن برداری  - 71 به صورت لوله هاوضعیت انتقال آب خروجی - 17

 
 26,450 (3m) هاکل آببندانحجم خاکریزی  - 81
 0 (3m) یزی(خاکر-برداریاکخ)مازادخاکحجم-91

 102,129 ی )ریال(نسبت هزینه انجام شده به آب تولید
بهای پایه  تساس فهرسبرا یاجرای دبرآور

 )ریال( 1403رشته آبیاری و زهکشی سال 
10,357,909,423 

 0.32 (3mی )یدنسبت حجم عملیات خاکی به آب تول
 1,240,468,194 )ریال(در واحد سطح برآورد 

 322,175 )ریال( اکبرداریحجم خه به انجام شد هنسبت هزین
 گردد.میکناری پخش بر روی بازوهای حاصل  و خاکشده  اشتبرد 1نه شماره هپوسط ر ود ددپوهای خاکی موج، پروژهاین در  -

انجام کناری بر روی بازوهای حاصل  خاکو پخش   2پهنه شماره وسط دپوهای خاکی موجود در راه برداشت خاکبردرای از کف به هم، پروژهاین در  -

 گردد.می
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 راگفتشیپ
 ایها وارد درانهار و رودخانه قیاز طر یاز بارندگ یناشعب آب مترمک هاونیلیکشور سالانه م یباران و شمالراطق پدر من

جهت موجود  نیریمنابع آب ش تیآب و محدود ی. با توجه به ارزش بالاگرددیها خارج ماز دسترس انسان یبه نوع ایشده و 

 نیاز ا یبردارکنترل و بهره رود،یها به شمار مانسان یغذا دیمنابع تول نیترتیهمبا ا زاکه  ذاغ دیو تول یکشاورز فاده دراست

و  دهیشیاند یاخصوص چاره نیشته است تا در اما را بر آن دا اکانیکه ن یبطور باشدیبرخوردار م یبسزائ تیها از اهمآب

 .دنیاحداث نما بندان رابنام آب یاازهزده و س تیدست به خلاق

بخصوص در  یکشاورز یآب اراض نیدر تأم ینقش مهم ،یلماش یهامهم در استان یاز منابع آب یکیعنوان  ها بهبندانبآ

دست ساخت انسان از لحاظ  یهاسازه ریخلاف ساها برآببندان افتیرتوان دیتأمل م یکنند. با اندکیم فایا یتنش آب طیشرا

مترمکعب  ونیلیم ۸۰۰و   اردیلیم ۲به  کیدر استان نزد یکشاورز یآب زایکل ن .دشنبایسازگار م عتیطبا ب زین یطیمح ستیز

 ریاستان از سا ازیرد نآب مو یشود. مابقیم نیرود تأمدیسد سف مکعب ازمتر ونیلیم ۲۵۰و اردیلیم ۱ است که در حدود

مترمکعب از آب موجود در  داریلیم ۶از  شیب .دشویم نیها تأمدانها  و آببنلاب، تاینیزمریز یهامانند آب یآب یهالیپتانس

و  یاز خشکسال یریجلوگ یمقدار آب موجود را برا نیهم میها بتوانبا آماده شدن آببندان میدواریشود و امیم ایاستان وارد در

 با مینتوایمکعب است و مرمت ونیلیم ۱۵۰ استان در حدود یهاآببندان تی. ظرفمیکن تیریب در زمان کشت مدبود آکم

 یتوان با اجرایراستا م نی. در امیاستان اضافه کن یاجلگه یهانآببندا تیمکعب  به ظرفمتر ونیلیم ۳۰۰ها دانآببن یسازبه

 آب قرار داد.  ین را تحت شبکه زهکشکوچک و بزرگ کل استا یهاها و سازهپروژه

حقابه  جادیو جبران کمبود آب و ا نیتأم منظورهکه ب دباشیمنابع آب م تیریمد ستمیدر س یمهم بوم یهاهیآببندان از ابن

ن آب به عنوا رهیذخ یاستخرها نی. اردیگیمر مورد استفاده قرا یها احداث شده و در فصل زراعئن از رودخانهمطمو  میمستق

د و احداث س یحت هکیبوده بطور توجه مورد ربازیاز دکشور  یمناطق شمال یزارهایلمنابع آب شا یاصل یهااز پشتوانه یکی

مناطق  نیا یزاریشال یاز اراض یعیبخش وس یبقا قتیاست. در حقنشده  منابع نینقش ا فیقادر به تضع زین یاریبکه آبش

 .باشدیآب م نیمنابع تأم نیمرهون وجود ا

از  ن،لایگن در استا یکاریشال یو بخصوص اراض یکشاورز یآب اراض نیو تأم رهیها علاوه بر ذخآببندان گر،ید یاز سو

 تیموضوع اهم نیبرخوردار است و ا زین یتفرج یحیتفر یهاهو استفاد یپرورش ماه نهیدر زم زین یگرید یهاتیرفظ

 یورحض یهاو مصاحبه یدانیم دیمشاور پس از بازد نیکند. ایچندان م دو را لانیها در استان گبندانآب یروبیو لا ینگهدار

نموده است که  شنهادیرا پ یطرح تاًیمختلف نها یهانهیگز یمحترم و بررس یفرماکار ینگهماها برداران، ببا بهرهانجام شده 

 یبه اراض یو اختلاف در امر آبرسان ودجکشاورزان، امکان تصرف آببندان مذکور را از افراد سو یآب ازیکردن ن هضمن برآورد

 .ردیگیها را در بر موارهیداشت ددم بربر ع ینمب زینمحل را  یاسلام یراکشاورزان و شو سلب نموده و خواسته یکشاورز

 آن فوائد و هاداننباحداث آب
 آب مزارع آب، ذخیره مخازن نعنوا به کرده و ذخیره را اضافی آب کنند؛می عمل اسفنج عنوان به هاآببندان و هاتالاب

آب آبیاری اراضی  نیم تأمبع مهاز منا یکی انعنو به بندانآب تیمبا توجه به اه .کنندمی تنظیم تابستان در را کشاورزی

 آبزه آوریجمع برداری،بهره و نگهداری در مردمی مشارکت تقویت زیرزمینی، هایتغذیه آب زاری،یلکشاورزی و بخصوص شا

و  یروستائ توسعه به کمک سیلاب، مناسب وریبهره و کنترل ،(آب مدیریت و بهینه استفاده) آن از مجدد ادهتفاس و منطقه

ی و کسب ملیات ساخت و نگهداری و همچنین پرورش ماهکشاورزان از آب مطمئن، سادگی در انجام ع یراب نانیطمول احص

 ،طراحی لذا باشد،از اهمیت بسزائی برخوردار می زیاز آن ن یدارهر زیاد دیگر، احداث، توسعه و نگدرآمد بیشتر و موارد بسیا

و  یا بتوان با طراحبرنامه منظم و هدفمند مورد توجه قرار گیرد تی یک ستی طایب زین هاز آنو نگهداری او بازسازی  ثدااح

 هایآببندان بهسازی و بازسازی در هک مواردی از. ساخت پذیرامکان را هابهینه از آن وریبهرهو  و مناسب قیدق یزریبرنامه

 را...  و پمپاژ ایستگاه احداث ها،سازه یزسازاب و ثدااح ،رهدیوا ارتفاع افزایش و سازیدیوارهلایروبی،  باشد،یموجود مطرح م

 .ابدییم شیبه چند برابر افزا هادانبنآب یبعضاَ کارآئ لهینوسین نام برد که بدتوامی
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 اهآببندان یو بازساز ایضرورت اح
 مود:  اشاره ن لیرد ذبه موا توانمی هاآببندان یو نوساز یاز فوائد بازساز

 اراضی سطح و داده افزایش را آب هیرذخ زمینه در آببندان ظرفیت توانمی سازیارهدیوو بی یروات لالیبا انجام عم •

 .بخشید ازدیاد را آببندان زیرکشت

 بالائی شارز دارای که آب رفتن هدر از و یافته بهبود آب کنترل نحوه ها،یچهبا انجام عملیات بازسازی و بهسازی در •

 .شودجلوگیری می شدبامی

 افزایش را زیرکشت سطـح و بندانآب آبگیری و آب ذخیره ظرفیت توانمی بندانپمپاژ در کنار آبتگاه ایس داثاح اب •

 ماندابی علت به کشاورزی عملیات افتادن تأخیر به از و پمپاژ آببندان داخل به را بیشتری هایآبزه همچنین و داد

 جلوگیری نمود.آغاز فصل کشت  بودن اراضی در

داد. با افزایش  شافزای را هاحجم آن تیهاسطح و در ن توانمی هابنداناز آب یدر برخ یاضاف یهارهاوید ذفبا ح •

. یابدو هـزینه تولید کـاهش می شودمی تهکاس پمپاژ و زیرزمینی آب از استفاده به نیاز ها،بندانحجم آب آب

 .دوشمی یـریجلوگ زین یرزمینیز هایبآ کیفیت کـاهش از همچنین

 زیستی هایمحیط جزء را هاآن توانیهستند م یارمشبی آبزی گیاهان و وحش حیات زیستگاه هاندانبه آبنجا کآ از •

 .کرد استفاده هامنطقه از آن یاهال یبرا شتریب آمددر جادیو ا یبعنوان محل پرورش ماه نهمچنی و آورد حسابه ب

 های سنتیاننقاط ضعف آببند
 را نام برد: ریموارد ز توانیتی می سناهنبنداه آبب مله مشکلات مربوطج از

 گیر مناسب.یری و رسوبسیستم آبگعدم وجود  •

های محاسبه یا احداث دریچه های فنینداشتن سیستم خروجی و تقسیم مناسب آب به علت عدم استفاده از سازه •

 شده

 بودن سطح وسیع.با وجود دارا  کم عمق بودن و حجم ذخیره بسیار کم •

 .گرددمی هاکه موجب نشت آب از آن هارهواید اسب درننام کمترا •

 هاآببندان ریتمدی
. باشدییشتر جوامع مرویکرد یکپارچه همراه با مشارکت ب کیایران، نیاز به  هایبندانبه منظور مدیریت و حفاظت آب

یابند. برنامه و  توسعهباید  دباشنیم تهدید مورد که ورکش مهم هایلابیریتی مربوط به تمامی تامد هایبرنامه نیهمچن

 دیگر منابع از درآمد ایجاد خصوص در و گرفته نظر در را محلی مردم اقتصادی-اجتماعی هایازنی باید مدیریتی هایسیاست

 .است انجام لقاب هاهای مردم نهاد و استانداریسازمان قطری از که آورد عمل به را لازم هایبررسی

 سرزمین سیمای لاینفک جزء و هستند جهان سطح در مهم کننده تولید هایمیستوساک زمره در هاتالاب و هابندانبآ

 رفاه و ملی اقتصاد همچون ای،منطقه درسطح ایکننده تعیین نقش هاآببندان پایه منابع چندگانه عملکرد. گردندمی محسوب

وجود تنگناهای مالی،  ،فنی دانش فقدان ایران، در بتالا و بنداناز آب تاظدهه سابقه حفرغم وجود چند  یدم دارد. علمر

 .ودنم هاتالاب از آن ناگوار پیامدهای هرگونه گرفتن نظر در بدون و غیراصولی استفاده به مجبور را بردارانهرهذینفعان و ب

 یک و دکن ادیپ آگاهی آن حجم و رکا این آمدهایهرحال، امروزه دولت جمهوری اسلامی ایران مایل است که از پی به

ها گذارد. البته درگیر در اختیار آن نفعانذی از بسیاری مشی خط و هنماار عنوان به را تالاب فراگیر پایش و مدیریت هبرنام

 به ماًمستقی که اییهآن و نمایندزندگی می هاآببندانویژه مردمی که در پیرامون  به ند،هست مردم یتوده نفعان،یترین ذمهم

، از جمله اداره کل محیط ر سطح استانکل استان د: ادارات  عبارتند از نفعانذی دیگر. باشندیم ستهواب هاآن رد موجود منابع

، سازمان جهاد کشاورزی لانگی ایت سهامی آب منطقهشرکو  لانیاداره کل شیلات و آبزیان استان گ لان،یزیست استان گ

 یتمسئول این هااین یهمه (ها.CBO)محیطی زیست نهاد مردم یاهانزمو سا (NGO) نهاد دممر هایسازمان واستان گیلان 

 .شوند تقسیم ایعادلانه یشیوه به و گیرند قرار استفاده مورد پایداری روش به منابع که دارند عهده به را
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 معرفی منطقه مورد مطالعه
 روستا موقعیت

مربع در جنوب شرقی شهرستان ومتر کیل ۲۵۰دود ح با وسعتی ۱۵/۳۷ عرضو  ۵۶/۴۹فیایی در طول جغرا روستایی کیسم

کیسم از چهار طرف به  .توان برنج، بادام، چای را نام برداز محصولات کشاورزی این روستا می .استقع شدهآستانه اشرفیه وا

ا ب، بنوجدید در ج و یک پل در شمال قدیمی خشتی پل یکاست که به وسیله  رود احاطه شدهله سپیدرود و نهر حشمتوسی

 کند.ارتباط پیدا می ف خودطر دو

 نسبی و ...( ی هوا، بارندگی، رطوبتمطالعات هواشناسی )دما

 ۶و سردترین ماه سال  گراددرجه سانتی ۲۱ال رسد. میانگین حرارت گرمترین ماه سمتر میمیلی ۱۲۰۰بارندگی سالانه به 

پرآب و دایمی سفیدرود،  کند. رودجاوز نمیمتر تیم از نکه  ردبابار برف می ۳ تا ۲سال زمستان  گراد است. هردرجه سانتی

ه که به خیز و رطوبت و باران فراوان، آب و هوای معتدل و مساعد و روح پرور، امرار معاش در کیسم را آسان نمودک حاصلخا

 .صورت مثلی معروف درآمده است

 سمت و سرعت باد

و در  هیمتربرثان ۹ هیشهرستان آستانه اشرف ای کیسم()روست اشهریکشهر ر ( د۱۳۹۷ان ه )تابستاد سالانسرعت بمطلق  نهیشیب

درجه  ۴۵و مرداد  ریخرداد، ت بهشت،یارد یهادر ماه هی. جهت باد غالب آستانه اشرفباشدیم هیمتربرثان ۱۵دوره بلندمدت 

درجه  ۳۱۵ان و آب بهمن ،ید یاه( و در ماهیه )شمالدرج ۳۶۰و مهر  وریشهر ن،یاسفند، فرورد یها(، در ماهی)شمال شرق

 .باشدی( میرجه )غربد ۲۷۰( و در ماه آذر ی)شمال غرب

 آستانه اشرفیههای شهرستان وضعیت آببندان
ی سطح هاآببندان %۲۴ دارای آستانه اشرفیه شهرستانکشاورزی استان گیلان، با توجه به آمار ارائه شده از سازمان جهاد 

 زین یپروریو آبز یماه ، پرورشیآب کشاورز رهیذخ علاوه بر هاببندانآدر  شد.بایان مندپهنه آبب ۲۰۰حدود  استان در

  .ردیگیصورت م

 محل پروژه ییایجغراف تیموقع
ه از شمال ب نیاست. همچن لومتریک ۷ جانیفاصله آن تا شهر لاهع است و رشت واق یلومتریک ۳۵در  هیآستانه اشرف

 ییایو عرض جغراف قهیدق ۱۵درجه و  ۳۷ ییایشهرستان در طول جغراف نی. اداردار قر یترلومیک ۱۷ه فاصله ب و اشهریبندرک

 یوهواآب یشهرستان دارا نی. اباشدیمتر م -۵/۲۷حدوداً   ایسطح در زاست. و ارتفاع آن اواقع شده قهیدق ۵۶درجه و  ۴۹

 باشد.یم آستانه اشرفیه - رشت هجاد ۱۰ ومتریلواقع در ک کیسم تایروسپروژه، نیا یمکان تیموقع. باشدیم یمرطوب ساحل

 باشد.یقابل مشاهده م ۱ تصویردر روستا در آببندان  تیموقع

 هاامکان پرورش ماهی در آببندان
 ان ذخایر طبیعیاست با کاهش میز های شیرینآبپروری پرورش آبزیان در م آبزییار مههای بساز آنجا که یکی از شاخه

شود. البته اجرای این امر و می تأمین ه آبزیان در اکثر کشورهای جهان از همین طریقسته بوابایی ز غذیاافزایش جمعیت، ن و

 شود:یافزایش کاربری منوط به بعضی مسائل است که در ادامه به آن پرداخته م

 شدبایماه ند چمان ئنمطم م وجود یک منبعر مزارع، مستلزهمزمانی کار پرورش با زمان مصرف آب ذخیره شده آببندان د -۱

توان در جهت افزایش کاربری بسیاری باشد که در صورت رفع آن میبران میحقابهترین علل مخالفت و این نکته یکی از اصلی

تنها بهسازی  مشکلی ندارند وها دارای چاه عمیق و نیمه عمیق هستند و از این جهت ببندانضی از آها اقدام نمود. بعاز آببندان

 د .رسمیظر به نزم لا ستخرا
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شود و زارعین در فصل برداشت ب مستقیماً از خروجی وارد مزارع کشاورزان میآ هابه علت اینکه در اغلب این آببندان -۲

ها م هم از دیوارهخواهند، احتمال نفوذ و نشت آب به میزان کب برداشت و رفت و آمد میمحصول مزارع خود را خشک و مناس

 بگیری شود که مصادف با فصلاراضی شده و اگر آببندان برای پرورش ماهی، آحبان صا اکنشجب وموبه مزارع بشدت 

تواند، آب نشت کرده از ش مناسب میالذکر احداث زهکدهد. به دلیل فوقبرداشت محصول کشاورزان است، مشکل بالا رخ می

 خارج نماید.و از منطقه  ریآوها را جمعها و خروجیدیواره

 
 

 

 
 کیسمروستای در  کیسمدان آببنیت موقع .1تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۲)تصویر. کندیم یسانروستا را آبر یرازیشال یهکتار از اراض ۸۰حدود  ،کیسمستای ور کیسمآببندان 

 
 کیسمآببندان  محدوده اراضی تحت پوشش .2تصویر

 باشد.یر میبه شرح نقاط ز یسمک آببندانمحدوده اراضی تحت پوشش 

1- X: 399455 , Y: 4121306  ,  ۲- X: 398969 , Y: 4121538 

3- X: 399007 , Y: 4122098  ,  ۴- X: 400427 , Y: 4121600 

5- X: 399815 , Y: 4121325 
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 ۱پهنه شماره  یسمکاز آببندان  یریواتص .3تصویر
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 ۲پهنه شماره  سمیاز آببندان ک یریتصاو .4تصویر
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 ای ذخیره آب کشاورزیخرهاستماهی در  پرورشمزایای 
و  یسازی آب کشاورزه بر ذخیرهسازی مصرف آب، علاوهای بهینهروشره بعنوان یکی از ند منظوای چاحداث استخره

از چاه  یاریکه جهت آب یآب ،دو منظوره یآبزیان را افزایش دهد. در استخرهاالانه ماهی و تواند تولید سمدیریت مصرف آب می

رسد با یم یاریو به مصرف آب ه و پس از آن خارجوارد شدتخر به اس ین زراعیشود قبل از ورود به زمیچشمه خارج م ایو 

 ماه خواهد بود. ۸ یال ۶رها شده و دوره پرورش ستخر در ا یاول بهار، ماه مهیمحصولات در ن یاریو آب یکشاورز تیفعال شروع

محلول ت ه صوررا ب اهیگ ازیشده و املاح مورد ن یتخر غناز اس یشود آب خروجیها موجب ماستخر نیدر ا یاهپرورش م

شده که  شیقند آزمابرنج و چغندر ونجه،ی :رینظ یاهینوع محصول گ مورد چند موضوع در نید. اسانبر اهیبه گدها آون قیاز طر

نکته قابل  زین یطیمح ستیدهد که از نظر زیمکاهش  یدودا تا حکود ر رفمص زانیها مثبت بوده است. مجواب تمام آن

 یاو را به آسان یجانب یهانهیهزاز  یاریتواند بسیداشته و ممراه به ه یتصادسود اق کشاورز یبرا یاست. پرورش ماه یتوجه

پرورش  یایمزا گریاز د است. یهرو ش ییخانوار روستا ییسالم در سبد غذا یوان غذاعن به یگوشت ماه دیجبران کند. تول

 :زت است اها عباردر آببندان یماه

 یاهبواسطه تولید مسرانه ماهی مصرف  افزایش ❖ تاییتقویت درآمد خانوارهای روس ❖

 زایی مستقیم و غیرمستقیماشتغال ❖ ز آب کشاورزیچند منظوره ا استفاده دو یا ❖

سازی آب کشاورزی با فضولات ماهی که اثر افزایشی در سایر یغن ❖

 .داردتولیدات کشاورزی 

 یبمنابع آ یوربهره شیافزا ❖

 خیره آب کشاورزیخرهای ذاست دار کردناقدامات لازم برای ماهی

  ل از رهاسازی ماهیمل استخر قبکردن کاو تمیز  شستشو -

  گرمآبیاستخر برای تامین اکسیژن مورد نیاز ماهی نصب برج همراه با ایجاد حالت ریزش آب در  -

 خروجی استخر ل ورودی وی در محنصب تور -

  رتمسانتی ۵۰-۷۰آوردن خروجی استخر(  ب استخر )بالاتنظیم ارتفاع آ -

 بهداشتی و امنیت تولیدعایت مسائل منظور رتخر به امون اسکشی پیرسنف -

 هاآببندان کنندهآلوده منابع
ها جریانات منبع آبی اکثر آناند و احداث شدهن در داخل اراضی زراعی های استاسیاری از آببندانه اینکه ببا توجه ب

های کش و همچنین فاضلابکش و قارچشرهکش، حو سموم علف د املاحا خومعمولاً بهای ورودی باشد، آبطحی میس

وء ها در زراعت کشاورزی معمول استان تأثیر سنده از آب آببندان سموم در استفانمایند که ایها مید آببندانخانگی را وار

یدی ها صدمه شدآلودگی شد اینبار نظش کاربری پرورش ماهی و ماکیان مدای)بجز گیاهان حساس( اما اگر افزچندانی ندارد 

شان داد عامل اصلی آلودگی های میدانی توسط این مشاور ننماید. بررسیمیرا مبتلا به شکست کرده و تولید  واردیان به ماه

 .استان )زراعت برنج( استزی معمول ر کشاورها، سموم مصرف شده دآبببندان آب

 هابندانهای تفریحی و گردشگری آبجاذبه
 یو گردشگر حیمحل تفر نکهیها علاوه بر ابندانبه داخل آبپرندگان مهاجرت  نینهمچو  یکنار آبز یوحش رندگانپ ودوج

طرح  یاجرا نی. همچندریگیتر صورت متها راحآببندان نیدر ا زیقواعد و مقررات شکار پرندگان ن تیشود، رعایمردم م

 تیقوها و تآببندان نمورایپ یگردشگر تسایاستقرار تأس ،یآب یشگرگرد نقدر رو تواندیها مآببندان یهسازب و یروبیلا

توام با جذب  یآب یهاو ورزش یحیتفر ،یریگیماه ،یپروریبزآ یهاتیفعال یبرا یشناور موثر بوده و بستر مناسب یگردشگر

 تغال فراهم کند.اش جادیردشگر و اگ

 اها،یدر سواحل مانند عتیطب یابیزها و مناظر زداانچشم است. نینو یشیگرا ،یسنت سمیبا تور سهیمقادر  سمیاکوتور

مناطق  ،یتفرجگاه ینواح ،یمل یهاها و پارکجنگل ،یوحش اهانیزارها و نقاط سبز و خرم، گشهیب ر،یها، جزابها، تالااچهیدر

 یدنوع جهانگر نیا یاهجاذبهو  اهاز کانون ،یو معنو یفرهنگ یهاداشتتوأم با بر ندهدفم یهامسافرت و یلاقییو  یستانکوه
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و  یو جانور یاهیگ یهاکاوشگر در شناخت و مطالعه گونه یهاستیتور یحس کنجکاو سمیردر اکوتو زهیانگ نیتراست. مهم

خود را بر  ییدرآمدزا یاصل یاههیاز پا یکیتواند یم یاله تمیقیذودن مواهب با دارا ب لانیاست. استان گ یعیطب زیذخا

 .دیماوار نستا سمیاکوتور

ت به جه ریاز موارد ز کیسمروستای بر آببندان موجود در  دیبا تأک یستیتور -یحیفرمع تمجت جادیا یسنجامکان یبرا

 :استفاده شده است یبررس

از آن  یروستا حاک یطیمح ستیو ز یعیطب یکاربر یاز بررس حاصل جی: نتاتاوسر یو کالبد یطیمح ستیالف( توان ز

با  یعموم یوجود آببندان ،یعیطب یغن یهایمناسب، پوشش گ می: اقلاز جمله هژیو یهاتیدن قابلدارا بو لیلاست که به د

مجتمع  جادیدر امکان ا مل موثرجمله عوا و ... از عتیبا طب ختهیآم یمعمار اب ییروستا یهاوجود خانه با،یز اریبس یاندازچشم

 است. یستیتور -یحیتفر

از آن  یا حاکجود در روستآببندان مو یعیطب یکاربر یساز بررحاصل  جی: نتاندانآبب یعیطب یو استعدادها تی( قابلب

 یاسکله جادیا ،یمصنوع یهاشکارگاه جادیا ،یآبگرم انیپرورش انواع ماه یهاتیهمچون قابل یمتعدد لیاست که به دلا

 فیو تلط یطیحم ستیات مطلوب زثرا اهان،یو گها پرورش انواع گل ،یورزش یهاطهمحوو  یحیپارک تفر جادیا ،یریگیاهم

 داراست. یستیتور یحیمجتمع تفر جادیلازمه را در جهت ا یهایینا... توامنطقه و یواه

 ییهایتگر وجود ضعف و کاسانیمطالعه بمورد  یستادر رو موجود یهاساخت ری: زهاساختریزو  استعدادها، هاتی( قابلج

از آب شرب  یرخوردارلاب و عدم بدفع فاضمناسب  ستمید ستوان به عدم وجویجمله م ه ازموجود است ک یهاساخت ریدر ز

ا گردند تا اجرو  یطراح از،یحداقل امکانات مورد ن یگردشگر یهاپروژه یجراقبل از ا یستیمناسب و ... اشاره نمود که با

 د.به حداقل ممکنه برس یآت یدهایدته

 بهسازی از لبق بندانآب یهایو خروج یو مشخصات ورود تیوضع
 است: لیح ذبه شر ات آنمشخصکه  شودیم هیتغذ، رودخانهکی متصل به ل خاکانا از یناش نقطه از یک کیسمدان آببن

  رودخانهکانال خاکی متصل به  که آب را از( X: 399363 , Y: 4120967) جنوبیدر ضلع  ۱پهنه شماره  -1

  رودخانهکانال خاکی متصل به  که آب را از( X: 399200 , Y: 4121054) جنوبیدر ضلع  ۲پهنه شماره  -2

 به شرح ذیل است: کیسمآببندان  خروجی

 (X: 399488 , Y: 4121294) دارد.وجود  کیسم آببندان شمالیدر ضلع  لوله به صورت ۱ماره پهنه ش یخروج -1

 (X: 399291 , Y: 4121369) دارد.وجود  کیسم آببندان شمالیدر ضلع  لوله به صورت ۲ماره پهنه ش یخروج -2

 آببندان یهارهاوید تیوضع
در  بندان. عمق متوسط آبباشندیمناسب م تیوضع یاز لحاظ نشت دارا متر، ۵/۵عرض  نیانگمی با بندانآب هایرهواید

لاف )اخت ارتفاع خالص آب در آببندانو  متر ۲۷/۱ حدود حاضر لاح در ۲پهنه و در  متر ۷۷/۱ حدود حاضر لاح در ۱پهنه 

 .اشدبورت شالیزار میآببندان به ص اضی اطرافکاربری ار. باشدمی ،متر ۱ حدوداً د(وجورودی و کف مورقوم 

 یدرولوژیو ه یهواشناس تیوضع
مختلف در مطالعات  یزمان هایسایدر مق یکیدرولوژیچرخه ه ستمیس ورودی عنوان به میو اقل یهواشناس یپارامترها

روابط  قیبه تدق یسهواشنا یپارامترها قیدق ی. شناسائشندابیم تیائز اهمآب ح بعنام تیریو مد یمختلف در بررس

و استحصال منابع  برداریبهره تیریمد منظور بهکارا  یهااستخراج مدلکمک نموده و در  زیآبخ هایدر حوزه یکیوژولدریه

 .ردگییار مآب مورد توجه قر

 بندانبآب آ نیمنابع تأم
 .ودشتامین می رودخانهمتصل به  یخاک کانال از آببندان کیسم یورود

 یو زهکش یاریآب ،یرزکشاووضع موجود 
 که به کشت برنج اختصاص داده شده است.  باشدمی هکتار ۸۰ حدود بندانبتحت پوشش آ یمساحت اراض
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 اهداف اجرای طرح
 در آب تنفر هدر از یریوگجل جبمو ،آب منابع از بهینه استفاده بر علاوه ظ منابع آبی کوچک کهبا توجه به اهمیت حف

 اراضی آبیاری وضعیت بهبود موجب دانبنآب هایدیواره بازسازی و احیاء لایروبی، طرح رایاج شود،می فتلمخ فواصل

 انتظار مذکور بندانازسازی آبا اجرای پروژه و بگردد. بفراهم می ایهموجبات اشتغال عد نهمچنی و شده روستا شالیزاری

 :گردد مینأت زیر فدااه رودمی
  یبه موقع و حداکثر در فصل پرآب یری( امکان آبگت  .آن حفظ و بندانبگیری مفید و به موقع آببا آاری اراضی شالیز ازنی( تأمین آب مورد الف

 از نشت و هدر رفتن آب یری( جلوگج اطراف آن. استخرهای و بندان( امکان پرورش ماهی در آبب

جم حن شدو پر دیشد یارندگدر مواقع ب رافاط یضارا یبرا لی( کاهش خطر سپ

 .ندانبمخزن آب

 های زیرزمینی منطقهد( تغذیه آبخوان

 

 

 آببندان مطابق آب مورد نیاز طرح یریحجم آبگ شیافزا زانیم
آن  منفی اثرات کاهش منظور به سیلاب جریان از قسمتی رهذخی جوی، نزولات آوریجمع بندانبهدف از احداث یک آ

 خطرات کاهش منظور بهداری از آن بررار دارد و بهرهدست اراضی زیرکشت قمخزن درست در بالا آلشرایط ایده د. درباشمی

ود شتدریج رها می ن وقوع آن یا بهی با توجه به زماشده و یا نزولات جو ذخیره سیلاب. گیردمی صورت دستپایین در سیلاب

 شود.و یا برای مصارف آبیاری ذخیره می

 یابدمی کـاهش تولید هـزینه و شده کاسته نیز آن پمپاژ و یزیرزمین آب از هفاداست به نیاز ها،انبندآب آبش حجم افزای با

 .شودمی جلوگیـری زیرزمینی هایآب کیفیت کـاهش از همچنین و

جود در توسط مومطح و س متر( ۷۷/۱)حدود  ۱در پهنه شماره  بندانق آب موجود آبنظر گرفتن عم دربا  در حال حاضر

 . باشدمیمترمکعب  ۶۹,۹۱۵حدوداً  خیره در این آببندان،بل ذقاب کل حجم آمترمربع(،  ۳۹,۵۰۰)حدود  آببندان

و سطح متوسط موجود در  متر( ۲۷/۱)حدود  ۲در پهنه شماره  بندانق آب موجود آبنظر گرفتن عم دربا  در حال حاضر

 . شدبامیمترمکعب  ۳۶,۱۹۵حدوداً  خیره در این آببندان،قابل ذ بم آکل حجمترمربع(،  ۲۸,۵۰۰)حدود  آببندان

احی سطح متوسط طرید. طراحی گردمتر  ۴۴/۲ ،۱در پهنه شماره  جهت دستیابی به حجم مورد نیاز، ارتفاع دیواره آببندان

ه دپوهای خاکی یلخت و همچنین احیبا افزایش ارتفاع دیواره پس از طر طراحی شد.مترمربع  ۳۹,۵۰۰حدود  در آببندان

 گردد.برآورد می مترمکعب ۹۶,۳۸۰ ودبه حد ، حجم مورد انتظار ذخیره این آببندانوجود در وسط آببندانم

احی سطح متوسط طرید. طراحی گردمتر  ۹/۳ ،۲در پهنه شماره  جهت دستیابی به حجم مورد نیاز، ارتفاع دیواره آببندان

لیه دپوهای خاکی ختو همچنین  احیبا افزایش ارتفاع دیواره پس از طر شد. طراحیمترمربع  ۲۸,۵۰۰حدود  در آببندان

 گردد.برآورد می مترمکعب ۱۱۱,۱۵۰ ودبه حد حجم مورد انتظار ذخیره این آببندان ،وجود در وسط آببندانم

ورش پر هتج یعزرا ریغو  یدر فصول زراعور کش هایبنداندارد. اغلب آب یدر پ زیرا ن یگریحجم، مصارف د شیافزا نیا

 بندانمشخصات آب ۱ جدولرا توسعه داد. در  یماه پرورشتوان می بندانمت آبو مر یزاز بهساکه پس  روندیبکار م یماه

 شده است. هنشان داد یروبیو لا بهسازی بعد و قبل
 یو بهساز یروبیلا اتعملی بعد و قبل کیسمآببندان مشخصات  .1 جدول

 (3m) گیریم آبجح (m) یریبگآ عمق متوسط وضعیت ننام آببندا

 ۱کیسمآببندان 
 * ۹۱۵,۶۹ ۷۷/۱ قبل از بهسازی

 ۹۶,۳۸۰ ۴۴/۲ از بهسازید بع

 ۲کیسمآببندان 
 ۳۶,۱۹۵ ۲۷/۱ قبل از بهسازی

 ۱۱۱,۱۵۰ ۹/۳ از بهسازید بع
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 کیاز  شبی بندانآب یریآبگ شیاافزو  یو بارندگ طیخواهد شد. در صورت مساعد بودن شرا رهذخی بندانآب یریآبگ کباریاحجام در صورت  نی* ا

قبل از  یاراض ازیباز هم آب مورد ن ینجام پرورش ماهون ا( بدباشدیم یسقابل دستر هایدر ترسال لانیدر استان گ یندگبار زانیبه م با توجه بار )که

 شد. اهد نخو نیتأم بندانآب یبازساز

 شرح عملیات اجرایی
 ۵و به تعداد  ۱در پهنه شماره عدد  ۱۰ببندان به تعداد ی موجود در وسط آپوهابرداشت خاک دعملیات اجرایی شامل 

های حاشیه ارهروی دیوبرشده  خاکی ذکرخاک حاصل از عملیات ، انتقال خاکبرداری و تعمیق آببندانو  ۲پهنه شماره عدد در 

مقدار حجم های عرضی، فیلنقشه پرو به جهتوا بتهیه ، آببندانژ دیواره و رگلا ک مذکورتراکم خا ،۲پهنه شماره  رد نآببندا

 ت. بازوسازی مشخص و در برآورد پروژه منظور گردیده اسلایروبی، خاکبرداری و 

عای صعوبت کار گونه ادون هیچدار بدربرفرما و بهرهآببندان براساس نظر کاهای جدید در پیمانکار موظف به انجام کار

ها حمل پاس به در آببندان .عمل خواهد گردید شرایط عمومی پیمان ۲۹اده ا مبق بکارهای اضافی مطا شد و بابت انجامابمی

 باشد.ه به هیچ عنوان قابل پرداخت به پیمانکار نمیپاس یا بارگیری و حمل در چندین مرحل

 بندانبطراحی دیواره آ
. باشدپدیده پایپینگ می رددرل گدارد و بایستی کنتخاکی وجود  هایهبا نفوذ آب در ساز که در ارتباط مشکلاتییکی از 

به پی و یا  وارهیعمولاً در محل اتصال دخاکی دنیا شده است. در پدیده پایپینگ م هایسازه از بسیاری تخریب باعث پدیده این

 آیدمی بوجود هاآن بین فضایی و شوندته میخاک شسذرات  گر،یدت ساتأسی و یا ریتم آبگیدر اتصال خاک به مجرای سیس

 هب و گشته شروع سازه از آب خروج محل در و دستگردند. این پدیده معمولاً از پایینخریب سازه خاکی میت باعث تاًنهای که

 .یابدمی ادامه بالادست سمت

 در است. زایح مناسب بدنه نراکم و انتخاب مصالیی و تات اجرادر عملی ادیگ به دقت زجلوگیری از ایجاد پدیده پایپین برای

 یموجود استفاده شود. مصالح خاک وارهیاز د یو اجرائ یضوابط فن تیاست تا ضمن رعا دهیگرد سعی بندانبآ هوارید یطراح

 خواهد شد. نتأمی بندانسازی از کف آببرای دیواره ازیمورد ن

 شیبا افزا نیبر ا. علاوه شودیده مسرعت نفوذ افزو نزایبر م ،یکیدرولیه بیش ادیازد هجینتدر و  یبار آب شیااصولاً با افز

سطح آزاد آب و  زانیم نصورتیو در ا ابدییحجم رواناب کاهش م رهیذخ یلازم برا نیها، مساحت زمارتفاع آب داخل حوضچه

ا را کان ارتفاع بازوهبهتر است تا حد ام هانداناث آببو احد یدر طراح نیابرا. بنکندیدا میکاهش پ زیاز آن ن ریتبخ جهیدر نت

 نمود. رهیرا ذخ یشتریحجم آب ب توانیسطح ثابت م کی یآببندان برا یارتفاع بازوها شیبا افزات. گرف در نظر شتریب

 هاها جهت پایداری دیوارهوانیانتخاب شیب شیر
شیب خاب مناسب نتا .باشدمی ابو پایسراب  ایسب برب مناشیب خاانت ،خاکی هایترین عامل در طراحی دیوارهمهم

کاهش سرعت نفوذ، موثر باشد.  تاًیترشده و نها آب، کاهش سطح رهیحجم ذخ شیاحداث، افزا یاههنیهزتواند در کاهش یم

د و از ردگ کمتر ریتبخ زانیم جهیشود که سطح آزاد آب و در نتیطرف سبب م کیبازوها از  یبرا شتریب بیاصولاً انتخاب ش

 شیسطح آببندان افزا نیل داشته و همچنرا بدنباطه مربو یهانهیکاهش هز هجیو در نت یزیراکخ اتیکاهش عمل گریدطرف 

 جنس دیواره، مصالح جنس به توجه با هابدنه شیب. داشتآب را بدنبال خواهد  رهیحجم ذخ شیامر افزا نیکرده که ا دایپ

 .ددگرمی انتخاب هاشیب پایداری خصوصاً اجرایی لیاتمع نحوه خاکی، عملیات محج پی، مصالح

 تند هایشیب با هاهای زیادی مواجه است زیرا بعضی از خاکبا پیچیدگیهای خاکی رای دیوارهی بروانانتخاب شیب شی

ین هرچه گردد. بنابرا ترمیلام باید هاآن بشی و نیستند پایدار شیب همان با هادیواره گریولی برای د دارندیپا وارهید کی برای

گردد خط نشت به می باعث ترمملای شیب علاوهداشته باشد. بی بازتری هایبش یدآن با هاینهداماره افزایش یابد ع دیوارتفا

 محدوده مجاز نزدیکتر باشد.

 خاک حفاظت ردفت هصیتو مورد اردهایاستاند براساس عموماً خاکی هایدیواره دستای بالادست و پایینهنهدام هایشیب

 . گردندمی انتخاب یونیفاید بندیطبقه در خاک فتلخم یاهبا توجه به گروهها شیب نای. ددنگرمی انتخاب ریکاما
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 یدیواره داخل ۱: ۵/۲دیواره خارجی و  ۱: ۲د دتاً در حدودارد که عم یمورد مصرف بستگ یدیواره به نوع مصالح خاک شیب

 . شوداستفاده می

 خاک کاربری قابلیت لذا دد،رگمی ثاحدا آببندان کف رد موجود هایخاک وسیلهبه  بندانی آبهاه دیوارهکینبه ا توجه با

 که دهدمی نشان گودبرداری، نیاز ردوم عمق تا بندانبخاک محدوده آصحرایی م خواهد بود. بررسی دان بسیار مهآببن داخل

و آببندان  ور در خصوص طراحیی این شرکت مشاقبل هایتجربهوجه با تا ذل شدبا( میCL) لومی – رسی هاخاک غالب بافت

 در نظر گرفته شده است. ۱ : ۵/۲ بندانآب و خارجی داخلی هایشیب دیوارهدر سطح استان، جرا شده ی اهاطرح همچنین

 یامحدود با سطح لغزش صفحه یخاک یانوریش لیتحل
 بیجدول به عنوان ش یتعداد (USBR) دهتحم التیاکشور  وزارت ایاز اداره اح Design of Small Damsکتاب  در

با  دهاس یداریپا زیآنال یادیتعداد ز جیجداول براساس نتا نیکوچک آورده شده است. ا یسدها یراب یزیخاکر یشنهادیپ

 صفحه ۶-۳ جدولده است. در آم دست با ارتفاع مختلف، به یزهایخاکر یبرا هابیاز ش یمجموعه متفاوتارتفاع متفاوت و 

 ستمیخاک در س هایاشباع انواع گروه هاییپ یبرا با ارتفاع مختلف یزیخاکر یداریپا یشنهادیپ یهابیش ابکت ۲۳۵

  (.۲جدول)شده است هیارا اوتمتف یبا درجه سخت دیفایونیخاک  بندیطبقه

 نیت. همچنشده اس نییتع۱:۳مختلفبا ارتفاع  یزیخاکر بیخاک، حداقل ش بندیانواع مختلف طبقه یبرا ۲جدول مطابق

 ازین یزیخاکر یداریجدول باشد پا نیاز ا ترمیملا ایبرابر  ۶-۶و  ۶-۵ل داواز ج ازیمورد ن زیخاکر بیکه ش یدر صورتذکر شده 

 یاهیپ یرو ایرهیو ذخ یمیتنظ یسدها یبرا۶-۵همگن در جدول یخاک کوچک یسدها یبرا یشنهادیپ یهابی. شستین

 ه است. مدآ یطراح طیشرانوان به ع عیافت سربدون  ایبا  داریپا

  یمیتنظ یسدها یکوچک همگن برا یخاک یسدها یبرا یشنهادیپ یهابیر شذکواب مکت ۲۵۰صفحه  ۶-۵ل جدو در

 (۳جدول)آمده است.  یطراح طیبه عنوان شرا عیافت سرون بد ایبا  داریپا هاییپ یرو ایرهیو ذخ

 اقلف حدمختل یبندبا طبقه یخاکها یا(، براهآببندان طیبه شرا)با توجه  عیرت سن افبدو طیشرا یبرا ۳جدولمطابق 

 .باشدیم ۱:۲دست  نییپا بیش یو برا ۱: ۵/۲بالادست  بیش

 جادیتوجه به سطح آببندان در جهت وزش باد غالب موج او با است  ادیدر نظر داشت که عمق آب در آببندان ز دیبا

 .ابدییم شیاافز شیباشد فرسا شتریب وارهید بیهرچه ش. شودیآن م شیفرساسبب  وارهیده رخورد بموج با ب یروین. شودیم

نطقه به سمت واقع شده است و بافت خاک م ایدر یکیدر نزد آستانه اشرفیهشهرستان  کیسمروستای  نکهیتوجه به ا با

 شود.در نظر گرفته  تریمیملا بیش دیاب زیراکخ وارهید شتریب یداریبه منظور پا رونیاز ا کندیم دایپ لیبودن م یشن

در  یاما با توجه به در نظر گرفتن پرورش ماه گرددیسب با ارتفاع محاسبه متنابط مج آببندان طبق رواعرض تا گرچه

 .دنظر گرفته شو ردمتر  ۶عرض تاج  دیبا آلات،نیسهولت در تردد ماش نیو همچن هیو تخل یریآببندان به منظور امکان بارگ

 نبنداآب وارهینشت از د کاهشروش 
نشت  توانیم قیطر ۳مانند آببندان به  یخاک هایه دارد. در مورد سازهازس یداریدر پا یمهم اریبس نقش هاوارهیاز دنشت 

 را کاهش داد: وارهیاز د

 داد. لیلت را تقکمپکت خاک، نش با ضخامت استاندارد و هاییهیدر لا یزیبا خاکر توانیکه م ان اجرا( در زمالف

 یگریو د وارهید یاستفاده رو ق،یطر ۲به خود که  لیاو ژئوتکست نیوممبرمانند ژئ یمصنوع هایاده از پوششستف( اب

 .باشدینفوذ م رقابلیغ هیلا کی صورت به وارهیاستفاده در داخل د

 (Cut off) آف( استفاده از کاتج

 .شودیم هیکمپکت توصافیک رتستفاده از ا اجرا بادر زمان  وارهید از نشت کاهش، کیسمآببندان  در

 بدنه و کوبیدنخاکریزی 
 های لازم برای رساندن مشخصات فنی مصالح حاصل از قرضه به مشخصات یدن، مجموعه فعالیتریزی و کوبخاک یاتعمل
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 وایی وآب و هشرایط  ت تأثیرتواند تحزی میباشد. عملیات خاکریآلات موجود میبا استفاده از ماشین شده در طرحفنی ارائه 

: کنترل رطوبت، ضخامت لایه و روش ملیات خاکریزی عبارتند ازر عزم دهای لایرد. کنترلرار گصات مصالح قتغییرات مشخ

 :دیمحاسبه گرد رزی صورت به خاکی احجام بندانو کف آب هاوارهید یتراکم. با طراح

 و مترمکعب ۲۶,۴۵۰به حجم تقریبی ، جمعا از کف اریبرداکخ و وسط آببندان های موجود دردپوخاکبرداری عملیات 

ترمکعب برآورد م ۲۶,۴۵۰به حجم تقریبی  موجودواره نقاطی از دیترمیم و بازوی موجود وم ش رقافزایجهت  خاکریزی

 شده است.

 بندانآب انتخاب عرض تاج
 قابل محاسبه است.  کیمتر ستمیدر س ۴ عرض تاج از رابطه

W=1.104(H)0.5+0.915                                                                                     )۴( 

 رابطه  نیا در
Wج بر حسب متر= عرض تا 

Hبرحسب متر  وارهی= حداکثر ارتفاع د 

واهد ر خمت ۳۸/۲عرض تاج برابر  طیشرا نیباشد که در ایمتر م ۷۷/۱برابر  وارهیاع دج، حداکثر ارتفمحاسبه عرض تا در

  متر انتخاب شد. ۵جهت سهولت عبور و مرور عرض تاج  بود.
با ارتفاع  یزیخاکر یداریپا یدهاشنیپ یهابیش .2 جدول

 اشباع هاییپ یتلف برامخ

 

کوچک  یخاک یسدها یبرا یشنهادیپ یهابیش .3 جدول

 داریپا هاییپ یرو ایرهیو ذخ  یمیتنظ، گنهم

 

 تدسپایین و تبالادس هایپوشش بدنه
 مرحله رینخآ. گردد محافظت یبتخر زا تیبایس باشدمی مواجه امواج برخورد با معمولاً که بنداندست آباکی بالاپوسته خ

 بالادست علت همین به. باشدمی سطحی ظتحفا کارهای سایر و بالادست سنگی محافظ لایه دادن قرار خاکریزی، لیاتعم از

 توانمی را سنگی محافظ لایه. دهندمی پوشش ،نامندمی" rip rap"رپپبزرگ که ری هایسنگ لاشه و سنگقلوه با را

 یال بالای قسمت در شودنمی خالی هاکه مخزن آن هاییسازه در رپریپ نقش. کرد اجرا نیز آببندان یعفرت با همزمان

ندارد. در صورت  یدایمیت زند معمولاً اهشبانمی امواج برخورد با مواجه که پایین هایقسمت در و دارد اهمیت بالادست

مؤثری برای روش  هاسنگ یاهتود ریختن یا و ینچهکشخ رتصو چینی بههای بادوام تیزگوش، سنگدسترسی به سنگ

 نمود: ینییر تعتوان از رابطه زهای لازم را میباشد. جرم سنگمحافظت می
M=(103)HS

3 

 در آن: که  
M کیلوگرم : جرم هر قطعه سنگ برحسب      SH  :اع موج مؤثر برحسب متر تفار 
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 وخصوصی( یمشخصات فنی )عموم
 و وسعت موقعیت

 کیسمروستای  آستانه اشرفیهشهرستان  گیلانقسیمات کشوری در استان هکتار از نظر ت  ۳۵/۸به مساحت  سمیکن داآببن

 واقع شده است  Y=4121009  وX=399253 در مختصات جغرافیایی  باشد و می

 ییمشخصات اجرا
 ۲و  ۱در دو پهنه  وهای وسط آببنداناری دپخاکبرد .1

 ۲در پهنه شماره  هادیواره روی رب خشو پ بندانکف آبخاکبرداری  .2

 )ترافیک کامپکت(آببندان  شت دپوهای وسطحاصل از بردا الحو کوبیدن مص پخش یح،تسط .3

 پیشنهادی جدید هایدیواره و موجود هایبازسازی و خاکریزی دیواره .4

 ب نامناس طیو شراتراکم  یدارا هایوارهید میترم .5

 کارهای متفرقه سایر .6

 لازم بندانب( در کف آمتریانتس ۱۰)به عمق پاژ دکو ،یزیاستفاده از خاک کف در خاکرنظور به م یقبل از خاکبردار .7

 ۱۰به عمق  یداخل بیدر ش وارهیخاک د ستباییمموجود ابتدا  هایوارهید یرو یزیقبل از خاکر نهمچنی. است

 است. دهیلحاظ گرد رددر محاسبات برآو ریمقاد هی. کلودش یخاکبردار متریسانت

  ییاجرا طیاشر
 :دینما تیکار رعا یاجرا نیرا، ح لیارد ذرد ذکر شده در اسناد مومواموظف است علاوه بر  مانکاریپ ❖

 بیررد، در ضدر برآو ینیب شیدر صورت عدم پ لیاز موارد ذ یاد ناشازم نهیهرگونه هز یف است براموظ مانکاریپ ❖

 رار دهد.دنظر قخود م یشنهادیپ

 کامل آب آببندان هیتخل .1

 موجود )قبل از اجرا( تیوضعر از وشام ندهیمشترک با حضور نما هیاول یردارب شهنق .2

 موجود اهانیاز هرگونه درخت و گ هاوارهیکامل د یپاکساز .3

  دیجد یزیموجود قبل از هرگونه خاکر یهاوارهیکامپکت( د کی)تراف يدگیکوب .4

 ببندانسب از کف آمنا خاک هیته .5

 یاستفاده در بازوساز ورددرختان و ... از خاک م شهیر نند چوب،د مازائ یایهرگونه مواد و اش یآورعجم .6

کامپکت(  کی)تراف يدگیوبو ک هیدر هر لا متريسانت 60به ارتفاع حداکثر  هاوارهید یخاک مناسب بر رو ختنیر .7

 نیسنگ زاتیتجهبار  5حداقل با عبور  هاهیلا

 .گردداجرا  ستیبايم یمتر 50حداکثر  یهازهبا در هاوارهید .8

 باشد. يم يدستگاه نظارت از بازه قبل تیفیک دییمنوط به تا یبعد یهابازه یاجرا .9

 آببندان یبازوها یبر رو و انتقال خاک حاصل یو رگلاژ کف آببندان پس از خاکبردار حیتسط  .10

ت صور پرداخت دارد. در تیشده در برآورد قابل کرذ یهاتمیرفا آبندان صخل آبدر خصوص حمل خاک و لجن در دا .11

خصوص  نیدر ا نهیهز شیهرگونه افزا ستیبايم مانکاریت نخواهد شد. پداخپر یمازاد نهیهز چگونهیفاصله ه شیافزا

 ار دهد.خود مدنظر قر یشنهادیپ بیرا در ضر
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 ریزی و مدت پیمانبرنامه
بندی است برنامه زمانوظف بینی شده که پیمانکار مز کارگاه پیشتجهیرای ب روز ۱۰و  هبود ماه سهمدت این پیمان 

د و پیمانکار باید قبل از تسلیم انروز پس از امضا پیمان تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برس ۱۰طی را تفضیلی اجرایی 

ده، منابع آب و برق، مقدار و ، جانطقهو هوای م بآ گاه،یط کارسی نموده و شراد قیمت، محل کار و نواحی اطراف را بازرپیشنها

ثیر داشته باشد مطالعه و ارزیابی نماید. أنحوی در پیشرفت کار ت به مصالح و تمام مواردی را که ممکن است تهیهچگونگی 

 دد.رما گرو تحویل کارف زمین تکمیلتحویل ماه از تاریخ  سهمدت  ردبهرحال کلیه کارهای موضوع پیمان باید 

 مانهای پیشهقن
 هیحال ملزم به تهدر هر مانکاریپ .است دهیگرد یبردارمشاور نقشه نیط اتوس کیسمواقع در  کیسمآببندان ها و کف وارهید

و لوح فشرده  dwgنقشه با فرمت  یسر ۳ لیو تحوبا حضور ناظر  (AS BuiItو چون ساخت ) رکاقبل از شروع اجرای  نقشه

(CDآن به دستگ )نیها و همچنپروژه یجرامحل ا یکروک یو خصوص یمشخصات فن یدر انتها نینباشد. همچیارت ماه نظ 

موظف به  مانکاریپ باشد.می مانیذکر شده که منضم به پ ازیمورد ن یجهت انجام کارها یزامموارد الو  آنها UTMمختصات 

 :است ۴جدول به شرح یردابرنقشه یهاستگاهیباشد. مختصات ایموارد مشروح م یمامانجام ت
 یبردارنقشه یهاستگاهیات اتصمخ .4 جدول

شماره 

 اهایستگ

م ان

 ایستگاه

شماره  UTMمختصات 

 هایستگا

م ان

 ایستگاه

 UTMمختصات 

X Y Z X Y Z 

1 ST1 399345.957 4121143.375 99.64 2 ST2 399397.46 4121289.71 99.531 

 برآورد کارهای موضوع پیمان
ریزی و هبرنام نتاومع ۱۴۰۳بهای پایه رشته آبیاری و زهکشی سال  ترسهبراساس ف راردادین قکارهای موضوع ا -

ار در اجرای آن ملزم به رعایت کلیه مطالب مندرج در مهوری برآورد گردیده و پیمانکت جنظارت راهبردی ریاس

 باشد.بها میفهرستقدمه فصول کلیات، دستورالعمل و م

مین أکانال و تو یای کار در شرایط زیر تراز آب آمد اجراورفت مسیرهمواری نا ار،ت کصعوبلازم به ذکر است که بابت  -

بجز گونه هزینه اضافی هیچبها عمل خواهد شد و صرفا براساس فهرستارد مشابه سایر مو ه وکارگاززمین جهت تجهی

 نماید.حاظ ود لان خیب پیمدر ضر د راپیمانکار بایستی این مواربه پیمانکار پرداخت نخواهد شد.شده بینیموارد پیش

در دهی، متراکم و رگلاژ گردد. کل، شندان دپوحاشیه آببداخلی و های ارهدیو برداری باید درخاک ناشی از خاک -

بینی شده در برآورد های پیشا آیتمفاصله حمل مطابق بعمل خواهد شد. کارفرما  نظرصورت وجود خاک مازاد با 

 بود.اهد ت خونظار ستگاهیید دأآن تبوده و ملاک پرداخت 

د دستگاه نظارت بوده و پیمانکار ییأت، منوط به اجرای آن و برآورد هزینهدر  بینی شدهپرداخت هرگونه هزینه پیش -

 ر این مورد نماید.ار، ادعایی دبها مقادیر کبینی شده در فهرستای پیشهتواند با استناد به ردیفنمی

 تجهیز و برچیدن کارگاه
ها قیمترد نالیز در برآودن کارگاه با ارائه آبرچیبوده و هزینه و  روز ۱۰ی تجهیز کارگاه برا شده نظر گرفته رمان دت زدم

 رعایت موارد مشروحه زیر الزامی می باشد بینی گردیده است.پیش

 بود.خواهد اعی مین اجتمأهای سازمان تمین اجتماعی براساس بخشنامهأمه تهای بینحوه عمل در مورد هزینه -

 باشد.لی میرت ریاصوب هاد پرداخت ارزی نداشته و کلیه پرداختتعه فرماکار -

 گیرد.پرداخت تعلق نمیشپی به این پیمان، -

های ناشی از افزایش بایست هزینهپیمانکار می گیرد.به این پیمان هیچگونه تعدیل تعلق نمی -

 لحاظ نماید.قیمت در دوره پیمان را در ضرایب پیشنهادی 
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 سیسات موجودأحفاظت ت
 تلفن نوری و تیرهای پست تلگراف و اصلاتی و انتقال نیرو برق فیبر رت خطوط مومجاوپیمانکار موظف است هنگام کار در 

ق و تلفن بر هایزمینی نظیر خطوط لوله آب و گاز و کابلسیسات زیرأروی زمین نصب شده و همچنین تکه  یساتسأو سایر ت

ونه خسارت ناشی بروز هرگدر صورت  .گرددسیسات اجتناب أتا از هرگونه خسارت به این قبیل ت هدقت را به عمل آورنهایت د

ست قبل از شروع به لذا پیمانکار موظف ا ارده خواهد بود.رت وخسا مسئولنکار پیما ،سیساتأاز عملیات مربوط به اینگونه ت

 بط مجوز لازم را از دستگاه نظارت کسب نماید.امات ذیرگی با مقماس و هماهنن تحفاری ضماجرای عملیات 

 عملیات خاکی
داری و حمل اکبرزم خلوا سایل وو با وهای قابل قبول مهندس ناظر رداری را با روشکلیه عملیات خاکبستی ار باینکماپی

ها و نقشه اطع داده شده طبقایا و ابعاد و مقزو ها،اساس خطوط، شیبکلیه عملیات خاکبرداری بایستی برمناسب انجام دهد. 

 یا با پیشنهاد دستگاه نظارت صورت گیرد.

کانیده ی خشزهکشیله به وس م زمینامکان بایستی در حالت خشک انجام شود و در صورت لزو ری تا حداکبرداات خعملی

جام نظارت رسیده باشد انای تصویب به دستگاه بر شود پیمانکار در موارد فوق قبل از اجرای عملیات بایستی روش کار خود را

خیری أنبندی تفضیلی بوده و باید بدون هیچ فاصله و ته زماه در برنامد شدام مشخصات قیدهد، پیمانکار ملزم به اجرای تم

 را انجام دهد. ضیلیی تفزمانبند مهد برنامفا

 های لازمبینی و احتیاطپیش
ها و خساراتی وارد آورده به به ابنیه مجاور زیانطور کلی  کن است بهدبرداری ممگو هایی کهپیمانکار موظف است در محل

 بینی لازم را بنماید.ابنیه هرگونه پیشرای حفاظت و ب هزینه خود

پیمانکار لازم است اعمال احتیاطی و دقت لازم جهت حفاظت مصالح مجاور  وردهو یا پیا هدر جادترانشه  در موقع حفر

قع که در موا الحیب نماید. مصها اجتنابرداریهای مجاور گودب قسمتیگر از تزلزل و تخریاید و یا به عبارت دبنممحل کار را 

در صورت مجاز بودن مورد استفاده گود ردن کپر ر موقعد تا دبه ترتیب چیده شوآید در کنار گودها برداری به دست میگود

ه هزینه مشارالیه خواهد بود. پیمانکار موظف ر و بمانکاشده بر عهده پیری های گودبرداقرار گیرد روشنایی و نگهبانی محل

ب ی نصدبردارهای گوبرای اخطار به رانندگان و عابرین پیاده در محل فواصل معین ی قرمز دراهاغاست علائم خطر و چر

تصادفات   باعث بروز حوادث والاًو از انباشتن خاک در مسیر عبور وسایل نقلیه و یا هرگونه عملیات دیگری که احتموده نم

ل پرداخت هرگونه بروز حوادث پیمانکار مسئو نه موارد وینگوانگاری در اد به شدت ممانعت نماید. در صورت سهلرانندگی شو

بایستی جهت کند. پیمانکار های گودبرداری شده خیابانی را قطع میه محلعی کمواقدر  د بود.ی خواهخسارت مالی و جان

سایل ر و مرور وعبو های لازم را معمول داشته و ترتیب داده شود که از قطع شدنبینیه پیشو مرور وسایل نقلی روبعتسهیل 

مقاومت لازم استفاده شود. هزینه اینگونه  با لادیهای فوورقور از گردد به این منظنقلیه جلوگیری به عمل آید. پیشنهاد می

 عملیات به عهده پیمانکار خواهد بود.

اغ برق تیرهای چر قبیلباشد و در مسیر عملیات پیمانکار قرار دارد از م میمورد استفاده عموازم و وسایلی که لو حفظ

سیسات موجود بر عهده أبه طور کلی ت ان ودرختو  ندر زمیموجود های آب و گاز های فشار قوی، ضعیف و تلفن، لولهکابل

آلات انگاری کارگران و ماشینلرهای مربوطه و با سهکه در اثر انجام کا اتیپیمانکار است و نامبرده مسئول هر نوع خسار

 ها را به هزینه خود به صورت اولیه تعمیر نماید.نآ وده و بایدد، بمشارالیه حادث شو

 ایطسایر شر
به  سبتبایست نمی پیمانکار باشد.می قبل از اجرای کاراشت کدهای ارتفاعی زمین موجود برد م بهنکار ملزماپی -

هده هرگونه ر صورت مشاو د های طولی و دیگر اسناد و مدارک پیمان اقدام نمایدها و پروفیلنقشه نقاط کلیهکنترل 

 گزارش نماید. اختلاف مراتب را کتباً

 باشد.ام عملیات به عهده پیمانکار میهنگ ی درانندگی و راهنماینصب اعلام ر -
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                      17                   
 رود سبز گیلانمشاور پلشرکت مهندسی 

چراغ و چشمک زن و...( عهده پیمانکار  تابلو، ر،نوا)ئم هشدار دهنده علاارگاه و نصب رعایت کلیه نکات ایمنی در ک -

 باشد.بر عهده وی می یانه حادثههرگوبوده و مسئولیت بروز 

 د، الزامی است.درگمیلاغ ارت ابگاه نظرعایت کلیه مشخصات فنی که از طرف دست -

 ه باشد.در دفتر فنی داشت نفر کارشناس پروژه ۱و  بردارنفر نقشه ۱عمران، آب یا نفر کارشناس  ۱بایست پیمانکار می -

ها فقط باید با دستور کار کتبی دفتر مرکزی مشاور لفیل و دیتیپرو هرگونه تغییرات در نقشه و مشخصات و پلان و -

 د.پذیرورت فرما صسط کارابلاغ تو

گاز،  ب،آ فاضلاب، بکهزمینی )ش، عمق و موقعیت دقیق منصوبات زیرشروع عملیات پیمانکار موظف است قبل از -

ت ات لازم در طرح صورحلزوم اصلاورت در ص نماید تا ژ( را با هماهنگی دستگاه نظارت سوندا...، برق وخابراتم

زمینی خسارت وارد شود، اجرایی به منصوبات زیریات عمل یاو  ژونداحین س پذیرد. چنانچه در اثر قصور پیمانکار در

 د.بو هزینه آن بر عهده پیمانکار خواهد

 ر صورتو د است مسائل ترافیک برای اجرای عملیات، به عهده پیمانکار مجوزهای مربوط بههماهنگی و گرفتن  -

 باشد.کار میها بر عهده پیمانهای احتمالی مربوطه، آن هزینهوجود هزینه

سی خواهد بود برردر صورتی مورد قبول و قابل  ربوطههای مو تعدیل های کارکرد موقت و قطعیوضعیتورت ئه صارا -

ن آه نسخه چاپی همراشده و کپی ( CDتدبیر نوشته و فایل مورد نظر بر روی یک لوح فشرده ) ط نرم افزارکه توس

های ازبیلت صورت ل و ارائه نقشهتکمیص و نواقه رفع منوط ببه مشاور ارائه گردد. پرداخت هر صورت وضعیت 

ها براساس احجام مندرج در صورت وضعیتباشد. مبالغ شده میام وضعیت قبلی و همچنین ارائه ازبیلت کارهای انج

ما قابل پرداخت نخواهد بود و صورت مجالس مصوب کارفر ارهای فاقدذا کگردد و لصورت مجالس محاسبه می

 باشد.یدیه صورت مجالس از دستگاه نظارت و کارفرما میتای اخذ ری ول پیگیر مسئوپیمانکا

بیلت کل کار ی قبل از انجام عملیات و نقشه ازکارگاهاولیه  منوط به ارائه نقشه وقتبرگزاری کمیسیون تحویل م -

فرم  تکمیل و ۱۰۰۰/۱و چاپ پلان ازبیلت کل کار در مقیاس  GISو در قالب  UTMموقعیت ستم براساس سی

و  یفن آب و خاک و امور تیریمدطرح توسط پیمانکار و با هماهنگی دستگاه نظارت و دفتر  عاتاطلا لاصهخ

 باشد.گیلان میاستان  یهاد کشاورزی سازمان جمهندس

وقع اخذ کارگاه و با قوانین جاری کشور بیمه نموده و در مابر حوادث ر برپیمانکار موظف است پرسنل خود را د -

 کارفرما تسلیم نماید.به  ن راوشت آت رونپرداخپیش

وشت آن را به کارفرما ت رونپرداخمواقع اخذ پیشدر پیمانکار موظف است تجهیزات کارگاه خود را بیمه نموده و  -

 .بیمه نمایدرا  پیمانکار موظف است کل پروژه تسلیم نماید.

به  مربوطه الذکرفوقهای دیفوضوع رنامه مپرداخت منوط به تسلیم بیمهبدیهی است پرداخت قسط دوم پیش -

 باشد.کارفرما می

بایستی با استفاده از نوارهای اخطار و  مانکارها، پیر کاناللیه دقن یلجهت حفاظت و جلوگیری از سقوط افراد و وسا -

حوظ یمت ملینه اضافی اینگونه موارد در پیشنهاد قهنده اقدام نماید و هزای هشدار دبلوهزن و تاهای چشمکچراغ

جریمه از  %۵۰م ای حاصله را با انضمااقدام و هزینه که در غیر اینصورت کارفرما راساً یهی است. بداست دیدهگر

 پیمانکار کسر خواهد نمود و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت. لباتمحل مطا

دا را از بو م شانهنقاط نباید  پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، پیمانکار ،ایط عمومی پیمانشر ۱۹ماده ق ابمط -

و در  اعلام دارد ها را تایید وتی آندرسها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد لحاظ تطبیق با نقشه

ر برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و مهندس مشاولاع صورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به اط

لیات در هر بازه طبق ار گیرد. بدیهی است که پس از آغاز عمت قرملیاوع علاک شرود و مکارفرما صورتمجلس ش

 مینه پذیرفته نیست.پیمانکار در این زاعتراضی از جانب  نهگوچبرنامه زمانبندی، هی

 ا را ب اهاط نشانه و مبدا و همچنین علایم مربوط به آند بی درنگ، نقکار بایمانپی ،پس از تحویل هر قسمت از کارگاه -

 ری کند.هداایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت با هزینه خود حفظ و نگح بنمصالبتن یا 
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 فاز دوم -ن کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه زی و مرمت آببندابهساطرح   نامهموافقت

                                         
 نر پلرود سبز گیلاکت مهندسی مشاوشر

یک است و پیمان تفکقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل موافن ای

این پیمان کارفرما  در که اشرفیه تانهشهرستان آسکشاورزی جهاد  مدیریتبین /   /       در تاریخ شود.ده مینامی

اداره ثبت  ____________ت باره ثبه شم  _________________شود، از یک سو و شرکت نامیده می

 و   _________________ د پستیک و _______________و کد اقتصادی  ___________ شهرستان

از سوی دیگر، طبق مقررات و شود. ه میامیددر این پیمان، پیمانکار ن که________________ شماره ملی

 گردد.ینعقد مه است، مدرج شدپیمان اسناد و مدارک این شرایطی که در 

 موضوع -1ماده

هرستان آستانه سم روستای کیسم شکی دانبهسازی و مرمت آببنطرح  :  موضوع پیمان، عبارت است از

 ها و استانداردهای فنیلعملدستورا فنیصات طبق مشخ هکتار 35/8مساحت تقریبی به  فاز دوم -رفیه اش

 .پیوست قرارداد

 مدارک اسناد و -2ماده 
 زیر است: ارکمل اسناد و مداین پیمان، شا

 الف( موافقتنامه 

 ب( شرایط عمومی

 ج( شرایط خصوصی

 کلیه زمانی نامد( بر

 مقادیرکار بها وستهـ( فهر

 ها و استانداردهای فنیمل، دستورالعوصی(و( مشخصات فنی )مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خص

 هاز( نقشه

شود یا بین طرفین پیمان مبادله یمانکار ابلاغ میجرای پیمان به پاه منظور ار و بکجرایاسناد تکمیلی که حین ا

 شود.آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه ار میه شمان بناد و مدارک پیماس گردد نیز جزومی

 د.باش مجلسصورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورته ، ممکن است باین اسناد

ویت اولد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان سنادوگانگی بین ادر صورت وجود 

جرایی های انقشهصی، مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصو ،انگیدارد. هرگاه دوگ

مدارک پیمان اسناد و بر دیگر رست بها شد، فهکار باو مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای 

 اولویت دارد.

 مبلغ - 3ماده
و )به عدد(  ........................... ریال........................................................................................................مبلغ پیمان)به حروف(: 

 کند.تغییر می سناد و مدارک پیمان،ه اریال است. مبلغ پیمان، با توجه ب ........ ......................................................................

 باشد.داد میبرآورد هزینه اجرایی که پیوست این قرار................... ........ ددرص ......................... ضریب پیمان، برابر است با

 ت، تاریخ شروع کارتاریخ تنفیذ، مد - 4ماده
 کارفرما( نافذ است. سویالف( این پیمان از تاریخ مبادله آن )ابلاغ از 

 است. مومی پیمانیط عشرا ۳۰ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده  سه ب( مدت پیمان

 شود.می مان، تنظیمدله پیاز مباس ت که پگاه اسمجلس تحویل کارج( تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت



 فاز دوم -ن کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه زی و مرمت آببندابهساطرح   نامهموافقت

                                         
 نر پلرود سبز گیلاکت مهندسی مشاوشر

به منظور شروع  تجهیز کارگاهروز نسبت به  ۱۰مدت در پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، 

 عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 دوره تضمین - 5ماده 
ط عمومی شرای ۳۹ طبق مادهری که یخ دیگحسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تار

شرایط  ۴۲ماده طی آن به ترتیب  د وگردماه از سوی پیمانکار، تضمین می دوازدهشود، برای تعیین میپیمان 

 شود.ومی عملی میعم

 نظارت بر اجرای کار - 6ماده
 مهندسی مشاورت شرکده اد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهات پیمانکار طبق اسنداجرای تعهبر  نظارت

 ۳۱۶پلاک  -ول بست انب -اول یفرع-عباسپور  دیشهرک شه - ینیبلوار امام خم -رشت به نشانی  پلرود سبز گیلان

 .شودشرایط عمومی انجام می ۳۳و۳۲واگذارشده است که با توجه به مواد 

 رفدو ط نشانی- 7دهما
آستانه شهرستان  زیکشاور جهاد یریتدم – یبلوار رض ، خمامخاده  خیابان، ،کورکا هیآستانه اشرف نشانی کارفرما:

 اشرفیه

 ................................................................................................................................................................. نشانی پیمانکار:

 

 

 راکنمانماینده پی                                                                                رما     ارفنماینده  ک

 نام و نام خانوادگی:                                                                                     ی:خانوادگنام و نام

 امضـاء                                                                                   امضـاء                 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوقی، ضوابط فنی، ح سوم: ش بخ 
 دیقراردا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفاز دو -اشرفیه  شهرستان آستانهکیسم روستای کیسم آببندان بهسازی و مرمت طرح   ضوابط فني، حقوقي، قراردادی

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

، مشخصات فنی  ۳/۳/۱۳۷۸مورخ  ۱۰۸۸/۱۰۲-۸۴۲/۵۴اره مشمه منضم به بخشنا مجموعه شرایط عمومی پیمان

( دستورالعمل کاربرد، ریزی کشورمان مدیریت و برنامهساز ۱۰۸اره )نشریه شم هکشیآبیاری و ز هایعمومی شبکه

سازمان  ۳۱۲امه بتن ایران )آبا(، نشریه ، آیین ن۱۴۰۳ی سال هاب هرستفهای یوستو پها کلیات، مقدمه فصل

اسناد ها در آن دادنوست از قراراساس بخشنامه پیباشند که برمنضم به این پیمان می کشورریزی نامهو برمدیریت 

داول پیوست بوده و پ جری شده و پیمانکار موظف به مهر و امضاء موارد فوق در آخرین ستون سمت چخوددا

 است. ین موارد از طرف پیمانکار الزامی عایت مفاد و ضوابط ار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفاز دو -اشرفیه  شهرستان آستانهکیسم روستای کیسم آببندان بهسازی و مرمت طرح   ضوابط فني، حقوقي، قراردادی

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 



 مفاز دو -اشرفیه  شهرستان آستانهکیسم روستای کیسم آببندان بهسازی و مرمت طرح   ضوابط فني، حقوقي، قراردادی

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 صفحه ۵از  ۱صفحه ۲۳/۴/۱۳۸۰مورخ ۴۶۱۲/۱۰۵-۱۷۵۳/۵۴ت بخشنامه شماره پیوس فهرست

محل 

و مهر 

 امضاء

ره و تاریخ بخشنامه شما

 مربوط
 عنــوان ضابطـه

شماره 

 نشریه

ف
ردی

 

 842-54/1088-102 

3/3/1378 
 1 4311 ي پیمانعموم شرایط

 

 

201-54/735-105 

28/1/1380 
 2 ____ مات مدیریت طرحردادهای خدقرا شرایط عمومي همسان

 

 ــــ
ي بهای هارسربوط به فم ایهلها و پیوستت، مقدمه فصدستورالعمل کاربرد، کلیا

 که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.
____ 3 

 4 10 ی فولادیشکاری در ساختمانهاوج ــــ 

 5 12 روسازی شني و حفاظت رویه آن ــــ 

 
 6 21 رگاه جوشکاریااماندهي کو س تجهیز ــــ

 
 7 22 جوش پذیری فولاد ساختماني ــــ

 
 8 23 ر ساختمانهای فولادیجوش دکیفیتزرسي و کنترل اب ــــ

 9 24 ایمني در جوشکاری ــــ 

 
 10 26 رارت پائینر درجات حی دجوشکار ــــ

 3897-56-5/1178-102 

28/3/1373 

 يتمانمشخصات فني عمومي کارهای ساخ

 ظر اول()تجدید ن
55 11 

 
 12 71 خورندگيی در مقابل محافظت ابنیه فني آهني و فولاد ــــــ

 2061-56/18080-1 

12/11/1371 
 13 82 راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک

 
 14 83 متر 8آبروها تا دهانه ای همسان پلها و ههنقش ــــــ

 2259-56/14450-1 

21/12/1364 
 15 86 های روستایيهندسي راه طرح معیارهای

 380-56/4450-1 

11/4/1363 
 16 90 سنگي دیوارهای

 1448-56/13850-1 

7/9/1369 
 17 95 برداریمشخصات فني نقشه

 1691-56/9598-1 

5 /9/1364 
 18 101 عمومي راهني مشخصات ف



 مفاز دو -اشرفیه  شهرستان آستانهکیسم روستای کیسم آببندان بهسازی و مرمت طرح   ضوابط فني، حقوقي، قراردادی

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 حهصف ۵از  ۲صفحه ۲۳/۴/۱۳۸۰مورخ ۴۶۱۲/۱۰۵-۱۷۵۳/۵۴رست پیوست بخشنامه شماره هف

محل 

ر و مه

 ضاءام

شماره و تاریخ بخشنامه 

 مربوط
 عنــوان ضابطـه

شماره 

 هنشری

ف
ردی

 

 19 102 متر 20های همسان عرشه پلها تا دهانه مجموعه نقشه ــــ 

 20 109-103 اری و زهکشيهای آبییعمومي شبکهفن ضوابط و معیارهای ــــ 

 28-54/100-105 

8/1/1380 
 21 110 ات برقي کارهای ساختمانيرایي تأسیسو اجمشخصات فني عمومي 

 22 111 )بخش اول(ریقدر برابر ح محافظت ساختمان ــــ 

 2178-56/19047-1 

26/11/1371 
 23 112 محافظت ساختمان در برابر حریق)بخش دوم(

 2177-56/19045-1 

26/11/1371 
 24 117 مباني و ضوابط طراحي طرحهای آبرساني شهری

 2009-56/17549-1 

3/11/1371 
 25 119 برداری)چهار جلد(های همسان نقشهدستورالعمل

 4855-54/6437-105 

29/9/1379 
 26 120 نامه بتن ایران)تجدید نظر اول( آیین

 18217-56-5/19661-1 

15/10/1372 
 27 124 زمینيازن آبمشخصات فني عمومي مخ

 23337-56-5/23097-102 

25/12/1372 
 28 125 زمینيایي مخازن آبجرهمسان ا هاینقشهمجموعه

 36409-110 

26/5/1381 
 29 126 «آباایران »مه بتن ناآیینمای راهن

 964-56/1093-102 

9/3/1377 
 30 128 )دو جلد(نهامشحصات فني عمومي تأسیسات مکانیکي ساختما

 2203-54/162-105 

7/4/1379 
 31 139 آیین نامه بارگذاری پلها)تجدید نظر اول(

 895-54/1410-102 

19/3/1376 
 32 145 تقاطع های همسطح شهری)سه جلد(

 5093-54/6019-102 

27/9/1378 
 33 184 در مناطق گرمسیربتن 

 1523-56/7444-102 

9/11/1375 
 34 161 ي راههاندسآیین نامه طرح ه

 6325-54/6840-102 

15/11/1376 

 مقررات و معیارهای طراحي و اجرایي 

 جلدی( 3) نياسان ساختمت همجزئیا
167 35 

 6014-54/6577-102 

6/2/1377 

های آبیاری و داری شبکهنگهرداری و بت بهرهي خدمااجرای العملدستور

 زهکشي
170 36 



 مفاز دو -اشرفیه  شهرستان آستانهکیسم روستای کیسم آببندان بهسازی و مرمت طرح   ضوابط فني، حقوقي، قراردادی

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 صفحه ۵از  ۳صفحه ۲۳/۴/۱۳۸۰مورخ ۴۶۱۲/۱۰۵-۱۷۵۳/۵۴فهرست پیوست بخشنامه شماره 

محل 

مهر و 

 امضاء

شماره و تاریخ بخشنامه 

 مربوط
 هن ضابطــواعنـ

شماره 

 نشریه

ف
ردی

 

 1917-54/2206-102 

4/5/1377 
 37 178 اداری مانهایي ساختطراح ضوابط

 4312-54/4854-102 

10/8/1378 
 38 185 ضوابط طراحي سازهای مجاور آب زیرزمیني بتني

 995-54/1311-102 

11/3/1379 
 39 195 مشخصات فني عمومي و اجرایي روشنایي راههای شهری

 5455-54/651-102 

15/10/1378 
 40 196 آیین نامه طرح هندسي راه روستایي

 7110-54/8403-102 

18/12/1378 
 41 198 ط طراحي سازهای بندهای انحرافضواب

 42 207 سازیونهای تغییری در راهوسیدستورالعمل استفاده از امول ــ 

 43 218 های همسان مجاری آب بر زیرزمیني بتنينقشه ــ 

 1665/54-4416/105 

18/4/1380 

انه)مراحل مهندسي رودخدستورالعمل ارزیابي زیست محیطي طرحهای 

 و تفضیلي( ، توجیهيایيناسش
227 44 

 2111/54-5841/105 

01/09/1380 
 45 228 ماني ایراناختآیین نامه جوشکاری س

 88497/101 

16/8/1381 
 46 234 آیین نامه روسازی آسفالتي راههای ایران

 47 (7تا1)267 جلد( 7ها )هایمني را آئین نامه - 

 208726/101 

5/11/1382 
 48 274 داری آببرنمونه العملدستور

 42560/101 

16/6/1383 
 49 281 ضوابط عمومي طراحي شبکه های آبیاری و زهکشي

 
137933/101 

29/7/1383 

دسي مهن دستورالعمل تهیه، ارائه و بررسي پیشنهادهای تغییر، با نگاه

ر، با دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغیی -ارزش

 مهندسي ارزشنگاه 

290 50 

 74784/100 

4/5/1385 

 فهرست جزئیات خدمات مهندسي و تجهیز و نوسازی اراضي تحت

 روستائي های تولیدشش تعاونيپو
299 51 

 53552/101 

 پوشش جهت اجرای فلزیآماده سازی و تمیزکاری سطوح  29/6/1384
306 52 

 53 312 های آبي بتنيضوابط عمومي طراحي سازه - 



 مفاز دو -اشرفیه  شهرستان آستانهکیسم روستای کیسم آببندان بهسازی و مرمت طرح   ضوابط فني، حقوقي، قراردادی

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 صفحه ۵از  ۴صفحه ۲۳/۴/۱۳۸۰مورخ ۴۶۱۲/۱۰۵-۱۷۵۳/۵۴امه شماره ت پیوست بخشنرسفه

محل 

مهر و 

 امضاء

بخشنامه تاریخ  ه وشمار

 طمربو
 عنــوان ضابطـه

شماره 

 نشریه

ف
ردی

 

 67284/010 

13/9/1389 
 54 315 های زهکشيری سامانهگهداراهنمای ن

 132303/101 

30/10/1384 

ی آبیاری و شبکه ها پاژپم ایستگاه هایهیدرولیکي  ضوابط طراحي

 زهکشي
317 55 

 132319/101 

30/10/1384 
 56 319 ینيرزمه و عمق زهکش های زیاصلضوابط طراحي تعیین ف

 133445/101 

4/11/1384 
 57 321 جاده آبگذر زیر ها وضوابط طراحي هیدورلیکي سیفون

 64197/100 

20/7/1385 
 58 327 در کارگاهاجرای بتن  دستورالعمل ساخت و

 214676/100 

13/3/1385 

ل و بدیهای حفاظتي و تقاطعي، تضوابط طراحي هیدرولیکي ساختمان

 ی آبیاریهافرسایش سامانه های حفاظت در مقابلایمني و ساختمان
337 59 

 
163372/100 

15/1/1386 

ومي و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات ط عمضواب

رزی و منابع کشاوتي بخش مطالعا ربردهایبرای کا(GIS)جغرافیایي

 طبیعي

357 60 

 166515/100 

15/1/1386 
 61 358 ازروب تصال و تخلیه زهکشی اهاضوابط طراحي سازه

 28467/94 

13/3/1394 
 62 366 ناسببا زهکش م سازیراهنمای طرح و اجرای لایه های رو

 169178/100 

15/1/1386 
 63 368 ینيای زیرزمهشزهکمصالح برای خاب مواد و ضوابط طراحي و انت

 204299/100 

15/3/1386 
 64 370 یمني راهت اراهنمای نگهداری از علایم و تجهیزا

 48803/100 

10/4/1386 
 65 384 شيراهنمای تحویل حجمي آب در شبکه های آبیاری و زهک

 66 447 های عمرانيدستورالعمل حفاظت و ایمني در کارگاه - 

 67 448 آلات عمرانيینیرات ماشری و تعمنگهدا مدیریت - 

 68 449 آلات عمرانيبرداری ماشینمدیریت بهره - 

 69 (5تا1)471 اراضي شالیزاری )پنج جلدی( ي و تجهیز و نوسازیمباني و ضوابط طراح - 

 5657/20 

29/1/1391 
 70 480 رست خدمات کارهای مهار سیلابهف



 مفاز دو -اشرفیه  شهرستان آستانهکیسم روستای کیسم آببندان بهسازی و مرمت طرح   ضوابط فني، حقوقي، قراردادی

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 

 هاپرداخت ملاک و دهبو حاکم قرارداد بر باشدمی مرتبط پروژه این با بهرنحو که دولتی ضوابط و ها: کلیه بخشنامه۱تبصره 

 . بود دخواهن

 جهت نظارت دستگاه تشخیص به هاآن انجام که را قرارداد در نشده بینیاست عملیات پیش : پیمانکار موظف۲ره تبص

 سازمان بهای فهارس سایر یا و شده حاسبهم آن براساس پیمان که بهایی فهرست براساس باشدمی ضروری کار کامل انجام

 یشنهادی خود انجام دهد. ونی مربوطه و ضریب پنقا ضرایب هکلی احتساب با کشور ریزیهبرنام و مدیریت

 سازمان هاینامهآخرین بخشپرداخت به موقع مطالبات پیمانکار ت مجاز ناشی از عدم : برای محاسبه تاخیرا۳تبصره 

 . باشدمی عمل ملاک شورک ریزیبرنامه و مدیریت

 باشد. ینقد م ایو  یلاموراق اسناد خزانه اسور از محل اکل کش ۱۴۰۳انون بودجه سال قنحوه پرداخت مطابق -: ۴تبصره 

متخذه  ماتیتابع تصمشده  دییتا یهاتیپرداخت صورت وضعو آن  دیرس راق و سرصدور او مانیپ دیدر صورت تمد-

 کارفرما خواهد بود.

 

 صفحه ۵از  ۵صفحه ۲۳/۴/۱۳۸۰مورخ ۴۶۱۲/۱۰۵-۱۷۵۳/۵۴نامه شماره فهرست پیوست بخش

محل 

مهر و 

 امضاء

شماره و تاریخ بخشنامه 

 مربوط
 ن ضابطـهـواعنـ

شماره 

 شریهن

ف
ردی

 

 
13433/100 

19/2/1388 
ای سیسات پایانهها و تاها، تندآبشکنضوابط طراحي هیدرولیکي شیب

 کشيو زه های آبیاریاستهلاک انرژی درشبکه

482 71 

 37484/100 

24/4/1388 

های آبیاری و ارها و ضوابط فني عملیات اکتشافي ژئوتکنیک سامانهمعی

 زهکشي
493 72 

 119271/100 

23/12/1388 
 73 519 ر طراحي شبکه های آبیاری و زهکشيراهنمای برآورد رواناب د

 5681/20 

29/1/1391 

ت آب های کمیت و کیفیهای کشاورزی بر راهنمای بررسي اثر فعالیت

 حيسط
560 74 

 108536/91 

19/12/1391 

کشي ضوابط و معیارهای طراحي و نقشه های همسان سازه های زه

 زیرزمیني
576 75 

 20580/20 

91/3/1391 
 76 582 فشارهای آبیاری با لوله های کمي سامانهضوابط طراح

 68513/92 

6/8/1392 
 77 645 (شربچاه های آب )کشاورزی و دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی 

 5727/20 

29/1/1391 
 78 666 اهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزیر

 
 79 87228 مني کاربا ماشینآلات عمرانيآییننامه ای -



 مفاز دو -اشرفیه  شهرستان آستانهکیسم روستای کیسم آببندان بهسازی و مرمت طرح   ضوابط فني، حقوقي، قراردادی

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 حیط کاربهداشت م
 ردد.ر گردیده است توجه گارگران منظوبق قانون کار برای ایمنی کدر این قسمت بایستی به کلیه وسائل مناسبی که ط

راتی برای ردی که نوع کار به نحوی است که خطمواد شیمیایی و موا : پیمانکار موظف است برای کارگرانی که با ۱مادة 

 بند نسوز تهیه نماید.ا پیشکند، عینک نقاب و یچشم کارگر ایجاد می

دارند )کارگران معادن( کفش رض سقوط اجسام قرار ع کار در معت برای کارگرانی که در موق: پیمانکار موظف اس ۲مادة 

 ید.ری که قابل اطمینان باشد تهیه نماز و یا مادة سخت دیگحفاظتی، کلاه حفاظتی از فل

کفش یا  شود پیمانکار بایستی متناسب با نوع کاردر آب انجام میی که یهای مرطوب و در کارها: در محیط ۳مادة 

 ابل نفوذ در دسترس کارگران قرار دهد.های غیرقلزوم دستکشو در صورت  های پلاستیکیچکمه

ها ای جهت حفاظت گوش، بایستی دارای وسیلهابع تولید صداهای شدید قرار دارندارگرانی که نزدیک من: کلیه ک ۴مادة 

 باشند.

 مواد خطرناک و قابل ها و مخازنمثلاً در موقع تغییر تانک : برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات ۵مادة 

ستشو شوند، خازن مذکور تخلیه و سپس به خوبی شروغن و غیره باید م احتراق و اشتعال و انفجار از قبیل مخازن بنزین، نفت،

حتمالی و کلی خارج شوند از جدار داخل آن زائل گردد و برای آنکه گازهای موجود ابه طوریکه هرگونه مواد زائد و خطرناک 

 با وسائل لازم تهویه گردد.ی مخازن باز بوده و هاید دریچهبا

خازنی که مقاوم در مقابل آتش باشند ها و منیاز از کارگاه را در تانکت مواد محترقه مورد : پیمانکار موظف اس ۶مادة 

 شند.له کافی داشته باصها از محل کار مجزا و فاین تانکو ا نگهداری نماید

و روشن  الاشتعال وجود دارد استعمال دخانیاتحتراق و یا سریعالاه و یا مواد سریعرمواد منفج : در نقاطی که ۷مادة 

 منوع گردد.ها باید مکبریت، فندک و امثال آنکردن و حمل 

که خطر برق گرفتگی و  دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و بکار گرفته شود : وسائل و ادوات الکتریکی باید ۸مادة 

 داشته باشد.سوزی وجود نآتش 

ها محرز باشد، که صلاحیت فنی آنید فقط توسط اشخاصی : نصب و امتحان و یا تنظیم وسایل و ادوات الکتریکی با ۹مادة 

 نجام گیرد.ا

 سایل کافی خاموش کردن آتش باشد.: هر کارگاه بایستی مجهز به و ۱۰مادة 

 باشد.ار میه آن بر عهده پیمانکاشند که تهین بایستی دارای لباس کار ب: کلیه کارگرا ۱۱مادة 

 

 الحاقیه مدارک پیمان
 زات عمومیقانون مجا ۱۲۷مادة 

اماکن مقدسه یا ملی نصب  ا تاریخی یا به اشیائی که برای نفع عموم یا تزئینبه اثاثیه و آثار مذهبی یا ملی ی هرکس نسبت

رابی لازم است محکوم ارجی که برای مرمت خدیه مضاف مخسال و تا ۱۰تا  ۲حبس مجرد شده است خرابی وارد آورد، به 

 خواهد شد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرايط عمومی پيمان: چهارمبخش 
 بهبر این پیمان شرایط عمومی پیمان 

 ۳/۳/۱۳۷۸مورخ  ۱۰۲/  ۱۰۸۸ -۵۴/ ۸۴۲شماره 

 .شودیبوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب م حاکم
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 يمانپ  شرايط خصوصی: پنجمبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوم فاز -کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه آببندان بهسازی و مرمت طرح   مانیپ يخصوص طیشرا

                                           
 اور پلرود سبز گیلانشرکت مهندسی مش

 ،هاز موارد در آنتعیین تکلیف برخی ا در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که ،این شرایط خصوصی

هرگونه  ،ایط عمومی پیمان را نقض کند. از این روتواند مواد شریمان موکول شده است و هیچگاه نمیپ به شرایط خصوصی

ون توجه به مفاد ماده مربوطه به آن در شرایط عمومی به تنهایی و بد ،وصیین شرایط خصگیری و تفسیر مواد مختلف انتیجه

در شرایط همان شماره حروف مربوط به آن ، د این شرایط خصوصیشماره و حروف به کار رفته در موا اعتبار است.بی ،مانپی

 عمومی پیمان است.

عمومی ابلاغ شده از سوی  شرایط ،پیمان نباشد ناد و مدارکن برنامه و بودجه همراه اساگر شرایط عمومی مصوب سازما

بر این پیمان  ۳/۳/۷۸ورخم ۱۰۸۸/۱۰۲ -۸۴۲/۵۴ به شماره یراهبردی ریاست جمهورریزی و نظارت عاونت برنامهم

 .حاکم است

ماه کارشناس خارجی به نفر/ -مانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان, تعداد الف( پی – 17ماده 

 کار گمارد.به  ،یین شده در زیرهای تعتخصص

 ندارد. این پیمان نیازی به استخدام کارشناس خارجی

 در رشوه با مبارزه و پیشگیری نامه آئین ۱ ماده بندهای از کیی تخلفات حدوث صورت در  (ب – 17ه الحاقیه ماد

طرفه زمان اختیار فسخ یک م وزیران سایت محترهئ ۲۲/۱۲/۸۳ مورخه – ۳۰۳۷۴/۵ ت/۷۳۳۷۷ شماره اجرایی های دستگاه

منعکس و پیمانکار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  نامه مراتب حسب موردآئین  ۷قرارداد را دارد ضمن آنکه با رعایت ماده 

 .از خود سلب و ساقط نموده استرا  حق هر گونه اعتراض و ادعائی

آنها قرار دهد . مهندس  اریر اختروزانه صادر کند و دامه کارکرد کارگران کارن یاست که برا موظف مانکاریپ ه(-17ماده

 .کند یریکارنامه جلوگ مه کار کارگران بدونتواند از ادا یناظر م

 ریقانون کار مرتبا پرداخت کند و در صورت تاخ متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق مانکاریپ و(-17ماده

،  مانکاری. در صورت استنکاف پ دیپرداخت نما د که طلب کارگران راکن یاخطار م مانکاریمهندس مشاور به پ دستمزد ،

 . دیت نماپرداخ مانکاریدستمزد کارگران را از محل مطالبات پباشد  شتهدا یحق اعتراض مانکاریپ نکهیتواند بدون ا یمکارفرما 

شروع بکار روز از تاریخ ابلاغ  10رای کار ئه برنامه زمانی تفصیلی اجبرای ارا ،آخرین مهلت پیمانکار ب( – 18ماده 

 باشد.می پروژه

 :به شرح زیر است ،کردن آننی تفصیلی و بهنگام جزئیات روش تهیه برنامه زما

 ارائه گردد. MSPیر بحرانی( در قالب نرم افزار )مس C.P.Mبرنامه میبایست به دو صورت گانت چارت و این  -۱

 جام کارها بطور کلی و جزئی و مراحل مختلف آنها.دی پیمانکار برای انروش پیشنها مه زمانی تفصیلی و ترتیب وبرنا -۲

 باشد. قسمت از پروژه و مدت کار آن مشخص ریخ شروع و خاتمه هرتا -۳

 ماه مشخص باشد. سهمدت اجرای پروژه  -۴

 یبو تجر یلیسوابق تحص مام مشخصات،کار به انض ییاجرا لاتیتشک ینمودار سازمان و اجرایی کارها شامل در برنامه تفصیلی -۵

و طرح تجهیز  هیزات آماده بکار )با ذکر مالکیت(آلات و تجیست ماشینل ،پرسنل متخصص و مسئولان کارگاه و جدول پرسنل فنی

 ایان در برنامه درج گردد.وع تا پتفکیک از شره ب ،های مشخصای مختلف کار با زمانههمچنین برنامه اجرای قسمت ،کارگاه

ن در برابر مدت پیما رگاهی تفصیلی همزمان با تجهیز کابندنسبت به تنظیم زمان زرو 01ظرف مدتظف است پیمانکار مو

 تسلیم نماینده فنی کارفرما نماید.بندی فوق را ظارت اقدام نماید و یک نسخه از زمانهماهنگی دستگاه ن قرارداد با

 : ردیبکار گ ازیمورد ن یفن یرویان حداقل نرا به عنو ریظف است افراد با مشخصات زمو مانکاریپ تبصره :

 خواهد بود(کارفرما  دییط به تاشده منو یمعرف یروهاین تی)فعال

 سال ۵سابقه               و خاک ( و عمران، آب  یاریآب )آب یمهندس  ←      و کنترل پروژه ییاجرا اتیسرپرست عمل -

 سال  ۳قه ساب                       مهندس نقشه بردار                        ←              ه بردار                  مهندس نقش -

 سال  ۵سابقه                 یزهکش یاریآب ایعمران  پلمیفوق د          ← کارگاه یمنیو مسئول ا یخاک اتیملمباشر ع -

 سال ۵سابقه                    ان          عمر  پلمیفوق د                      ←                          یبتن اتیعمل نیتکنس -
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 کارگاهی هایویل نقشهه زمانبندی مواعد تحبرنام -۵

ت به بررسی و تصویب و یا در صورت لزوم درخواست روز نسب ۱۰ظارت پس از دریافت این برنامه ظرف مدت دستگاه ن -۶

روز پس از تاریخ  ۷پیمانکار موظف است ظرف مدت  د نمود. در حالت دوماعلام خواه رنامه اقدام و به پیمانکاراصلاح ب

 نماید. وره را مجدداٌ تسلیم مشاذکر برنامه اصلاح شدالفوق

ان به روز( از تاریخ مبادله پیم ۳۰ماه ) ۱اجرایی پس از گذشت چنانچه به هر دلیل برنامه زمانبندی عملیات  :بصرهت

 بندی اقدام گردد. زمان برنامه بدون عملیات ادامه بر مبنی کارفرما از بیکت تایید اخذ به سبتن بایستمی تصویب کارفرما نرسد،

ا( و با توجه به شرایط که بر ار و بر حسب مورد )طبق نظر دستگاه نظارت و کارفرمماه یکب ۲پیمانکار موظف است هر  -۷

 ر نماید. م کرده و تسلیم مشاوژه را بهنگازمانبندی مسیر بحرانی پرو پروژه گذاشته است. برنامه

 :ر باشداید دارای جزئیات زیهـ( گزارش پیشرفت کار پیمانکار ب – 18ماده 

ساعت )زیر نظر  کیویدئوئی به مدت حدود ماه( یک فیلم  ۲پیشرفت کار در طول دوره اجرا)هر  پیمانکار باید از روند -۱

 هیه نماید.دستگاه نظارت( ت

رپرست کارگاه و و با امضاء س لیبق فرم گزارش روزانه دستگاه نظارت تکمروزانه کارگاه را ط گزارش ستیبا یم مانکاریپ-۲

 . دیکارگاه نما میناظر مق میهر روز  تسل انیشرکت پامهر 

ر د را ماه هر در شده انجام ارهایک از متناسب و رنگی تصویر و عکس تعدادی با همراه ملیاتع پیشرفت بایستپیمانکار می -۳

 : باشدامل اطلاعات زیر میاه خورشیدی به دستگاه نظارت تحویل نماید. این گزارش شخه تهیه و آغاز هر منس ۴

 طرح موقعیت هاینقشه -

 مشخصات کلی طرح  -

 گام عملیات وضعیت شرایط اقلیمی پروژه در هن -

  جزئی و کلی بندیه همراه با طبقهفهرست کارمندان و کارگران شاغل در کارگا -

به کارگاه تا آن  ، کل تامین وارد شدهالح تهیه شده بوسیله پیمانکار در کارگاه شامل دو قسمتهیزات ساختمانی و مصتج-

 گزارش. تاریخ و در ماه 

 انجام شده و نتایج حاصله در هر مورد.حوادث و اتفاقات همراه با شرح اقدامات  -

 گاه نیز خواهد بود.رسمی از کارکه در برگیرنده بازدیدهای رویدادهای خاص  -

 له نمودار.شده در فهرست مقادیر قرارداد بوسیسه با مقادیر برآوردموقعیت کارهای انجام شده در سر فصلهای عمده و مقای  -

 ها و شرح مختصر هر مورد.صورتجلسه های کارگاهی وسوابق مکاتبات، نقشه  -

 وژه.لف پرمخت ایهزیکی عملیات اجرائی قسمتنمودار پیشرفت فی -

 پروژه، پیشنهادهای پیمانکار. وضعیت مشکلات -

 گردد .ارائه  نتیب پاور پوگزارش ماهانه در قال -۴

مخابرات و سوخت  ،برق ،آب ،راه ،از قبیل ساختمان ،کانات و تسهیلات تجهیز کارگاهالف( کارفرما ام – 20ماده 

 دهد.رار میدر اختیار پیمانکار ق ،استرا که در زیر تعیین شده 

 ارگانهای و ادارات به امهن معرفی صدور به یازن صورت در کارفرما و باشدمی پیمانکار بعهده الذکروقتامین کلیه موارد ف

 است. گردیده لحاظ کارگاه برچیدن و تجهیز به مربوط ایهوطه در ردیفمرب هایهزینه کلیه. کرد خواهد قداما ذیربط

 کند.می تأمینآلات را و ماشین تجهیزات ،مصالح ،زیربه شرح  ،ماز( کارفر – 20ب و  -20اده م

 عهده به را تعهدی هیچگونه آلاتماشین(، تجهیزات و  مانیو س یمصالح سنگن مصالح)شن وماسه و کارفرما در مورد تامی

حمل  ،یمترلویک ۱۵۰له لوشان در فاص مانیارخانه ساز ک مانیحمل س لومتر،یک ۳۰مصالح بتن حداکثر تا فاصله حمل  دارد.ن

و حمل مصالح سنگ لاشه  یلومتریک ۲۰اکثر تا فاصله حد از،یحمل آهک در صورت ن ،یلومتریک ۵۰رشت به فاصله  از لگردیم

ف است موظ مانکاریالذکر، پفاصله حمل مصالح فوق شیصورت افزا درنظر گرفته شده است. در یلومتریک ۶۵ثر تا فاصله حداک

 .دینما ینیبشیپ یشنهادیپ بیدر ضراحمل را  نهیاضافه هز
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 آلات رعایت کند.اشینم تأمینر زیر را در هـ(  پیمانکار باید مشخصات تعیین شده د – 20ماده 

 :است نیاز مورد ۵جدول شرح به لازم آلاتنرای عملیات موضوع پیمان حداقل ماشیبه منظور اج
 

 نی اجرای عملیات موضوع پیماآلات لازم براحداقل ماشین .5 جدول

 تعداد ماشین ردیف تعداد نماشی ردیف

 ۱ بتونیر 9 ۱ بولدوزر 1

 ۲ پمپ آب 10 ۲ جیریبیل مکانیکی چرخ زن 2

 ۲ موتور برق 11 ۱ کمپکتور دستی 3

 ۱ دستگاه جوش 12 ۱ لودر 4

 ۲ مخزن سوخت 13 ۲ کامیون کمپرسی 5

 ۲ تانکر آب 14 ۲ وانت 6

 15 ۱ ویبراتور 7
دیاز حسب مورسایر ماشین آلات مورد ن  

 16 ۱ ردارینقشه ب تجهیزات 8

مورد  اتیانجام عمل ییتوانا دییو تا یی. کارادیاده نمااستف یو بدون نقص فنآلات مناسب  نیپیمانکار موظف است از ماش

 نیدهد که ماش صیمشاور تشخکار مهندس  یباشد. هرگاه ضمن اجرا یده به عهده مشاور مش نیآلات تام نینظر توسط ماش

 ست،یسب نکار منا یاجرا یبرا مشخصات آنها ای ستین یکاف مانیاتمام کار در مدت پ یراب مانکار،یر موجود پآلات و ابزا

که  یخود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدت آلات و ابزار نی. پیمانکار مکلف است ماشکندیلاغ ممراتب را به پیمانکار اب

 از کارفرما داشته باشد. یاضاف نهیهز ایخسارت  ی، ادعاکار نیا یبرا نکهیا کند، بدون تیو تقو لیتکم د،ینمایم نیینامبرده تع

 .دیفراهم نما پروژه را یکیزیروند ف شیبه منظور پا نیرما و ناظرو ذهاب کارف ابیموظف است ا مانکاریدر مواقع لزوم پ -

 ،اد زیربه شمار افر ،ایشگاهمشاور و آزممهندس  ،ی کارکنان کارفرماح(  پیمانکار متعهد است که برا -20ماده 

 کند: تأمین ،یرو به شرح و مشخصات زبه تفکیک  ،مسکن کارگاهی و غذا ،دفتر کارگاهی

 اجرای طرح خواهد بود.طرح و مهندس مشاور چهار نفردر طول مدت  ریرما، مدشمار افراد کارف -

، صندلی، ماشین متر مربع و مجهز به ۷۵ی مساحت  د مذکور بایستی حداقل دارادفتر و مسکن کارگاهی برای افرا -

دستگاه، ، میزکار یکیتدسGPSیک دستگاه  ،رک دستگاه  چاپگ،  یکارگاه میاظر مقن یتاپ برایک دستگاه  لپ نیحساب، تام

فن همراه ، وسایل تحریر، یک خط تلابیتوتال و تراز یبردارنقشه نی،  دوربعدد صندلی ۶نس با گاه، میز کنفرادست ۵صندلی 

ت استفاده آنان باشد و لازم است جه سرمایش مناسب، تلویزیون رنگی، یخچال، روشنایی و .... تقل، سیستم گرمایش ومس

 قل در مجاورت دفتر کارگاهی فراهم شود.سرویس مناسب و مست

داری و تباط با نگهتی و کارکنان خدماتی در اردر هر روز برای هریک از افراد و تامین خدمات بهداش غذاسه وعده  -

 .است ارپیمانک برعهده اقامتی امکانات و تجهیزات و هاساختمان برداریبهره

 باشد.  یم یکارگاه الزام زینظارت جهت تجه پروژه طبق نظر دستگاه یمشخصات فن نصب تابلو -

 طول دوره پیمان . نل درو ذهاب  پرس ابین  یک دستگاه خودرو مناسب جهت تردد و اتأمی -

 شیر پاکارفرما به منظو یادست نیسنج ناظرمتر و فاصله، چرخGPS ، یاانهیرا زاتیو تجه لیوسا ر،یتحر لوازم نیتام -

 اقع لزوم.پروژه در مو یکیزیف اتیعمل

که باید که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی  هایی از موضوع پیمانج( قسمت – 21ماده 

 :استبه شرح زیر  ،مشمول بیمه گردد

از  یکیاطرات نزد مخ هیرا در مقابل کل مانیموضوع پ اتیپیمانکار موظف است کل عمل :مانیپ اتیکل عمل مهیب -1

 ینامه از سومهیمفاد ب بیو تصو دی، پس از تائمذکور مهیب یهانهیهز هی. کلدینما مهیکارفرما ب دیورد تائم مهیب یهاشرکت

 گر و توسط کارفرما پرداخت خواهد شد .  مهیوجه بدر  نایشده ع ائهار اساس فاکتورمهندس مشاور و کارفرما بر 
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ظر جزء را هم از ن مانکارانیکارکنان پ نیخود و همچن گردد که کارکنان یمتعهد م مانکاریپ :یاجتماع نیتام مهیب -2

طبق  یاجتماع نیتام مهیبوط به بمر یهانهی. هزکند مهیار بک یاز اجرا یو هم در مقابل حوادث ناش یاجتماع نیتام

محل  و با توجه به یاجتماع نیازمان تامو مقررات س یجمهور تاسیر یدو نظارت راهبر یزیرمعاونت برنامه یهابخشنامه

منوط به اخذ و ارائه  کارمانیکارفرما با پ ییحساب نها هی. انجام تسوخواهد بود رمانکایعهده پ کلا بر مانیپ نیاعتبار ا نیتام

 نیسازمان تام ازیورد نمدارک م تموظف اس مانکاری. پخواهد بود مانکاریتوسط پ یاجتماع نیازمان تامفاصا حساب سم

مدارک لازم به عهده  میدر تسل ریتاخ ایبه علت نقص  یاحتمال یهامهی، پرداخت جردینما میو تسل هیرا به موقع ته یاجتماع

 . است مانکاریپ

آلات و نی، ماشموقت ساتیها و تاسساختمان هیکل تموظف اس مانکاریپ :هکارگازیتجه لیها و وساساختمان مهیب -3

حوادث  هیدرمقابل کل ردیگیمبه کار مانیپموضوع اتیعملانجام یو برا اوست اریاختدر ایکه متعلق به او  کارگاه رالیر و وساابزا

 . دینما میکارفرما تسلرا بهنامه مهیو رونوشت بکند  مهید بخو نهیبه هز هیقهریقوا ریو سا لی، س، زلزلهیسوزاعم از آتش

، کارفرما، مهندس مشاورشخص ثالث و کارکنان طرح )نمودن  همیدر خصوص ب مانکاریپ :یمدن تیمسئول مهیب -4

  شد .بایم مانکاریآن به عهده پ یهانهیظف بوده و پرداخت هز( مو مانکاریو پ شگاهیآزما

زینه در اختیار پیمانکار قرار ی که بدون دریافت هها و مشخصات فننقشههای ر نسخهشما الف( – 22ماده  

 :به شرح زیر است ،یردگمی

همزمان با ابلاغ قرارداد در اختیار به همراه یک جلد اسناد و مدارک پیمان که  اجرائی هایکتابچه الف و ب ( شامل نقشه

 هزینه با اضافه نسخه به نیاز صورت در. شودمی داده تحویل زنی طرح راییاج هاینقشه از سری یک یردگپیمانکار قرار می

 یم خواهد شد.تسل و تهیه پیمانکار

 که نماید ابلاغ و تهیه یگرد اضافی هایموضوع پیمان ممکن است گاه بگاه نقشه دستگاه نظارت در حین اجرای عملیات

 خواهد محسوب پیمان هایشهنق از جزیی نیز ضافیا هاینقشه این. باشد ضروری فوق هایهنقش توضیح و نظر تجدید برای

 ابهام چنانچه و باشدنمی معتبر شفاهی تفسیر و توضیح پیمان هایو نقشه و مدارک پیمان اسناد از هیچیک مفهوم درباره. شد

 مهندس تبیک وضع صورت این در که شود خواستار را لازم توضیحات کتباٌ باید پیمانکار باشد داشته وجود هاآن در اساسی

 .بود هدخوا مشاور

ای هگهداری و راهبری و نقشهن ،تعمیر ،اندازیهای راهملها و مشخصات دستورالعشمار نسخه ح( – 22ماده 

 :است به شرح زیر ،کندساخت که پیمانکار تهیه میچون

پایان هر اجرا گردیده است در که بالفعل  ی پیمان و عملیاتی راهاشهپیمانکار موظف است مدارک و پرونده اختلاف بین نق

 در موقت تحویل از پس اهیکم حداکثر فاصله به را ساخت« چون » هایآلبوم نقشهماه تهیه و به تایید دستگاه نظارت برساند و 

 هایقشهانکار موظف است این نپیم. نماید تسلیم نباشد کوچکتر پیمانکار اولیه هاینقشه از که مقیاسی در و نسخه چهار

 در. نماید تسلیم و تهیه خود هزینه به کلاٌ زیر در شده گفته شرح به نظارت دستگاه تصویب و ییدتا از پس را ساخت« ن»چو

 وضعیت صورت در پیمانکار که مبلغی از آنها بهای و ودهنم تهیه راساٌ را ساخت« های»چوننقشه نظارت ستگاهد اینصورت غیر

 کلیه برداریبهره و راهبری نگهداری، تعمیر، اندازی،راه ایهدستورالعمل همچنین. گردید اهدخو کسر باشدطلبکار می طعیق

 فشرده لوح با اههمر باشد تکثیر قابل آن نسخه یک که نسخه، چهار در بایستی ساختچون هاینقشه با راههم را تجهیزات

د. از این بابت نیز هزینه اه نظارت تسلیم نمایکار به دستگاز تحویل هر واحد  بعد ماه یک حداکثر تا تایید جهت و تهیه هاآن

 اهد گرفت. اضافی به پیمانکار تعلق نخو

برداشت شده   هی( را به همراه اطلاعات اولAsbuilt) ساخت چون یهاباشد کلیه نقشهمانکار موظف میضمناٌ پی

 . صویب به مشاور تسلیم نمایدمطابق روش زیر تهیه نماید و جهت تایید و ت

از  اجرا شده اعم یهازهسا زیو ن ییاجرا اتیعمل نیو در ح نیزم لیدر زمان تحو هابنچ مارک UTMصات ( مختالف

 CDدر چهار نسخه تهیه و روی  LAND طیها در محلی( و پروفDWGاتوکد و با فرمت )  طیحدر م رهیها و غها ، پلچهیدر

 تحویل گردد
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                                           
 اور پلرود سبز گیلانشرکت مهندسی مش

 . باشد موضوع یک به مربوط عوارض شامل لایه هر بطوریکه ودهب جداگانه هایلایه شامل اه( نقشهب

 . گردد ارسال نقشه طلاعاتیا فایل همراه به آن در موجود وعاتموض همراه به نقشه ره مختلف های( اسامی لایهت

 نقشه هایبلوک موقعیت و هاقشهگذاری ندک نحوه و هانقشه عناوین لیست و کدگذاری مشاور توسط ها( کلیه نقشهپ

 . گردند ارسال اطلاعات ضمیمه

در اختیار  بایست یک نسخه از آنساز جانبی میه اتوکد و یا فارسیی اضافه شده بهای فارس( در صورت استفاده از فونتث

 کارفرما قرار گیرد. 

مراه بانک به ه GIS طیفیایی( و در مح)مختصات واقعی جغرا UTM در واقعی مقیاس دارای ارسالی یها( تمامی نقشهج

 گردد.  هیاار یطلاعتا

 مربوطه ارائه گردد. لیلازم همراه با فا و مستندات یها اعم از موقت و قطعتیصورت وضع هی( کلد

 موارد زیر را رعایت کند. ء،است که در انتخاب پیمانکاران جزپیمانکار موظف  ب( – 24ماده 

کار بنا به تایید دستگاه نظارت سمت یا قسمتهایی از و چنانچه ق شرایط عمومی را رعایت ۲۴ه پیمانکار باید کلیه مفاد ماد

توسط مشاور تایید کارفرما در پروژه  پس از تشخیص صلاحیت پیمانکار جزء نکار جز داشته باشد.نیاز به بکارگیری پیما

 ار اولیه خواهد بود. ود. بدیهی است مسئولیت نهایی انجام کار به عهده پیمانکمشغول بکار ش

ود از خ یپرسنل کارگاه نیمتا یقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه برا ۴۷به مفاد  موظف است با استناد مانکاریپ ه:تبصر

 .ندیدر منطقه استفاده نماو موجود  یمحل یانسان یروین

 کند.می نتأمی ،برای تجهیز کارگاه را به شرح زیرزمین مورد نیاز ( پیمانکار ب – 28ماده 

رائی نگردد ح و یا در بخشی از اراضی طرح بطوری که مانع عملیات اجا در مجاور اراضی طرست کارگاه رپیمانکار موظف ا

 . دیانم زیتجه

 یمان، به شرح زیر است.تعدیل نرخ پ هـ ( – 29ماده 

 گیرد.تعلق نمی یهیچگونه تعدیلبه این پیمان 

 هاج ( هزینه انجام آزمایش – 32ماده 

پرداخت که  کندیا کارهای انجام یافته می مصالح ، اقدام به آزمایشمنظور اطمینان از صحت اجرای کار مهندس مشاور به

  باشد.ن میاعمومی پیم براساس شرایط هاشیآزما یاهنهیهز هیکل

بر عهده  وبیمجدد و اصلاح موارد مع شاتیم آزماانجا نهی، هزیبا مشخصات فن شاتیآزما جینتا قیعدم تطب صورت در

ت بتن مندرج در مشخصا میو جرا رشیالعمل پذبر اساس دستور بتن شیآزما یهانهیو هز رشیخواهد بود . نحوه پذ مانکاریپ

 باشد .یم یخصوص ینف

مدارک  گریها و دنقشه ،یمشخصات فن تیرا از عدم رعا یموارد مهندس مشاور کهیصورت د( در-32ه ماد

که با  یسبرا در مدت منا وبیمع یاصلاح کارها یاهیکارها مشاهده کند، با ارسال اخطار یرا در اجرا مانیپ یفن

نسبت  ارمانکی، پشده نییت تعلمه انیز پا. اگر پس اخواهدیم کارمانیاز پ دینمایم نییتوجه به حجم و نوع کار تع

مربوط را به اضافه  یهانهیرا اصلاح کند و هز وبیمع یخودش کارها تواندیبه اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما م

ر کار ح هاصلا یعدم توجه به اخطار مهندس مشاور برا کهی. در صورتکسر کند مانکاریدرصد، از مطالبات پ 15

 .دیفسخ نما 46را طبق ماده  مانیپ اندتویشود، کارفرما م رتکرا انکارمیپ یاز سو وبیمع

هـ  -28493/ت42956کار پیمان، طبق مصوبه شماره انجامت وجوه سپرده تضمین حسنج( دریاف-35ماده

 .است  21/4/82مورخ  -ه 30980/ت 20071واصلاحیه آن شماره هیات وزیران  11/8/82مورخ 

 پرداختواریز پیش اخت و نحوهمیزان، روش پرد (36اده م

 .گیرداین پیمان پیش پرداخت تعلق نمی به

 های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر استزان و ترتیب پرداختالف( می-38ماده

  .گیرد()پرداخت ارزی صورت نمی
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                                           
 اور پلرود سبز گیلانشرکت مهندسی مش

 نشده است. صصان پیمانکار را متعهدمتخدر این پیمان کارفرما هیچگونه تعهد ارزی برای 

کند)پرداخت ارج کشور تامین میرز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خب( کارفرما ا-38ماده

 گیرد(.ارزی صورت نمی

 یزات را در پیمان حاضر به عهده نخواهد داشت.کارفرما هیچگونه تعهد ارزی برای تامین مصالح و تجه

هایی که برای هر زیر را در زمان هایقسمت یل کل کارمپیش از تک موظف است که( پیمانکار ب  – 39ماده 

 تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد. ،زیر تعیین شده است ها به شرحیکی از آن

مه یل و تحویل گردد. بدیهی است تحویل موقت کار، پس از خاتکلیه کارها طبق ضرب الاجل زمانبندی بایستی تکم

 واهد شد. عملیات، همزمان انجام خ

اره ی اتمام کار به صورت اجلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید براآماشین د( – 47اده م

 به شرح زیر است. ،در اختیار کارفرما قرار گیرد

 در رهاجا صورت به کار اتمام رایب پیمان فسخ صورت در اجرائی عملیات مابقی اجرای نیاز دمور و موجود آلاتکلیه ماشین

ان پیشرفت فیزیکی کار در زمان میز به گیبست آلاتماشین این اجاره مدت و نوع تعداد، که گرفت دخواه قرار کارفرما رااختی

 فسخ قرارداد خواهد داشت.

 شود.یت مدوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخب( هزینه بالاسری پیمانکار در -49ماده

 گیرد.مین لقععلیق تبه این پیمان، ت

به پیمانکار  ،سریع کار را به نحو تعیین شدهکارفرما هزینه ت ،صورت اتمام پیش از موعد کار در (الف – 50 ماده

 کند.پرداخت می

انکار پیماز  ،به میزان و ترتیب زیر ،(ناشی از کار پیمانکاران )مجاز پیمخسارت تاخیر غیر ( 6 –ب  – 50ماده 

 ی پیمانمشرایط عمو طبقشود. وصول می

 یناش یتوجه به تبعات سوء اجتماعبا ندینمایاستفاده منکه کشاورزان از شبکه کانال ها و جاده ها محدوده طرح نظر به ای  

درصد(  یک) %1 یرازاء هر روز تأخبه ستیبایتأخیر غیر مجاز، پیمانکار مطرح  به بهره برداران در صورت  لیدر تحو ریاز تاخ

 .(اشدبیبا کارفرما م ریمجاز بودن تاخ ریغ ایمجاز و  صیتشخپرداخت نماید. ) دادرمانده قرا باقیمبلغ 

 

 اینده پیمانکارنم                                                آستانه اشرفیهشهرستان  کشاورزیجهاد  مدیریت

 نام و نام خانوادگی

      امضاء                                                      اءامض               
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                                           
 اور پلرود سبز گیلانشرکت مهندسی مش

 : قابل توجه شرکت کنندگان در مناقصه
 فاز دوم -بهسازی و مرمت آببندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه  طرحاجرای شده برای  برآورد تنظیم

 .است

لسات انجام کار و کار صورتجرداخت به پیمانمبنای پ. بدیهی است باشدانکار میاز پروژه بعهده پیممصالح مورد نی تهیه(۱

نسبت به مبلغ اولیه با دستور  %۲۵و مابقی  تا سقف  %۱۰ار مهندس ناظر تا سقف ریالی برای کارهای خارج از برآورد دستور ک

 :استر موظف واهد بود. لذا پیمانکاژه خما شرط لزوم جهت تاییدات بعدی از سوی دستگاه نظارت پرومشاور و تایید کارفر

شرایط پروژه اقدام و در  ، و مطابقت آن باهای اجرایی و دفترچه برآوردکار نسبت به مطالعه نقشه از ابلاغ )الف( پس 

 یف اقدام نماید.گونه مغایرت نسبت به اعلام به دستگاه نظارت و کسب تکلصورت هر

کار لازم و  اخذ دستورورد ضمن ام برآاحج %۲۵رآورد و با افزایش تا سقف گونه کار خارج از بب( در صورت بروز هر

 سبت به انجام عملیات با نرخ پیمان اقدام ورزد.شرایط عمومی پیمان ن ۲۹اساس مفاد ماده بر

استفاده شده در  لذا علاوه بر فصول .باشدمی ۱۴۰۳ال س آبیاری و زهکشی بهای فهرستنضم پیمان: ( فهرست بهای م۲

ول فهارس بهای مذکور درج شده است، ای آن در سایر شمهیا ردیفدیگر که ردیف  عملیات در صورت لزومترچه برآورد، دف

 باشد.قرارداد جاری میبر

کار  نکار پس از دریافت دستور( در صورت لزوم انجام عملیاتی که فهارس بهای منضم پیمان دارای ردیف نباشد پیما۳

تواند مبنای پرداخت در مت آن میاور در قییید مهندس مشأتپس از  باشد کهی انجام عملیات میائه آنالیز بهاموظف به ار

 قرار گیرد.وضعیت پیمانکار صورت

باشد. ضمناً ارائه ه میه طبق نظر دستگاه نظارت پروژ( پیمانکار موظف به تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه پروژ۴

یز باید در دستور کار پیمانکار س مشاور نیا با نظر مهندپروژه  اساس شرایطروز نمودن آن بره بندی تفضیلی و برنامه زمانب

اساس شرایط عمومی پیمان را ر اینکه موجبات برخورد قانونی برعدم رعایت موارد مذکور علاوه ب قرار گیرد. در هر صورت

 واهد نمود.انونی خرات دچار مشکلات حقوقی و قیید تمدید مدت زمان مجاز شدن تاخیأیمانکار را در اخذ تخواهد شد، پ

خیرات و تمدید أوقع در خصوص اخذ تاییدیه گزارش تمه ( پیمانکار همچنین موظف به اقدامات قانونی ب۵بند )در تایید ( ۵

 باشد.دت تمدید شده دیگر میه و یا هر مموقع مدت قرارداد خود در پایان مدت اولیه ب

اساس سایر وظایف پیمانکار بره بوده و پیمانکار پروژ تذکر بهقسمتی از نکات مهم و قابل بطور کلی موارد مذکور فقط 

 ، به قوت خود باقیست.ن و نظام فنی و اجرایی کشورپیما شرایط عمومی و خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسناد مناقصه: ششمبخش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فاز دوم -ندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه بهسازی و مرمت آببطرح   اسناد مناقصه

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 بسمه تعالی

1فرم شماره   

 مناقصهت در ــرکــدعوتنامه ش
 به :

 نشانی :

 انه اشرفیهرستان آستشههاد کشاورزی ج دیریتماز: 

 موضوع : دعوت به شرکت در مناقصه 

 شود تا در این مناقصه با مشخصات زیر شرکت نمایید .ه از شما دعوت میوسیلبدین

 موضوع مناقصه  -1

تای کیسم بهسازی و مرمت آببندان کیسم روسطرح   اجرای : ارتست ازموضوع مناقصه عب

 فاز دوم -شرفیه شهرستان آستانه ا

 ار کمحل اجرای  -2 

  آستانه اشرفیهشهرستان  کیسمروستای 

 قصه مبلغ منا -3

 ریال ۱۰,۳۵۷,۹۰۹,۴۲۳ برابر ۱۴۰۳سال  آبیاری و زهکشی رشته هیپا یفهرست بهااساس مبلغ مناقصه بر

 اشد.بمی

 دستگاه مناقصه گزار -4
 آستانه اشرفیهان شهرست یجهاد کشاورز تیریمد

 ر اجرای کمدت ا -5
 ماه شمسی سه

 امکارفر -6
 آستانه اشرفیهشهرستان  یجهاد کشاورز تیریمد

 گاه نظارت :دست -7
 پلرود سبز گیلانشرکت مهندسی مشاور 

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: -8
به  «الف»اکت پصه در ی زیر همراه با اسناد مناقهاریال است که باید به یکی از صورت ..................................مبلغ 

 گزار تسلیم شود.صهقدستگاه منا

 شماره یک ضمیمه اسناد مناقصه.ضمانتنامه بانکی برابر فرم  –الف

 ول نمی باشد(.وجه نقد به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه کارفرما )چک شخصی قابل قب –ب

سه ماه  ینهادها معتبر بوده و براشتاح پیحداقل سه ماه از تاریخ افتباید « ب»و »الف« های مدت اعتبار تضمین

 دیگر نیز قابل تمدید باشد.
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                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

ریزی و نظارت راهبردی ریاست عیین برنده مناقصه معاونت برنامهنامه تناقصه مطابق آیینتعیین برنده م -۹

 وی برگر بوده و با حروف و عدد دربنای قیمت کل پیشنهادی پیمانکاران که خارج از اعتدال نجمهوری کشور بر م

 خواهد بود. ،نداپیشنهاد قیمت ذکر نموده

خود را کامل و بدون قید و شرط تسلیم نمایند و به پیشنهادات مشروط  پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات – ۱۰

 ی سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.و مبهم و یا فاقد سپرده و یا با کسر

جهاد  تیرمدی – ی، بلوار رض مخاده خما ابانی،کورکا ،خ هیاشرفآستانه  افت اسناد مناقصه:نشانی محل دری – ۱۱

 باشد.می هیاشرفشهرستان آستانه  یکشاورز

/  /   به دستگاه   رخ، مراتب را تا آخر وقت اداری موبه مشارکت در این مناقصه نیستید در صورتی که مایل – ۱۲

 گزار اطلاع دهید.مناقصه

 ، مراتب را تا آخر وقت اداری مورخدل به مشارکت در آن نیستییقصه ماانچه پس از خرید اسناد مناچن – ۱۳

 گزار اطلاع دهید.به دستگاه مناقصه .................

ه معتبر با مهر و امضای مجاز از تاریخ نامط به نماینده شما با ارائه معرفیاسناد و مدارک مناقصه فق – ۱۴

 ل خواهد شد.یتحو . ..............تا تاریخ   ...............

پیشنهاد آور باید ممهور و به امضای تعهد های مناقصه، از جمله این دعوتنامهناد، اوراق و نقشهستمام ا – ۱۵

 دهنده رسیده و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

شود. حضور نده میاز و خودر کمیسیون مناقصه با ... ............مورخ  ............... های واصله در ساعت پیشنهاد – ۱۶

 اینده از طرف پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.منفر ن۱

 پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را پس از بازدید از محل کار و اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل – ۱۷

در پاکت لاک و .... ...........مورخ  ...... .........روز  ............... ت موجود از لحاظ انجام کارهای مورد پیمان حداکثر تا ساع

 ته شده باشد :مهر شده که روی آن جملات زیر نوش

بهسازی و مرمت آببندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه طرح   یاجرامربوط به مناقصه: 

 فاز دوم -رفیه اش
 پیمانکارنام کامل شرکت مشخصات پیشنهاد دهنده:  

 رس کامل شرکت پیمانکاردآنده: نشانی پیشنهاد ده

 تاریخ ارائه پیشنهادپیشنهاد: اریخ تسلیم ت

 کشاورزی جهاد مدیریت – یبلوار رض ، خاده خمام خیابان، ،کورکا هیآستانه اشرف به آدرس: به دبیرخانه

  تسلیم و رسید دریافت دارند. اشرفیهشهرستان آستانه 

 ذیل باشد: به شرح «ج»و  «ب»، « الف»پاکت  هر شده فوق بایستی شامل سهپاکت لاک و م – ۱۸

 کار. اجرا وظرفیت آماده بهفرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست نامه شرکت در مناقصه وشامل ضمانت-الفپاکت

 که تحت عنوان اسناد مناقصه دریافت شده است.  هاییحاوی تمامی اسناد و نقشه -پاکت ب

 نی برروی آن ذکر شده باشد. تاریخ و نشادهنده و  که نام پیشنهاد مناقصهمربوط به  صل پیشنهاد قیمتا-پاکت ج

اساس برندگان اول و دوم مناقصه برست.یک از پیشنهادها مختار اگزار در مورد رد یا قبول هرقصهدستگاه منا–۱۹

 شوند.می نه تعییدهندشده توسط پیشنهادرائهبهای ا و دیگر مقررات و حسب نیاز تجزیه معاملات دولتینامه آیین

های نامهها، مقررات و آیینبخشنامه لیهکننده از کزله پذیرفتن و اطلاع کامل شرکتمنناقصه به شرکت در م– ۲۰

 باشد.معاملات دولتی می
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امه تشخیص ندر آیین ۵۶اند، طبق ماده دهندگان با هم تبانی کرده یشنهادهرگاه اطلاع حاصل شود که پ – ۲۱

 ها با آنان رفتار خواهد شد.ه آنارجاع کار بساتی و تجهیزاتی و نحوه یان تأسصلاحیت پیمانکار

ریزی های مقرر به معاونت برنامهدر مناقصه و رعایت مهلت ار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه مشارکترفت – ۲۲

 تار شود.فبوطه راساس ضوابط مرران متخلف برشود تا با پیمانکات راهبردی ریاست جمهوری اعلام میظارو ن

برنده شدن در مناقصه حاضر به امضای روز اداری از تاریخ ابلاغ ۱۰اقصه ظرف مدت که برنده مندر صورتی  – ۲۳

 دوم نیز اجرا خواهد گردید. قرارداد نشود سپرده او به نفع کارفرما ضبط و این روش در مورد برنده

ه شماره مشمول تعدیل طبق بخشنام یت بهایهای این پیمان در بخش فهرسلازم به ذکر است نرخ - ۲۴

راهبردی ریاست ریزی و نظارت ی صادره از سوی معاونت برنامههاو سایر بخشنامه ۱۵/۹/۱۳۸۲مورخ  ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱

 جمهوری خواهد بود.

 دریال باشد به  شرطی مور ونمیلی ۱۴,۵۰۰از  کمتریه برآورد و یا پیشنهاد ارایه شده با توجه به مبلغ اول – ۲۵

را  ۹/۹/۱۳۷۷مورخ ۵۴۵۳/۱۰۲ – ۴۹۵۱/۵۴های تجزیه بهای بخشنامه شماره اوراق و جدول گیرد کهبررسی قرار می

 داشته باشد.

 .سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است – ۲۶

 بانک ...............که باید به شماره حساب  تیال اسر..................... .............................. قیمت اسناد مناقصه –۲۷

 به نام                          واریز و رسید آن تحویل شود.   شعبه             ...............

 قیمت با هماهنگی کارفرما از محل پروژه بازدید گردد.لازم است قبل از ارائه پیشنهاد  –۲۸
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 یبسمه تعال
 

2شماره  مفر   

 شرایط مناقصه

شــرفیه بهسازی و مرمت آببندان کیسم رطرح   یاجرا موضوع مناقصه: فــاز  -وستای کیسم شهرستان آستانه ا

  دوم

مناقصه مورد عمل است شرایط مشروحه زیر نیز در این  علاوه بر مــراتبی که در دعوتنامـه این مناقصه ذکر شده

 .خواهد گرفتر قرا

دو  لاک و مهر شده که محتــوی ود را در یک پاکت سربستهر مناقصه باید پیشنهاد خدشارکت داوطلب م -۱

 م نماید.گزار تسلیو در موعد مقرر به دستگاه مناقصهباشد، بترتیب بندهای بعدی تنظیم ب« میواکت جداگانه »الفپ

ده و تسلیم پیشنهــاد نوشته ش تاریخ و نشانی پیشنهاد دهنده وم الذکر باید موضوع مناقصه، ناروی پاکت فوقدر 

 گزار تسلیم گردد.، به دستگاه مناقصهو تاریخ وصول ذ رسید، حاوی ساعتدر مهلت مقرر با اخ

ذیل است که حسب مورد در  ۵ و ۴ و ۳های منظور از پیشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند -۲

 .شوندت الف یا ب قرار داده میاکپ ۲داخل یکی از 

ها و دستورالعملنیزسایرگزار تحویل شده و دعوتنامه و هکه از طرف دستگاه مناقص مناقصه اسناد و مدارک -۳

 .گزار تسلیم گردددستگاه مناقصهه ب بوهای الفخواستی در پاکتهمراه سایر مدارک دروشدهتنظیمومقررات، تکمیل

 عبارتند از : داده شوباید در پاکت الف قرار ده مدارک و اسنادی ک -۴

 عــوتنـامه منـاقصه تهیـه گــردد.ـاید طبـــق شـرح منـــدرج در داقصه که بشـرکت در من نـتضمی –۱-۴

 های کلی و تفصیلی اجرایی نقشه -۲-۴

 الضمان(جهو پرداخت، استـرداد کسورت در مناقصه، انجام تعهدات، پیششرکها )نمونه ضمانتنامه -۳-۴

ه شده تهیه نمونه ارائضمانتنامه باید طبق  ه صورت ضمانتنامه بانکی،تضمین شرکت در مناقصه ب عتــودیدر صورت قصد 

 و تسلیم شود.

 .مشخصات فنی خصوصی -۴-۴

 (خصوصی مناقصه و پیمان )حسب مورد شرایط -۵-۴

                 قیمت  پرداخت های نحوهورالعملستهای واحد بــرآورد کار، همراه با دهرست مقادیر و قیمتف -۶-۴

های شود، همان شرح کلیات و سرفصله میهای پــایه استفاده از فهــرستها در مواردی کلتورالعماین دس)

 .(بهای پایه مربوطه خواهد بودهرستف

در معاملات دولتی  لتون منع مداخله کارمندان دودهنده در مورد عدم شمول قان پیشنهاد برگ تعهدنامه-۷-۴

 (۳شماره )فرم 

 (۱مناقصه ) فرم شماره  دعوتنامه شرکت در -۸-۴

 (۲شرایط مناقصه )فرم شماره  -۹-۴

 شرایط ۴۹زینه تعلیق، موضوع ماده در مورد میـزان ه ۲۶/۷/۱۳۶۰رخ / ش مــو۱۷۱مصــوبه شمـــاره  -۱۰-۴

 .(تعیین نشده باشدی ان ترتیب دیگرط خصوصی پیمرایعمومی پیمان )چنانچه در ش
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)فرم  پیماناسناد و مدارک عمومی مناقصه و  های نــاشی از مقررات وولیتمه اجرا و پذیرش مسئاتعهدن -۱۱-۴

 (.۴شماره 

 آور.برای اسناد مالی و تعهددهنده اد آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهونامهوشت مصدق اساسرون-۱۲-۴

 :از دعبارتنپاکت ب قرار داده شود ر د اسناد و مدارکی که باید -۵

 تکمیل شده باشد. ۵ره یمت که باید طبق فرم شمابرگ پیشنهاد ق -۱-۵

 ۹/۹/۱۳۷۷مورخ ۵۴۵۳/۱۰۲-۴۹۵۱/۵۴بها، مــوضوع بخشنــامه شمارهق و جداول مربـوط به تجزیهاورا -۲-۵

ن به آارائه ذکر شده و در صورت لزوم ( ۱دعوت نـامه شرکت در مناقصه ) فرم شماره  ۲۲که در بند برای مواردی 

 تشخیص کارفرما. 

 (۶رد نظر کارفرمــا بــاشـد ) فرم شماره یمه تمام یا قسمتی از کار که موفرم تکمیل شده تعهد ب -۳-۵

این فرم نــوشته نشده است،  ۵و۴هد که در بندهای خواناد و مدارکی را که میگزار اسچنانچه دستگاه مناقصه -۶

ذکر خواهد شد و این  ۵و۴شوند در بند داده میپــاکت الف یــا ب قرار  نکه دراسناد و مدارک بــرحسب آن شرح ای

 .باشندو اسناد مناقصه و پیمان میجزاسناد نیز 

ذکرشده، بدون تغییر، حذف و یا قرار  ۵و۴و۳ ایپیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بنده -۷

ا تشخیص کمیسیون تسلیم نماید . چنانچه ب گزارو به دستگاه مناقصه نموده امضاء آن تکمیل و مهر و دردادن شرط 

سهواً مهر و امضا نشده باشند، پیشنهاد دهنده در جلســه منــاقصه آنها را مهر  ز اوراق غیر تعهدآور،مناقصه، بعضی ا

 مردود خواهد بود. و و امضا خواهد کرد. در غیــر اینصورت، آن پیشنهاد، ناقص

نقص و  وب بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیکامل و بدون قید و شرط  اقصه باید از هر حیثی مناشنهادهپی -۸

شنهاد مشروط، مبهم ارائه پی . در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یاخوردگی نداشته باشدقلم

ده مسترد دهنعیناً به پیشنهادت و سردود امین کافی، آن پیشنهاد مـتضخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن و بر

 های لازم در مورد آنان بعمل آید .شود تا اقدامامه و بودجه اعلام میسازمان برن پیشنهاد دهندگان به نام اینشود.می

روز  ۵حداکثر تا د به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشد بای هریک از دعوت شدگان که نسبت -۹

 .وضیح کتبی نمایدداده و تقاضای ت گزار اعلامقصهرا کتباً به دستگاه منا مراتباد و مدارک مناقصه نرید اسپس از خ

وه تغییر و تسلیم تــوضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نح هرگونه  -۱۰

 .دارک پیمان منظور خواهد شداد و مگزار اعلام و جز و اسنــه از سوی دستگاه منــاقص ً، کتباهاآن

ای مهلت تسلیم پیشنهادها سناد و مشخصات را قبل از انقضید نظر در ااصلاح یا تجد غییر،گزار حق تمناقصه -۱۱

شود و در صورتیکه شدگان ابلاغ میراتب به دعوتش آید مد و اگر چنین مــوردی پیداربرای خود محفوظ می

 استرداد آن را بنماید.دهنده حق دارد تقاضای د شده باشد پیشنها ر تسلیموتب مزبشنهادی قبل از ابلاغ مراپی

ها باشد، در که ممکن است تجــدید نظر یا اصــلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتاز آنجا 

دهندگان به  نهادشبه پی نهادها را با اعلام کتبییشتواند آخرین مهلت دریافت پمی گزارصورت دستگاه مناقصهاین

 د نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.ــرصت کافــی برای اصلاح و تجدیندازد به نحوی که آنان فتعویق ا

برای تعیین برنده  .گ پیشنهاد نوشته شودو حروف در بررقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد  -۱۲

نداشته  حروف را ی که قیمت کل بهعمل خواهد بود و پیشنهاد ه ملاکی که به حروف نــوشته شداممنــاقصه ارقــ

 .باشد، مردود است

روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات ۷رنده منــاقصه باید حــداکثر تا ب -۱۳

او در مناقصه،  ن شرکتمی. در غیر اینصورت تضیدمابه انعقاد پیمــان مبادرت نساس قیمت پیشنهــادی خود، بــرا

در صورتیکه برنده  .ردهیچگونه اعتراضی نداشود و حق کارفـــرما ضبـــط میی به نفــع تشریفات قضایبدون هیچ 
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شود و فر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام میبینی شده، حاضر به انعقاد پیمان نشود نمناقصه در مهلت پیش

کت او هم به نفع کارفرما اد پیمان نشود، تضمین شربــالا، حــاضر به انعق هـاد شدنیز با توجه به موارد یـو چنانچه ا

 شــود و مناقصه تجدید خواهد شد .ضبط می

بلافاصله مسترد بعــدی،  قصــه نفراتپس از تعییــن نفرات اول و دوم منــاقصــه، تضمین شرکت در منا -۱۴

 .شودمی

 

 

 

 

 

                                                            ریخ:      /        /   ات            :     /    /   یختار
 

 مضاء مجازنام  خانوادگی و ا  و  نام                                گزارنام و امضای دستگاه  مناقصه

 هاد دهندهشنتعهدآور و مهر پی                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فاز دوم -ندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه بهسازی و مرمت آببطرح   اسناد مناقصه

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 بسمه تعالی

  3 شماره فرم

 

ع مداخله کارمندان در هنده در مورد عدم شمول قانون منتعهدنامه پیشنهاد د

 22/10/1337مورخ  –دولتی  معاملات
 

آببندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه  بهسازی و مرمتطرح   یاجرا :ربوط به مناقصه م

 دومز فا -اشرفیه 

ون ــذکور در قانــمنماید که مشمول ممنوعیت ید میأیت ذیل این ورقه بدینوسیله ءا امضااین پیشنهاد دهنده ب

به باشد و چنانچه خلاف این موضوع نمی ۱۳۳۷داخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ـــع مــنم

 ا مردود و تضمین شرکت درره فوق اد ارائه شده برای مناقصنهگزار حق دارد که پیشاثبات برسد، کارفرما یا مناقصه

 مناقصه را ضبط نماید.

که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان  گرددأیید میــول و تــهمچنین قب

اثبات ه ا تحویل موقت( ب)تارات فوق در خلال مدت پیمان ــلاف اظهــمضاء نماید و خانکار پیمان مربوط را اــپیم

هیم و ذینفع نماید و هستند در این پیمان سوعیت مذکور در قانون فوق ــمول ممنچنانچه افرادی را که مش ابرسد ی

و ضمانتنامه انجام تعهدات یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ 

خذ نماید. تعیین میزان ای کار را از اموال او ارخیر اجه در اثر فسخ پیمان و تأردپیمانکار را ضبط و خسارات وا

 .باشدیه به تشخیص کارفرما موارد خسارات

در دستگاه  اباتــشود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصاین پیشنهاد دهنده متعهد می

د پیمان را نه تنها کارفرما حق دار دنرسان فاصله به اطلاع کارفرمابلاول قانون مزبور گردد و مراتب را ــدولت مشم

ارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را ــاید، بلکه خسوط را ضبط نمـهای مربفسخ نموده و ضمانتنامه

 ل این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .ص خود از امواــا به تشخیــنیز بن

متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل های مترتب بر بر مجازات ارد کهدده اعلام میــاد دهنــنهمضافاً این پیش

 باشد .های مربوطه میستحق مجازاتارد و در صورت تخلف مد

 

 

 

 تاریخ : 

 :شنهاد دهندهنام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پی   

 

 

 

 

 



 فاز دوم -ندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه بهسازی و مرمت آببطرح   اسناد مناقصه

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 بسمه تعالی

4فرم شماره   

عمومی ت و اسناد و مدارک مقررا اشی ازهای نا و پذیرش مسئولیتجرتعهد نامه ا

 و پیمان مناقصه
بهسازی و مرمت آببندان کیسم طرح   یاجراو مرمت  یازطرح  بهس اجرای :قصه مربوط به منا

 فاز دوم -روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه 

 ،رین اوراقــآخ ده درــاد دهنــاز این پیشنهــمجاء ــر و امضــنماید که مهیــأیید مــوسیله تــبدین -الف

ها، ملها، دستورالعنامهوبات، آئینــوانین، مصــــقن ــاز مت دهــاد دهنــن پیشنهــل ایــده اطلاع کامــهندانــنش

 .باشدده در بند ج ذیل میها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شبخشنامه

د و مدارک این ند »ج« ذیل نیز جزو اسنابموضوع نماید که اسناد و مدارک یهمچنین بدینوسیله تأیید م -ب

ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول این ات مقرر شده در آناد و ترتیبمناقصه و پیمان است و متن و مف

ین پیشنهاد دهنده تقبل ا ها بدینوسیله توسطهای لازم و نیز اجرای کامل آنئولیتپیشنهاد دهنده بوده، تمامی مس

 .شودیمتعهد  و

 :و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانفهرست مقررات  -ج

 .۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مورخ۱۳۸۹های اجرایی مرتبط با آن بشماره نامهی مناقصات و آئیننون برگزارقا -۱

ها، عقد ای مناقصهبرزان اخذ تضمین ــت وزیران در مورد نحوه و میأهی ۱۱/۸/۱۳۸۲مورخ  ۴۲۹۵۶مصوبه  -۲

 پرداخت. و پیش مانکاری و حسن انجام کاریپهای پیمان

 ۴۲۹۵۶تصویب نامه  هایی ازیران در مورد اصلاح بندهیئت وز ۲۱/۴/۱۳۸۳مورخ  ۲۰۰۷۱ مصوبه -۳

 های ساختمانینامه و مقررات حفاظتی کارگاهآئین -۴

 یا ملی یا تاریخیی قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهب ۱۲۷ماده  -۵

برداری از هد نحوه بهرورــور در مـکل کش ۱۳۶۶ال ــودجه ســون بــانق ۶۶ره ــرایی تبصــه اجماــننآئی -۶

 معادن شن و ماسه

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان -۷

-۵۰/۱۵۸۹۵-۴۳۶۶اختمانی )بخشنامه شماره ــأسیساتی همراه کار ســت ورالعمل نحوه واگذاری کارـــدست -۸

 ان برنامه و بودجه(مساز ۲۱/۱۰/۱۳۶۸مورخ  ۱

مورخ  ۱-۶۷۷۰/۱۶۱۰۶بخشنامه شماره ی عمرانی )هاستورالعمل محاسبه آهن مصرفی مورد نیاز طرحد -۹

 سازمان برنامه و بودجه( ۱۳/۱۲/۱۳۶۰

-۴۹۴۰/۵۴ه امـرانی )بخشنـــهای عمرحـاز طــورد نیــی مــان مصرفــل مقدار سیمــورالعمــدست -۱۰

 سازمان برنامه و بودجه( ۲۴/۸/۱۳۶۰مورخ  ۱۰۶۳۹-۱

مورخ  ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ارهــامه شمــمانکاری )بخشنهای پیانــبها پیم ادــدیل آحــل تعــورالعمــدست -۱۱

 (ریزی کشورمدیریت و برنامهسازمان  ۱۵/۹/۱۳۸۲

 ۲۸/۶/۶۴مورخ ۱-۲۸۰۰/۵۴/۶۷۷۲و شماره  ۲۳/۱۲/۱۳۶۳مورخ  ۱-۵۵۵۰/۵۴/۱۶۳۰۰های شماره هبخشنام -۱۲

موضوع مصوبات جلسات ی عمرانی )هام آن راجع به حق بیمه کارکنان شاغل در طرحن برنامه و بودجه و ضمائاسازم



 فاز دوم -ندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه بهسازی و مرمت آببطرح   اسناد مناقصه

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

های پایه و از محل تکه با قیم ییاجتماعی( این بخشنامه صرفاً در مورد کارها تأمینعالی  شورای ۱۴۳و۱۲۹

            .                   استذ شود نافات عمرانی انجام میاعتبار

و مکانیکی نشریه  ۱۱ریه شماره برقی، نش -۵۵می کارهای ساختمانی نشریه شماره مشخصات فنی عمو -۱۳

 ریزی کشور. سازمان مدیریت و برنامه ۱۲۸شماره 

پرداخت ه سازمان برنامه و بودجه در مورد نحو ۱۷/۱۱/۱۳۶۴مورخ  ۱-۵۲۰۰/۵۴/۱۲۱۹۱۹بخشنامه شماره  -۱۴

 انی .های عمرلح معدنی در طرحاراج مصارزش قبل از استخ

سازمان برنامه و بودجه و فرم قرارداد کـار فـرمـایـان  ۲۴/۴/۱۳۵۹ مورخ  ۵-۱۶۰۵/۵۴های شماره بخشنامه -۱۵

 .ـاختمـانی، تـأسیساتی و راهسازیسهای و کـارگـران جهت کـار معین در کـارگـاه

خالی در این حسب  هایفاوت است لذا در محلتختلف مهای می و عمومی برای کارفننکه مشخصات نظر به ای

 .دزیر درج شوهای مورد باید یکی از ردیف

 های فنیدفتر تحقیقات و معیار ۵۵رشته ابنیه                      نشریه شماره  -

 فنیی دفتر تحقیقات و معیارها ۱۰۱نشریه شماره               رشته راهسازی   -

 حقیقات و معیارهای فنیدفتر ت ۱۰۸نشریه شماره    شی   رشته آبیاری و زهک -

 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ۳۰۳یه شماره نشر          آب و فاضلابرشته  -

 ۸/۴/۱۳۶۲مورخ  ۱-۱۳۰۰/۵۲/۵۱۸۸ و شماره ۲/۹/۱۳۶۲مورخ  ۱-۵۰۹۰/۵۴/۱۱۱۰۸۲بخشنامه شماره -۱۶

 ها. پرداخت صورت وضعیت ت مجاز حاصل از تأخیر دراتأخیر مورد نحوه محاسبه میزان درسازمان برنامه و بودجه 

وارد ــودجه راجع به مــامه و بــسازمان برن ۲۶/۳/۱۳۶۰مورخ  ۱-۱۱۱۵/۵۴/۴۰۱۱بخشنامه شماره  -۱۷

 مان.پیشرایط عمومی  ۳۰وضوع تبصره ذیل ماده ــدید مــا قیمت جبرای کارهای ب %۱۰ر محدودیت ــــتغیی

بیمه اجتماعی در خصوص میزان درصد حق  مینتأسازمان  ۲۵/۳/۷۰مورخ  ۵-۱۵۷۹۷/۴مصوبه شماره  -۱۸

 .هندسین مشاورنکاران و مپیما

 .شدبااقصه و پیمان و اجرای آن میر نحو در ارتباط با این منه سایر مقررات جاری که به -۱۹

 

      تاریخ:   /  /  نام پیشنهاد دهنده :

 :ر و مهر پیشنهاد دهندهوتعهد آاز و امضای مج خانوادگی امو ن نام

های ناشی از پیمان و ایف و اختیارات و مسئولیتو وظ کالیفاط با تــرم در ارتبــاتب مشروح در این فــرم

 .پیمان بدان عمل خواهد شد نیز بوده و در این مناقصه و گزار و کارفرما، مورد تأیید و قبول این مناقصهمناقصه

 

 

 

 

 

 فرماامضای کار نام و                                                                 زاروامضای مناقصه گ نام

 

 

 

 



 فاز دوم -ندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه بهسازی و مرمت آببطرح   اسناد مناقصه

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 بسمه تعالی

5 فرم شماره  

 برگ پیشنهاد قیمت
ش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و منــدرجات امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیر

های کلی و خصات فنی عمومی نقشهصوصی مناقصه و پیمان، مشخـرایط نامه شرکت در مناقصه، شـوتدعــ

ارک نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدهــای برآوردی کار، تعهدت مقـادیر و قیمتائی، فهـرستفصیلــی اجـر

 یی تماممعاملات دولتی و بطور کلر نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دپیمان، تعهدعمـومی مناقصه و 

ستان آستانه بهسازی و مرمت آببندان کیسم روستای کیسم شهرطرح   یاجرا: مدارک و اسناد مناقصه

 فاز دوم -اشرفیه 

مورد مناقصه از لحاظ انجام کارهای  اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود و با پس از بازدید از محل کار

 :هک منمایهاد میپیشن

مـدارک   یط و مشخصــات منــدرج در اسنـاد وــوق را بــراسـاس شــرافـاقصه عملیــات مـوضـوع من -۱

(   ریال )به ________________________________________ )به حروف  مان به مبلغمناقصه و پی

      انجام دهم .( _____________ _________________ عدد

 :نمایم کهتعهد می برنده مناقصه انتخاب شود بعنوانگیرد و  مورد قبول قرار ادچنانچه این پیشنه -۲

ــراساس مـراتب منــدرج در اسنـاد و مــدارک مناقصه امضاء نمـوده و الف ـ اسنــاد و مدارک پیمــان را ب

اقصه )باستثنای منلاغ بعنوان برنده روز از تاریــخ اب۷حــداکثر ظرف مدت همــراه تضــمین انجــام تعهدات 

 سلیم نمایم .ت( عطیلروزهای ت

کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و ت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل ب ـ ظرف مد

 .قصه باتمام برسانمکلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک منا

 شود .ینفک این پیشنهاد محسوب میجزو لام اسناد و مدارک مناقصه ائنمــایم که کلیه ضمـتــأیید می -۳

 ندارد . یک از پیشنهادهامی برای واگذاری کار به هرر الزاگزاطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصها -۴

 منظــــور تعهــد به امضــاء و مبــادلـه پیمــــان و تحـت عنــوان تضمین  شـرکت در منــاقصــه و به -۵

 ام .کارفرما در پاکت الف تقدیم داشتهبه نفع دعوتنامه را  ۹وضوع بند متضمین سلیم تضمین اجرای تعهد، ت

 

 

 

 :   /   /           نام پیشنهاد دهنده:                                        تاریخ 

 

 :همهر پیشنهاد دهند گی و سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و نام و نام خانواد

 

 

 

 

 



 فاز دوم -ندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه بهسازی و مرمت آببطرح   اسناد مناقصه

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 بسمه تعالی

6ره فرم شما  

 هاارها، کنامهونه فرم بیمهمن
 

بهسازی و مرمت آببندان کیسم روستای کیسم ح  طر یاجراو مرمت  یطرح  بهساز اجرای :موضوع مناقصه

 فاز دوم -شهرستان آستانه اشرفیه 

 ده مناقصه فوقـعنوان برنب نماید که چنانچهذیل این ورقه بدینوسیله تأیید میمضاء این پیشنهاد دهنده با ا

در شرایط  کها بطوریوضوع قرارداد مناقصه مزبور رـات مـعملی داد، آن قسمت ازوقع عقد قرارـگردد در م بانتخا

وط به اجرای عملیات، بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربپیمان پیش مناقصه و ماده  شرایط عمومی

 .یدایمه نمر بـول کارفرما بشرح زیـقبه مورد ـهای بیمزدیکی از شرکتــن
 

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

در پاکت ب  الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل ونماید که جدول فوقاً تأیید میضمن

 .تسلیم شده است

ه بعلت ـردد و چنانچوط تنظیم و تسلیم گــمرب امهــنداد بیمهقع مبادله قرارموشود در أیید میـــهمچنین ت

دله قرارداد مکلف به تسلیم د تا حداکثر سه ماه پس از مبار میسر نشوتشریفات بیمه یا هر علت دیگر این ام

ومی پیمان راساً در عمشرایط  ۲۲أخیر آنگاه دستگاه اجرائی مطابق ماده ــورت تــامه مربـوط بوده و در صــنبیمه

ده ات انجام شنمایدکه به عملی چنانچه در این خلال حوادث سویی پیشامد واهد نمود و البتهـدام خقمورد ااین 

 .دشبامسئول خسارات ناشیه می این پـیـشنهاد دهـنده نماید آسـیب وارد

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . .  . نام پیشنهاد دهنده : . . . . . . . . .  /           /تاریخ :     

 آور.اد دهنده برای اسناد مالی و تعهدامضا پیشنهخانوادگی و سمت و مهر و  و نام نام
 



 

 

 

 
 
 
 

 هاو بخشنامه ها فرم: هفتمبخش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فاز دوم -رستان آستانه اشرفیه ستای کیسم شهبهسازی و مرمت آببندان کیسم روطرح   - هاا  و بخشنامههفرم

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 



 فاز دوم -رستان آستانه اشرفیه ستای کیسم شهبهسازی و مرمت آببندان کیسم روطرح   - هاا  و بخشنامههفرم

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 



 فاز دوم -رستان آستانه اشرفیه ستای کیسم شهبهسازی و مرمت آببندان کیسم روطرح   - هاا  و بخشنامههفرم

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 



 فاز دوم -رستان آستانه اشرفیه ستای کیسم شهبهسازی و مرمت آببندان کیسم روطرح   - هاا  و بخشنامههفرم

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 



 فاز دوم -رستان آستانه اشرفیه ستای کیسم شهبهسازی و مرمت آببندان کیسم روطرح   - هاا  و بخشنامههفرم

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 



 فاز دوم -رستان آستانه اشرفیه ستای کیسم شهبهسازی و مرمت آببندان کیسم روطرح   - هاا  و بخشنامههفرم

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 

 

 9ز ا 9صفحة        مهندسان مشاور و پيمانهاي  پيمانكاران دستورالعمل تنظيم اسناد و مدارك قراردادهاي

 3/12/1377مورخ :  7458/102-7140/54پيوست بخشنامه شماره 

 مشخصات پيمان (2فرم شماره )

رح
 ط

ت
صا

شخ
م

 

 استان گیلان هایآببندان مرمتو  یبهساز:  عنوان طرح

 انه اشرفیهآستشهرستان  هایآببندان مرمتو  یبهساز   عنوان پروژه :

 استان گیلان زیسازمان جهاد کشاورعنوان دستگاه اجرايي  :  

                درآمد اختصاصي                           راني(     درآمد عمومي )اعتبار عم ،اعتبارمحل تأمین 

 : طرح شماره

  پروژه: شماره

 بندی دستگاه اجرايي: شماره طبقه

     ساير منابع  

ص
شخ

م
كار

مان
ت پی

ا
 

 نام پیمانكار :   

    

 شماره صلاحیت :   

 

 آبشته کاری مورد نظر : ر

 

 تاريخ اخذ صلاحیت :  آخرين

 ه : پاي

 

زمان مديريت برنامه محل اخذ صلاحیت : سا

 ريزی کشور

ت ا
صا

شخ
م

ي 
صل

ان
پیم

 

 فاز دوم -فیه بهسازی و مرمت آببندان کیسم روستای کیسم شهرستان آستانه اشر    موضوع پیمان :  

 

 پیشنهادی يا تخفیف(  ه)اضاف ريال ضريب پیمان          مبلغ پیمان  :                        

 ل اجرا : گیلان مح

 

  ماه  3مدت پیمان :  

ض
 من

ای
 به

ت
رس

فه
ان

یم
م پ

 

 ایضريب منطقه اريخ انتشارت فهرست رشته
  نوع فهرست

 ساير غیرپايه پايه 

 47/9 - - * 03/1 26/12/1402 1403شي سال آبیاری و زهك

       

       
 

بها
اد 

آح
ل 

دي
تع

 

 خیر      ل آحاد بها :  آری   ل تعديمشمو

، نپیما اين مبنا برای شاخص مبنای پیمان، شاخص

ای  است که ل از دوره سه ماههماهه قب دوره سه

آخرين روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای 

پیشنهاد قیمت پیمانكار در آن دوره واقع شده  تسلیم

 0است

 سال       تسلیم پیشنهاد، سه ماهه  ختاري

  173073/101تعديل، بخشنامه شماره   :  دستورالعمل حاکم بر 

 1403مناقصه  :  تاريخ برگزاری 

  15/9/1382:    مورخ

 

 

 تاريخ تسلیم آخرين پیشنهاد کتبي : ترك مناقصه :  

 

ترل
کن

ها 
 

 د مقرر، از شورای عالي فني کسب شده طه است. مجور لازم در موعل مربوصدهای مندرج در دستورالعمرهای غیرپايه، بیش از ددر مواردی که برآورد رديف

 شورا به شماره                                           تاريخ  نامه ابلاغ مصوبه   خیر    است؟  آری 

 ح کسب شده است ؟ آری    لافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذيصدر مورد اضا      خیر    به شماره تاريخ  نامه ابلاغ مجوز 

و 
ط 

واب
ض

رها
عیا

م
 

 های :ين معیارها در پروژه مورد بحث، به شمارهدفتر امور فني و تدو ضوابط لازم الاجرای

    312 303 108 نشريه

 

   

 نماينده پیمانكار نماينده مشاور نده کارفرمانماي

 آورد ردیف های غیر پایهدرصد بر

 درصد كل ردیفها



 فاز دوم -رستان آستانه اشرفیه ستای کیسم شهبهسازی و مرمت آببندان کیسم روطرح   - هاا  و بخشنامههفرم

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 24/2/1373تاريخ :                                                     اسلامي ايران جمهوري

 5-2329-102-738شماره :                                  ي كشور سازمان مديريت برنامه ريز

 -پيوست :                                                      دفتر رئيس 

 بسمه تعالي

 دسان مشاور، پيمانكاراني، مهنشنامه به دستگاههاي اجرايخب

هاي عمراني بايد هاي مربوط به طرحوژهظر به اينكه اطلاعات مربوط به قراردادها و پيمانهاي پرن

ستتتور از طريق سيستم )كامپيوتري( در پايگاه اطلاعاتي اين سازمان به ر وز نگهداشته شود، لذا د

عتتدمفرمائيد در قراردادها و پي بتته ب يتتن  كتته از ا كتتارانبتتا مه انكاراني شتتاور و پيمان ستتان م قتتد  ند منع

 قرار دهند. قرارداد، مورد اقدام شود، مراتب زير را در تكميل دفترچة پيمان يامي

بتتا ها و قراردادهاي مورد مبادله، اطلاعات طرح و پروژه مربودر پيمان -1 يتتر و  جتتدوز ز ط طبق 

 ا قرارداد درج گردد.يمان يآن در صفحه آخر دفترچة پ دتوجه به توضيحات ارائه شده در مور

نوووا طوور ع ستتاز :ن  نتتدان يبه متتت آبب ستتتان  يهاو مر ا
 لانيگ

 بندي طر : طبقه شماره

نوو ستتاز :پوورو هوان ع متتت  يبه نتتدان و مر ستتمآبب  كي
 كيسمروستاي  آستانه اشرفيهشهرستان 

 پرو ه: شماره

نوووان  سووتگاهع شتتاورز اجرايي :د هتتاد ك  يستتازمان ج
 لانيستان گا

 گاه اجرايي :دي دستبنشماره طبقه

موان :توممي   محل يوا پي قورارداد  يو   بوار ا متتد  اعت درآ
 عمومي

 1403 ه سالقانون بودج

     جاري      

 عمراني        

 ساير منابع     درآمد اختصاصي   
 

نـوهمانعنوان طرح:  - ۱-۱ بـا ع مـل، و  مـه  انعنوان مندرج درقانون بودجه سال موردع نـدرج در موافقتنا م

 باشد.می

 رقمی مندرج در موافقتنامه است. ۸رح  : شماره بندی طـ شماره طبقه ۲-۱

 رج در موافقتنامه است.وان پروژه : عنوان مندـ عن ۳-۱

 .ـ شماره پروژه : شماره ردیف پروژه در موافقتنامه است ۴-۱

 .تعمل اسیا ردیف بودجه سال مورد ه عنوان دستگاه اجرایی : عنوان مندرج در موافقتنام ۵-۱

 



 فاز دوم -رستان آستانه اشرفیه ستای کیسم شهبهسازی و مرمت آببندان کیسم روطرح   - هاا  و بخشنامههفرم

                                           
 شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلان

 رآماده بکا تیدر دست اجرا و ظرف یاعلام کارها یود اظهارفرم خ -2شماره  وستیپ

متعهد  ریامضا کننده ز ،یياجرا یهاتیظرف تینامه ارجاع کار در جهت رعا آیین 18ماده  طابقم

دان بهسازی و مرمت آببنطرح   یاجرامشارکت در مناقصه پروژه  یبرا/   /        خیر تارگردد د يم

که  یيکارها ایدر دست اجرا و  یرهاکا فاز دوم -ستانه اشرفیه آ سم روستای کیسم شهرستانکی

و رشته مربوط از  هیپا یياجرا یهاتیاز ظرف يباشد و با آگاه يم ریح زبرنده شده است به شر رایاخ

و عقد ناقصه شرکت در م یکار لازم براه آماده ب تیبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفم رظن

 .مشبايم اشده دار نییر را با مبلغ تعقرارداد پروژه مذکو

الیر ونیلیبه م مبالغ  

در  ریتاخ تیمسئول دیننما دییمذکور را تا ماده بکارآ تیظرف یزیرمهو برنا تیریسازمان مد چنانچه

عدم  از يناش به تخلفات يدگیبا دستورالعمل رس بوده است و مطابق مانکاریبعهده پپروژه  یاجرا

 گردد.يشرکت رفتار م نیبا اضوابط ارجاع کار  تیرعا

                                                                                                                                                 خیتار

 تعهد آورمجاز و  امضاء

گردد و پس  لیتحو مانکاریبه پ مت،یق نهادشیبرگ پ مهیضم دیاسناد مناقصه بوده و با نفکیبرگ جزء لا نیا

قرار  يمورد بررس شنهادیپ خاافتت در پاکت الف قبل از دهنده، شنهادیپ مانکاریتوسط پ آنشدن  لیاز تکم

 ارسال گردد یزیو برنامه ر تیریبه سازمان مد ازیارک مورد نگرفته و بهمراه اسناد و مد

 

 رشته کار نام پروژه ردیف
ام دستگاه اجرایی ن

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کار کرد 

 قرارداد

در  هیپا تیظرف

 رشته

مانده 

 تیظرف

        

        

        



 

 

 
 
 

 کلی ی: برنامه زمانبندهشتم بخش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ومفاز د -ای کیسم شهرستان آستانه اشرفیه ببندان کیسم روستهسازی و مرمت آبطرح   يکل یانبندرنامه زمب

                                           
 هندسی مشاور پلرود سبز گیلانشرکت م
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انجام  یرمقاد ،بها ستهر : ف نهمبخش 

 های اجراییو نقشه  اتیمل ع 



لک یلام هصلاخ

نلایگ ناتسا ياهنادنببآ تمرم و يزاسهب: حرط

نلایگ قرش ياهنادنببآ تمرم و يزاسهب: هژورپ

هیفرشا هناتسآ ناتسرهش ،مود زاف مسیک نادنببآ تمرم و يزاسهب دروآرب: دادرارق

هیفرشا هناتسآ ناتسرهش يزرواشکداهج تیریدم : امرفراکنلایگ زبس دورلپ رواشم یسدنهم تکرش : رواشم : راکنامیپ

1 هحفص

هیاپریغ دصردعمجلاسهتشر ناونع
لک هب هیاپ ریغ و هیاپهیاپ ریغهیاپ

14036,663,267,000697,380,7007,360,647,7009/47 یشکهز و يرایبآ
6,663,267,000697,380,7007,360,647,7009/47اه هتشر لک عمج

6,663,267,000

0
697,380,700

8,922,114,513

0
906,594,910

ف

ج
*

906,594,910
9,828,709,423: بیارض باستحا اب عمج هس و تسیب و دصراهچ و رازه هن و دصتفه و نویلیم تشه و تسیب و دصتشه و درایلیم هن

هیاپ

8,922,114,513 : بیارض لامعا زا سپ هیاپ عمج
هیاپ ریغ

: بیارض لامعا زا سپ هیاپ ریغ عمج

529,200,000 هاگراک ندیچرب و زیهجت

10,357,909,423  و تسیب و دصراهچ و رازه هن و دصهن و نویلیم تفه و هاجنپ و دصیس و درایلیم هد
هس : راک يارجا هنیزه دروآرب غلبم



1 هحفص

هتشر یلام هصلاخ

نلایگ ناتسا ياهنادنببآ تمرم و يزاسهب: حرط

نلایگ قرش ياهنادنببآ تمرم و يزاسهب: هژورپ

هیفرشا هناتسآ ناتسرهش ،مود زاف مسیک نادنببآ تمرم و يزاسهب دروآرب: دادرارق

هیفرشا هناتسآ ناتسرهش يزرواشکداهج تیریدم : امرفراکنلایگ زبس دورلپ رواشم یسدنهم تکرش : رواشم : راکنامیپ

یشکهز و يرایبآ :هتشر ياهب تسرهف یلام هصلاخ

هیاپریغ دصردعمجلصف ناونع
لک هب هیاپ ریغ و هیاپهیاپ ریغهیاپ

22,542,000022,542,0000.00 بیرخت  تایلمع.  لوا  لصف
6,640,725,000697,380,7007,338,105,7009.50 نیشام اب  یکاخ  تایلمع.  موس  لصف

6,663,267,000697,380,7007,360,647,7009.47    لوصف عمج
بیارض

 ياه فیدر عمج
6,663,267,0006,663,267,000ف
 ياه فیدر عمج
00ج
697,380,700697,380,700* ياه فیدر عمج

7,360,647,700 بیارض لامعا زا دعب لوصف عمج
هاگراک ندیچربوزیهجت :هتشر ياهب تسرهف یلام هصلاخ

هیاپریغ دصردعمجلصف ناونع
لک هب هیاپ ریغ و هیاپهیاپ ریغهیاپ

0529,200,000529,200,000100.00هاگراک ندیچربوزیهجت لمعلاروتسد
0529,200,000529,200,000100.00    لوصف عمج

بیارض
 ياه فیدر عمج
00ف
 ياه فیدر عمج
529,200,000529,200,000ج
00* ياه فیدر عمج

529,200,000 بیارض لامعا زا دعب لوصف عمج



1 هحفص

ریداقم تسرهف هچرتفد
نلایگ ناتسا ياهنادنببآ تمرم و يزاسهب: حرط

نلایگ قرش ياهنادنببآ تمرم و يزاسهب: هژورپ

هیفرشا هناتسآ ناتسرهش ،مود زاف مسیک نادنببآ تمرم و يزاسهب دروآرب: دادرارق

 هناتسآ ناتسرهش يزرواشکداهج تیریدم : امرفراکنلایگ زبس دورلپ رواشم یسدنهم تکرش : رواشم : راکنامیپ
هیفرشا

 یشکهز و يرایبآ : هتشر ، بآ یسدنهم : هتسر یشکهز و يرایبآ : هتشر ، بآ یسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

 بیرخت  تایلمع.  لوا  لصف
لک ياهببیرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فیدر هرامش

 هشیر ندرک جراخ و هتوب زا هدش هدیشوپ ياهنیمز رد ینک هتوب
.تایلمع لحمزا نآ ياه

2,21010,200/001/000022,542,000عبرمرتم ف010101

بیارض
22,542,000بیارض نودب عمج

22,542,000 22,542,000)ف( ياه فیدر عمج
0 0)ج( ياه فیدر عمج
0 0)*( ياه فیدر عمج

22,542,000بیارض لامعا زا سپ عمج
 نیشام اب  یکاخ  تایلمع.  موس  لصف

لک ياهببیرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فیدر هرامش
 ات نآ زا هلصاح داوم لمح و یکیناکم هلیسو ره اب يرادربنجل
.نآ هیلخت و تـشادرب لقث زکرم زا رتم 50 هلصاف

378,5005,700/001/00002,157,450,000بعکم رتم ف034201

 هلصاف ات نآ زا هلصاح داوم لمح وI عون نیمز رد يرادربکاخ
.ندرکهدوت و تـشادرب لقث زکرم زا رتم 50

169,50026,450/001/00004,483,275,000بعکم رتم ف034401

 یتقو يزیرکاخ ياهرشق ژلاگر و ندرک هلیفورپ ،حیطست ،شخپ
 کیفارت( یگدیبوک زا سپ يزیرکاخ ياهرشق تماخض هک
.دشاب رتمیتناس 60 رثکادح )تکپماک

26,36626,450/001/0000697,380,700بعکم رتم 035204 *

بیارض
7,338,105,700بیارض نودب عمج

6,640,725,000 6,640,725,000)ف( ياه فیدر عمج
0 0)ج( ياه فیدر عمج

697,380,700 697,380,700)*( ياه فیدر عمج
7,338,105,700بیارض لامعا زا سپ عمج



بهسازي و مرمت آببندان هاي استان گیلانطرح: 
بهسازي و مرمت آببندان هاي شرق گیلانپروژه:

برآورد فاز دوم بهسازي و بازسازي آببندان کیسم در شهرستان آستانه اشرفیه قرارداد:

بهاي کل ( ریال) واحدشرحشماره
78,400,000مقطوعتامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم براي تهیه غذاي کارگران.420201
98,000,000مقطوعتأمین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.420202

تامین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و 420302
39,200,000مقطوعآزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)

تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور،کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 420303-4
34,300,000مقطوع4)

تجهیزدفاترکارفرما، مهندس مشاور وآزمایشگاه به اینترنت پرسرعت. (با 420304
14,700,000مقطوعرعایت بند 4-4)

و حفاظت کار، 420306 (HSE) هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست
24,500,000مقطوعبراساس دستورالعمل هاي مندرج در اسناد پیمان.

14,700,000مقطوعتأمین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه.420601
4,900,000مقطوعتأمین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.420602

تأمین سیستم هاي مخابراتی داخل کارگاه. (شامل تلفن ثابت، فاکس و تلفن 420603
4,900,000مقطوعهمراه مورد نیاز مهندس مشاور و کارفرما)

24,500,000مقطوعتأمین سیستم سوخت رسانی کارگاه.420605
29,400,000مقطوعتامین ایاب و ذهاب کارگاه.420801
122,500,000مقطوعبارگیري، حمل و بار اندازي ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.420903
39,200,000مقطوعبرچیدن کارگاه.421302

تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایش هاي عملیات خاکریزي 421401
0مقطوع(معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالادست توسط پیمانکار

تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایش هاي عملیات بتنی 421402
0مقطوعتوسط پیمانکار

529,200,000

455,700,000

4.64

مشاور: شرکت مهندسی مشاور پلرود سبز گیلانپیمانکار:
کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان آستانه اشرفیه

تجهیز کارگاه پروژه فاز دوم بهسازي و بازسازي آببندان کیسم در شهرستان آستانه اشرفیه براساس فهرست بهاي واحد پایه رشته آبیاري 
و زهکشی سال 1402

جمع کل تجهیز و برچیدن کارگاه ( ریال) 
جمع تجهیز کارگاه بدون احتساب ردیف هاي 420301 تا 420303 و 421001 تا 421104 و 420104

و ردیف هاي مربوط به انجام آزمایش توسط پیمانکار
کنترل ماده 2-17 کلیات فهرست بهاي آبیاري و زهکشی

طبق بند 2-17 پیوست 3 دستورالعمل تجهیز و برچیده کارگاه از فهرست بهاي آبیاري و زهکشی سال 1403، جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن 
کارگاه، بدون احتساب هزینه هاي مربوط به ردیف هاي 420301 تا 420303 ، 421001 تا 421104 و 420104 و ردیف هاي مربوط به انجام آزمایش 
نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. توسط پیمانکار، فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه، (که خود این ردیف ها به صورت مقطوع منظور می شوند)

2-17-1 کارهاي مربوط به فهرست بهاي پایه ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، راه آهن و باند فرودگاه، راهداري، آبرسانی روستایی، آبخیزداري و 
منابع طبیعی، رشته خطوط انتقال آب، شبکه توزیع و شبکه جمع آوري فاضلاب به میزان 4 درصد مبلغ برآورد هزینه اجراي کار بدون هزینه هاي تجهیز و 

برچیدن کارگاه.
2-17-2 کارهاي مربوط به فهرست بهاي پایه آبیاري تحت فشار و آبیاري و زهکشی، به میزان 5 درصد مبلغ برآورد هزینه اجراي کار بدون هزینه هاي 

تجهیز و برچیدن کارگاه.
2-17-3 در کارهایی که براي برآورد هزینه اجراي آنها بیش از یک رشته فهرست بها استفاده می شود، هرگاه حد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه رشته هاي 

به کار رفته طبق بند هاي 2-17-1 و 2-17-2 تعیین می شود، یکسان نباشد، عددي بین 4 درصد و 5 درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر 
یک از رشته ها محاسبه می شود.
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Fill area ≈ 23.32 m2
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