
1گزارش خلاصه مالͬ کل

پروژه:

شماره صفحه:

تکمیل محوطه زمین های چمن علامه حلͬ وهشت بهشت

شهرداری شاهین شهرکارفرما:

غیر پایهپایه
فهرست بهای رشته

درصد ردیف های
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها پایه و غیر پایه

جمع
1401سال پایه فهرست بها:

0 790,094,250 790,094,2500/0 ابنیه
876,761,7732,181,042,336 1,304,280,56340/2 راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
876,761,7732,971,136,586 2,094,374,81329/5 جمع

108,863,414 هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه

2,203,238,227876,761,7733,080,000,000مبلغ برآورد هزينه اجرای کار

کارفرماناظرپیمانکار

شهرداری شاهین شهرمعاونت فنͬ و عمرانͬ



1گزارش خلاصه مالͬ رشته

پروژه:

شماره صفحه:

تکمیل محوطه زمین های چمن علامه حلͬ وهشت بهشت

شهرداری شاهین شهرکارفرما:

1401خلاصه مالͬ فهرست بهای رشته: ابنیه 

غیر پایهپایه
فصل

درصد ردیف های
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها پایه و غیر پایه

جمع

0 11,905,458 11,905,4580/0 فصل دوم.عملیات خاکͬ بادست
0 68,564,888 68,564,8880/0 فصل چهارم.عملیات بنایی باسنگ
0 41,490,406 41,490,4060/0 فصل یازدهم.آجرکاری وشفته ریزی
0 8,797,265 8,797,2650/0 فصل هیجدهم.اندودکاری وبندکشͬ
0 659,336,234 659,336,2340/0 فصل بیست ویͺم.فرش موزاییͷ و کف پوش بتنͬ
0 790,094,251 790,094,2510/0 جمع

کارفرماناظرپیمانکار

شهرداری شاهین شهرمعاونت فنͬ و عمرانͬ



2گزارش خلاصه مالͬ رشته

پروژه:

شماره صفحه:

تکمیل محوطه زمین های چمن علامه حلͬ وهشت بهشت

شهرداری شاهین شهرکارفرما:

1401خلاصه مالͬ فهرست بهای رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن 

غیر پایهپایه
فصل

درصد ردیف های
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها پایه و غیر پایه

جمع

0 335,099,517 335,099,5170/0  فصل اول.عملیات تخریب 
0 62,346,372 62,346,3720/0 فصل دوم.عملیات خاکͬ بادست
0 19,995,633 19,995,6330/0 فصل سوم.عملیات خاکͬ باماشین
0 23,604,111 23,604,1110/0 فصل هفتم.اندودوبندکشͬ
0 334,351,811 334,351,8110/0 فصل دوازدهم.بتن درجا

876,761,7731,266,307,352 389,545,57969/2 فصل سیزدهم.بتن پیش ساخته
0 78,205,932 78,205,9320/0 فصل چهاردهم.زیر اساس، اساس، زیربالاست و بالاست
0 61,131,609 61,131,6090/0 فصل بیستم.حمل ونقل

876,761,7732,181,042,337 1,304,280,56440/2 جمع

کارفرماناظرپیمانکار

شهرداری شاهین شهرمعاونت فنͬ و عمرانͬ



1گزارش دفترچه فهرست مقادیر

پروژه:

شماره صفحه:

تکمیل محوطه زمین های چمن علامه حلͬ وهشت بهشت

شهرداری شاهین شهرکارفرما:

1401فهرست بهای واحد پايه رشته: ابنیه   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل دوم.عملیات خاکͬ بادست

21,100400.17 8,443,587مترمربع ف تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با020501
ماشین انجام شده باشد

8,443,587جمع رديف های قيمت فهرست
11,905,458 1/41 با ضرایب بالاسری

11,905,458جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: ابنیه   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل چهارم.عملیات بنایی باسنگ

2,558,00019.01 48,627,580مترمͺعب ف تهیه، حمل و ریختن شن نقلͬ در معابر، محوطه ها و یا040505
هر محل دیͽری که لازم باشد، به انضمام پخش و

تسطیح آن ها در ضخامت های لازم
48,627,580جمع رديف های قيمت فهرست

68,564,888 1/41 با ضرایب بالاسری

68,564,888جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: ابنیه   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل یازدهم.آجرکاری وشفته ریزی

1,922,00015.31 29,425,820مترمͺعب ف  کیلوگرم آهͷ شͺفته150شفته ریزی با خاک محل و 110901
در مترمͺعب شفته.

29,425,820جمع رديف های قيمت فهرست
41,490,406 1/41 با ضرایب بالاسری

41,490,406جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: ابنیه   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل هیجدهم.اندودکاری وبندکشͬ

519,50012.01 6,239,195مترمربع ف ٣متر تا    سانت2ͬاندود سیمانͬ به ضخامت بیش از 180305
ͬ متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان  1:4سانت

6,239,195جمع رديف های قيمت فهرست
8,797,265 1/41 با ضرایب بالاسری

8,797,265جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: ابنیه   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل بیست ویͺم.فرش موزاییͷ و کف پوش بتنͬ

کارفرماناظرپیمانکار

شهرداری شاهین شهرمعاونت فنͬ و عمرانͬ



2گزارش دفترچه فهرست مقادیر

پروژه:

شماره صفحه:

تکمیل محوطه زمین های چمن علامه حلͬ وهشت بهشت

شهرداری شاهین شهرکارفرما:

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل بیست ویͺم.فرش موزاییͷ و کف پوش بتنͬ

1,308,000353.45 462,312,600مترمربع ف تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتن210105ͬ
ͬ متر و به سطح4پیش ساخته پرسͬ، به ضخامت   سانت

ͬ مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه١۶تا   دس
1:5.سیمان 

15,000353.45 5,301,750مترمربع ف اضافه بهای رنگͬ بودن کفپوش بتنͬ پیش ساخته پرس210308ͬ
ای. و ویبره 

467,614,350جمع رديف های قيمت فهرست
659,336,234 1/41 با ضرایب بالاسری

659,336,234جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرست فصل اول.عملیات تخریب 

6,275,00027.01 169,487,750مترمͺعب ف تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان با010307
استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشͬ از سازه تخریب

شود.
239,000260.11 62,166,290مترطول ف برچیدن جدولهای بتنͬ پیش ساخته.010311

42,90051.02 2,188,758مترطول ف ͬ متر (اندازه7برش آسفالت با کاتر به عمق تا  010405  سانت
گیری بر حسب طول هر خط برش).

5,480155.07 849,784مترطول ف ، به ازای هر010405اضافه بها نسبت به ردیف 010406
ͬ متر اضافه عمق مازاد بر   ͬ متر (اندازه7سانت  سانت

گیری بر حسب طول هر خط برش).
21,50066.03 1,419,645مترمربع ف تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر010409

 متر) با وسایل مͺانیͺͬ مانند کمپرسور یا بیل1/5
ͬ متر و برداشتن آن.7مͺانیͺͬ، به ضخامت تا   سانت

7,810198.08 1,547,005مترمربع ف ͬ متر010409اضافه بها به ردیف 010410  به ازای هر سانت
ͬ متر به7اضافه ضخامت مازاد بر  ͬ متر (کسر سانت  سانت
تناسب محاسبه میشود).

237,659,232جمع رديف های قيمت فهرست
335,099,517 1/41 با ضرایب بالاسری

335,099,517جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل دوم.عملیات خاکͬ بادست

559,50079.03 44,217,285مترمͺعب ف خاکبرداری، پی کنͬ و کانال کنͬ در زمین های غیر020101
 متر و ریختن خاکهای کنده شده، به2سنگͬ تا عمق 

کنار محل های مربوط.
44,217,285جمع رديف های قيمت فهرست

کارفرماناظرپیمانکار

شهرداری شاهین شهرمعاونت فنͬ و عمرانͬ



3گزارش دفترچه فهرست مقادیر

پروژه:

شماره صفحه:

تکمیل محوطه زمین های چمن علامه حلͬ وهشت بهشت

شهرداری شاهین شهرکارفرما:

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل دوم.عملیات خاکͬ بادست

62,346,372 1/41 با ضرایب بالاسری

62,346,372جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل سوم.عملیات خاکͬ باماشین

105,000135.06 14,181,300مترمͺعب ف بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکͬ (خاک، سنگ و034901
لجن و نظایر آن) و تخلیه 

14,181,300جمع رديف های قيمت فهرست
19,995,633 1/41 با ضرایب بالاسری

19,995,633جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل هفتم.اندودوبندکشͬ

276,00040.02 11,045,520مترمربع ف تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعبیه شده مابین070301
جدول های بتنͬ پرسͬ ماشینͬ با ملات ماسه و سیمان

ͬ متر یا کمتر باشد.50، چنانچه ارتفاع جدول 1:4  سانت
20,700275.12 5,694,984مترطول ف تهیه تمام مصالح و بندکشͬ بین جدول های بتن070303ͬ

پیش ساخته پرسͬ ماشینͬ با ملات پودرسنگ و سیمان
، به ازای طول بندکشͬ اجرا شده.2:1

16,740,504جمع رديف های قيمت فهرست
23,604,111 1/41 با ضرایب بالاسری

23,604,111جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل دوازدهم.بتن درجا

3,949,00059.02 233,069,980مترمͺعب ف  کیلوگرم سیمان در متر١۵٠تهیه و اجرای بتن، با 120102
مͺعـب بتن.

58,80069.03 4,058,964مترمͺعب ف اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشͬ، در120601
صورتͬ که شن و ماسه بتن از سنـ͹ کوهͬ تهیه شود.

237,128,944جمع رديف های قيمت فهرست
334,351,811 1/41 با ضرایب بالاسری

334,351,811جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل سیزدهم.بتن پیش ساخته

کارفرماناظرپیمانکار

شهرداری شاهین شهرمعاونت فنͬ و عمرانͬ



4گزارش دفترچه فهرست مقادیر

پروژه:

شماره صفحه:

تکمیل محوطه زمین های چمن علامه حلͬ وهشت بهشت

شهرداری شاهین شهرکارفرما:

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل سیزدهم.بتن پیش ساخته

12,146,00022.01 267,333,460مترمͺعب ف تهیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسͬ (جدول) با130808
 مترمربع با ملات٠٫٠۶ تا ٠٫٠٣سطح مقطع بیش از 

 و با حداقل مقاومت استوانه ای١:۵ماسه سیمان 
ͬ متر مربع، در صورتͬ که٢٨٠استاندارد   کیلوگرم برسانت

٠٫۵بعد هم راستای قطعات بتنͬ با مسیر جدول گذاری 
متر باشد.

1,788,0005 8,940,000مترطول ف ͬ متر، با۴٠تهیه و نصـب لوله بتنͬ به قطر داخلͬ 131106  سانت
 کیلو سیمان در متر مͺعـب بتن.٣٠٠بتن به عیار 
276,273,460جمع رديف های قيمت فهرست

389,545,579 1/41 با ضرایب بالاسری

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های ستاره دارفصل سیزدهم.بتن پیش ساخته

6,170,00065.03 401,235,100مترمͺعب * بنایی با بلوک سیمانͬ توخالͬ به ضخامت بیش از131605*
1:5سانتͬ متر وملات ماسه سیمان 20

3,392,00065.03 220,581,760مترمͺعب * پرکردن حفره های بلوک سیمانͬ توخالͬ باملات ماسه131606
 به ازای هرمترمͺعب حجم بلوک چین1:5ͬسیمان
621,816,860جمع رديف های ستاره دار

876,761,773 1/41 با ضرایب بالاسری

1,266,307,352جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل چهاردهم.زیر اساس، اساس، زیربالاست و بالاست

1,260,00044.02 55,465,200مترمͺعب ف ۶٠ تا٢٠تهیه بالاسـت از سنـ͹ کوهͬ، با دانه بندی 141602
ͬ متر، بارگیری و حمل تا فاصله یͷ کیلومتری میل

معدن، باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن آن.
55,465,200جمع رديف های قيمت فهرست

78,205,932 1/41 با ضرایب بالاسری

78,205,932جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل بیستم.حمل ونقل

13,9001,179.5  Ĺ عبͺمترم
 کیلومتر

16,395,050 ف حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکͬ، سنگͬ و200506
لجنͬ)

13,900837.35  Ĺ عبͺمترم
 کیلومتر

11,639,165 ف 200507
حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب

27,700206.09  Ĺ عبͺمترم
 کیلومتر

5,708,693 ف 200509ͷحمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر ی
کیلومتر

کارفرماناظرپیمانکار

شهرداری شاهین شهرمعاونت فنͬ و عمرانͬ



5گزارش دفترچه فهرست مقادیر

پروژه:

شماره صفحه:

تکمیل محوطه زمین های چمن علامه حلͬ وهشت بهشت

شهرداری شاهین شهرکارفرما:

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستفصل بیستم.حمل ونقل

11,800485.21  Ĺ عبͺمترم
 کیلومتر

5,725,478 ف حمل مصالح بالاست از محل تولید بالاست (دپو) تا200522
مرکز ثقل خط مازاد بر یͷ کیلومتر

7,930490.21 3,887,365تن Ĺ  کیلومتر  ف  کیلومتر30حمل سیمان مازاد بر 200603
43,355,751جمع رديف های قيمت فهرست

61,131,609 1/41 با ضرایب بالاسری

61,131,609جمع فصل(ف ج *)
1401فهرست بهای واحد پايه رشته: راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن   

بهای واحد(ریال)واحد بهای کل(ریال)شرحشماره مقدار

رديف های قيمت فهرستدستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

3,000,0006 18,000,000متر مربع ف تامین و تجهیز محل سͺونت کارگران پیمانکار.420102
10,000,0001 10,000,000مقطوع ف تامین کمͷ هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای420201

کارگران.
10,000,0001 10,000,000مقطوع ف تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتͬ کارگران.420202
10,000,0001 10,000,000مقطوع ف هزینه برقراری نظام ایمنͬ، بهداشت و محیط زیست420306

HSE)و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های (
مندرج در اسناد پیمان.

5,000,0001 5,000,000مقطوع ف تامین آب کارگاه و شبͺه آب رسانͬ داخل کارگاه.420601
5,000,0001 5,000,000مقطوع ف تامین برق کارگاه و شبͺه برق رسانͬ داخل کارگاه.420602
5,000,0001 5,000,000مقطوع ف تامین سیستم سوخت رسانͬ کارگاه.420605
2,000,0001 2,000,000مقطوع ف تامین ایاب و ذهاب کارگاه.420801

10,000,0001 10,000,000مقطوع ف بیمه تجهیز کارگاه.421301
2,208,0951 2,208,095مقطوع ف برچیدن کارگاه.421302

77,208,095جمع رديف های قيمت فهرست
108,863,414 1/41 با ضرایب بالاسری

108,863,414جمع فصل(ف ج *)

کارفرماناظرپیمانکار

شهرداری شاهین شهرمعاونت فنͬ و عمرانͬ
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 *****ملاحضات کلی*****

 

ـــیفهرد (0 ـــب ياـ ـــحاض آوردرـ ـــسابر رـ ـــتهي ساـ ـــب ،هـ ـــحم ي،گيرراـ ـــنراباو  لـ ـــکلي ازيدـ ـــمص هـ ـــمص الحـ ـــنجدر ا رفیـ ـــعملي ماـ ــت ،ییاجرا تاـ  امينـ

و   دـــیباشـــم ناـــپيم هـــب مـــمنض اـــه نقشهدر  یـــفن تاـــمشخصو  یـــیاجرا تاـــجزئي قـــطب زاـــني ردوـــم ارزـــبو ا تلاآ ينـــماش ،رـــحاض انیـــنسا ويرـــني

ــهرگون ــیرد هـ ــیاجرا فـ ــیگد یـ ــب) رـ ــغي هـ ــماز  رـ ــک ارديوـ ــسدر د هـ ــهرکا رتوـ ــیو  گاهیرکا ياـ ــتغيي اـ ــجزئي رـ ــمدر ز تاـ ــجا ناـ ــیو  ارـ ــم اـ  ارديوـ

 .باشد نمی ختداپر قابل اردادقر عموضو تخدما جهت زنيا ردمو يفعاليتها همه ماـنجا ايرـب (دـنا هدـشدرج  اـبه تـفهرسدر  حتاارـص هـک

ــوارد (0 ــرا   يدر م ــرا ب ــان اج ــه در زم ــاريپ يک ــار  مانك ــتگاه نظ ـــبهت او دس ـــخصدر  امیـ ـــیفهرد صوـ ـــب ياـ ـــپ آوردرـ ـــیآ يشـ  نهایی نظر معلاا جعامر دـ

  .دبو هداخو معاونت فنی و عمرانی 

ــا جزئيــات  نقشــه   تیــموظــف اســت ضــمن رو مانكــاريپ (3 ــه و داده مطابقــت هــا و بررســی محــل اجــراي پــروژه کليــه احجــام و ردیفهــاي بــرآورد را ب  هرگون

 مــدت حــداک ر ظــر  را نقشــه هــا در جزئيــات نقــ  یــا و( افــزایش یــا کــاهش) احجــام مقــادیر و( وجــود عــدم یــا دوجــو) بهــا فهرســت ردیــف در تنــاق 

ــاري روز دو ــد تحو  ک ــل از موع ــقب ــد. در صــورت تائ    لی ــلام نمای ــا اع ــه حــوزه کارفرم ــناد ب ــاس ــتغ دي ــه پ   راتيي ــ  ب ــا، مرات ــط کارفرم ــاريتوس ــت  مانك جه

 .دبها اعلام خواهد ش زيدر آنال راتيياعمال تغ

ــه (4 ــتجه هزین ــدن کارگــاه زي ــرآورد و برچي ــق ب ــر اســاس  طب ــته ب ــهرش ــه شــده اســت  پای ــه فصــل  در هنگــام اجــرا و  در نظــر گرفت ــاو مطــابق مقدم  متناســ  ب

ــهیهز . لازم به ذکر استپرداخت خواهد شد مانكاريپ توضعي در صورت کار انجام شده يبرامربوط  يفهرست بها يفهایردپيشرفت  ــتجه نــــــــــ  زيــــــــــ

،  مــاني(  اضــافه نخواهـد شــد و در صـورت کــاهش مبلـ  پ   رهي ـغ ایــو  مـان يمــدت پ ا%(ی ـ02)ابــلا  مبلـ    شیعنــوان )اعـم از افــزا  چيه ـ بــه  رگـاه کا دني ـو برچ

 .ابدی یم مبل  کارکرد کاهشکارگاه به تناس   دنيو برچ زيتجه نهیهز

 ــ   (2 ــه ش ــاع افغــانی موضــوع تصــوی  نام ــد بازگشــت اتب ــين نامــه تســریع در رون اســتفاده از کــارگران  06/9/80مــور   09217/ت23869ماره براســاس مفــاد آئ

 ــ   ا افغــانی بــدون پروانــه کــار ممنــوع بــوده و مشــاهده هرگونــه تخلــف در ایــن ارتبــاط بــه منزلــه حصــول یكــی از شــرایط فســ  پيمــان قلمــداد شــده و کارفرم

 يمانكار می باشد.بدیعی است کليه عواق  حقوقی برعهده پ .می تواند به استناد آن قرارداد را فس  نماید

دســتگاه نظــارت برســد و  دیيــو قبــل از اجــرا بــه تاهــاي لازم باشــد  اســتانداردوداراي  کیــدر پــروژه بایــد از نــوع درجــه  یمصــالح مصــرفمعــادن و  هيــکل  (6

ونــه اجــرا شــده متفــاوت دســتگاه نظــارت بــا نم دیيــکــه نمونــه مــورد تا یبمانــد و در صــورت یدر کارگــاه بــاق ســتیبا یپــروژه مــ انیــنمونــه مصــالح تــا پا نیــا

 .رديخسارت ها را بر عهده گ هيو اصلاح کل ضیموظف است ضمن تعو مانكاريپ ،باشد 

 ردیــف مــانيپبــه م ضــمن يبهــا فهــارس بــراورد و یــاانجــام شــده در اتيــچنانچــه جهــت عمل (نشــده اســت دهیــکــه در بــرآورد د یاتيــعمل) دیــجد يکارهــا  (7

 گـردد  مـی  کـار پرداخـت  و بـا اخـذ دسـتور     مـان يشـده در پ  ین ـيب شيپ ـ  یمربـوط صـرفا  بـا اعمـال ضـرا      يهـا  فی ـاز رد نـا  يآن ع يشـده باشـد بهـا    ین ـيب شيپ

پـ  از طـی نمـودن مراحـل قـانونی تایيـد قيمـت توسـط کـارپرداز          و  دی ـجد مـت يبـه صـورت ق   درصـد مبلـ  پيمـان ،    01بـا رعایـت سـقف     غير اینصـورت در

 .نمی باشدقابل پرداخت  يگرید  یضر چگونهيو ه باشد یمقابل پرداخت   3/0ري بالاس  یضربا صرفا  و 

 ــ (8 ــا ه ــ ول  چيکارفرم ــه مس  ــ  یتيگون ــه س ــورد صــدور حوال ــردي، م مانيدر م ــو کل لگ ــورد ن  هي ــالح م ــوازم ومص ــل  ــ ازي ــروژه و همچن ــت پ ــ م  نيجه ــال ت  نيدرقب

 .پروژه را ندارد يمربوط به آن در محل اجرا يها نهیو هز مانكاريپ یانشعاب آب و برق مصرف

ــموظــف اســت کل ارمانكــيپ (9  ــ   هي ــا بررس ــه نقشــه ه ــا مطالع ــرارداد را ب ــوارد درج شــده در ق ــ  از رو یم ــکــرده و پ ــدق تی ــد   طیاز شــرا قي  06کــار مطــابق بن

ــانيپ یعمــوم طیشــرا ــلام ق  م ــه اع ــنهاديپ مــتينســبت ب ــدام نما يش ــخــود اق ــدر غ د،ی ــدهیدر آ نصــورتیا ري ــهيحــق ه ن ــد   چگون ــرا  را نخواه ــا و اعت ادع

 داشت.

ــل از شــروع عمل م مانكــاريپ (01 ــوظــف اســت قب ــ اتي ــه زمانبنــد ،یاجرائ ــو تائ یکــار را جهــت بررســ تفصــيلی يبرنام ــه دســتگاه نظــارت تحو دي ــب دهــد. در  لی

 است. مانكارياز آن به عهده پ یناش راتيشروع نخواهد شد و تاخ ییکار اجرا نصورتیا ريغ

 محل اجراي پروژه را تحویل خواهد داد. "ميباشد و کارفرما صرفا تامين زمين مناس  اطرا  پروژه جهت تجهيز کارگاه به عهده پيمانكار (00

ــاي لازم در خصــوص            (00 ــري ه ــی گي ــت پ ــف اس ــار مكل ــد، پيمانك ــان نرس ــه پای ــناد ب ــدرج در اس ــان من ــدت زم ــان در م ــات موضــوع پيم درصــورتيكه عملي

امــر بــی تــوجهی نمــوده و کــار بــدون تمدیــد پيمــان ادامــه یابــد ، را بــه عمــل آورد و اگــر پيمانكــار نســبت بــه ایــن ،بيمــه نامــه، ضــمانتنامه و ... تمدیــد پيمــان 

ــت             ــه پرداخ ــف ب ــا موظ ــار راس ــد و پيمانك ــی باش ــار م ــده پيمانك ــه عه ــل ب ــه صــورت کام ــن خصــوص ب ــالی در ای ــداد احتم ــه رخ ــروز هرگون ــ وليت ب مس

 خسارت هاي احتمالی در قال  سهم مس وليت کارفرما ، دستگاه نظارت و پيمانكار می باشد.
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ــکل (03 ــالح و تجه هي ــمص ــرف زاتي ــانيپ یمص ــبا م ــو و غ دی ــن ــل  ري ــتعمل و اص ــه   یمس ــوع درج ــو از ن ــتق  کی ــوده و مس ــه تول مايب ــاز کارخان ــال   دي ــده ارس کنن

ــودن   ــگــردد.در صــورت مســتعمل ب ــدر صــورت عــدم رعا ای ــ تی ــمصــالح تخل یمشخصــات فن ــا ،  مانكــاريشــده توســط پ هي ــه دســتور کارفرم ــ،ب دســتگاه  ای

 .دینما ضیشده توسط کارفرما تعو نييمهلت تع یخود ط نهینوع  مصالح را به هز نیاست ا دتعهم مانكارينظارت ، پ

ــا (04 ــدر نظــر گــرفتن ماه ب ــا مســ ول مانكــاريپ مــان،ي، موضــوع پ تي ــ  از اخــذ تصــو  تيب ــل خــود پ ــر   یکام ــا مناســ  ت روش  نیدســتگاه نظــارت و کارفرم

 مواجه شود. ريکارها با تاخ  يبندرا به کار خواهد گرفت بدون آنكه برنامه زمان اتيعمل ياجرا

 يشـنهاد يپ مـت يخـود را در ق  يهـا  نـه یهز هي ـکل سـت یبا یم ـ مانكـار يو پ ردي ـگ یورد لحـا  نشـده باشـد تعلـق نم ـ    آکـه در بـر   یبی،هرگونـه ضـر   مـان يپ نی ـا به (02

 .دیخود لحا  نما

باشـد.   یهـا م ـ  تيصـورت وضـع   دي ـجهـت ادامـه کـار و تائ   دسـتگاه نظـارت    دي ـو تائ شـگاه یاز مراحـل اجـرا ملـزم بـه اخـذ جـواب آزما       کی ـدر هـر   مانكاريپ (06

 خواهد بود. مانكاريوارد آمدن هرگونه خسارت صرفا  به عهده پ تينظارت مس ول ياز سو هیدياست درصورت عدم اخذ تائ یهیبد

موظـف   مانكـار يبـوده و پ  ريي ـل تغمحـل بـر اسـاس دسـتور کـار دسـتگاه نظـارت قاب ـ        ازي ـموجـود و ن  تيارائـه شـده در نقشـه هـا بـا توجـه بـه وضـع         يها لیتاید (07

ــه اجــرا  ــ يب ــ مانكــاريباشــد کــه پــ  از اجــرا توســط پ  یدســتور کــار دســتگاه نظــارت م ــتائ نيو همچن  يهــا فیــدســتگاه نظــارت و کارفرمــا مطــابق رد  دي

 باشد. یقابل پرداخت م همربوط

 يتهايرا از مســ ول مانكــارياز طــر  کارفرما،پ مــانيپموضــوع  اتيــعمل ایــرد اقــلام  اعــدمی  یتصــو زيــو ن ازيــمــورد ن يشــهایو آزما یبازرســ انجــام (08

 .دینما یمعا  نم یو مطابقت با مشخصات فن مانياقلام موضوع پ هيدر رابطه با صحت کل يو يقرارداد

 اتيــعمل ایــاقــلام  هيــاز کل کیــهــر  ییرا جهــت امتحــان کــارا یاضــاف يشــهایدســتگاه نظــارت انجــام آزما ایــآن،کارفرمــا  انیــتــا پا نيدر دوره تضــم هرگــاه (09

 ایــاقــلام  هيــکل ییحاصــله نشــان دهــد کــه کــارا جــهينت كهيانجــام خواهــد شــد.در صــورت زيــن هــا شیآزمــا نگونــهیشــده لازم بدانــد ا لیــتحو مــانيموضــوع پ

 نيچنـ ـ نــه یمربوطــه مطابقــت دارد کارفرمــا هز   يو اســتانداردها  مــان يشــده در اســناد و مــدار  پ   ديـ ـق یبــا مشخصــات فنـ ـ  مــان يموضــوع پ  اتيــلعم

 شیمربــوط بــه آزمــا يهــا نــهیهز هيــمــورد عمــل کل يواســتانداردها یو عــدم مطابقــت بــا مشخصــات فنــ نصــورتیا ريــغ رد،دريــگيرا بــر عهــده م یشــاتیاآزم

 خواهد بود. مانكاريانجام شده کلا به عهده پ اتي،وعمل الحو اصلاح مص ضی،تعو

ــاريپ (01 ــاه و حـ ـ   مانك ــه در کارگ ــت ک ــف اس ــرا نيموظ ــعمل ياج ــکل اتي ــدامات  هي ــاظتاق ــیا ،یحف ــوگ    یمن ــت جل ــار را جه ــت ک ــه  يريو بهداش از هرگون

ــدادها  ــوادو و رخ ــال يح ــداد و ا    یاحتم ــه، رخ ــر حادد ــروز ه ــل آورده و در صــورت ب ــبعم ــال  رادی ــارات م ــان یخس ــ ول  یو ج ــروژه مس ــوق تيدر پ و  یحق

ــانون ــد  یق ــر عه ــ مانكــاريپ هآن صــرفا  ب ــذا ه یم ــهيباشــد، ل ــانون تيمســ ول چگون ــا   یق ــده کارفرم ــر عه  ــب ــارت نم ــایان ذکــر اســت  باشــد.  یو دســتگاه نظ ش

ــراي دســتگاه         ــين ســهم تقصــير ب ــا از تعي ــا کارفرم ــراي دســتگاه نظــارت ی ــه صــدور حكــم ب ــا شــود ) از جمل ــت خســارتی متوجــه کارفرم ــن باب چنانچــه از ای

 ــ    ــا دســتگاه نظ ــا ی ــران کامــل آن مــی باشــد و در صــورت پرداخــت کارفرم ــه جب ــا ( پيمانكــار موظــف ب ــدهی  نظــارت و کارفرم ــه حســاب ب ــه آن ب ارت هزین

 پيمانكار منظور خواهد شد.

ــا  چنانچــه (00 ــکارفرم ــدل  ای ــارت ب ــتگاه نظ  ــ ليدس ــت مشخصــات فن ــدم مطابق ــامصــالح  یع ــعمل ب ــده پ اتي ــار،ياجــرا ش ــازتحو مانك ــرفتن آن خــوددار لی  يگ

ــد،پینما ــه هز  مانكارين ــت ب ــهیموظــف اس ــدت    ن ــود حــداک ر ظــر  م ــار 3خ ــا    یروز از ت ــلا  کارفرم ــاب ــا  د ای ــه ج ــارت نســبت ب ــتگاه نظ ــودن  نیگزیس نم

ــالح و تجه ــمص ــورد تا زاتي ــم ــدهینما دیي ــدام نما  ن ــا اق ــکارفرم ــو عمل دی  ــ اتي ــد مشخصــات فن ــه هز یفاق ــهیلازم را ب ــو  ن ــود تع ــنما ضیخ ــن  .دی ــر ای در غي

ــه کارف     ــه هزین ــه صــلاحدید کارفرمــا و ب ــه اي بابــت کــار معيــوب پرداخــت نخواهــد شــد و چنانچــه ب ــه هزین رمــا کــار معيــوب اصــلاح و  صــورت هــيچ گون

 تعویض گردد هزینه آن به حساب بدهی پيمانكار منظور خواهد شد.

 ــ يمســ ول و جوابگــو مانكــاريپ (00 ــتباهات و صــدمات ناش ــه تول   ياز ســهل انگــار یاش ــوط ب ــواق  مرب ــا ن ــا در رابطــه ب ــه ــمحصــولات وحمــل و تحو دي و  لی

 .باشدي( میو جزئ یآنها )کل ياجرا

ــه نقشــه هــا  دیــاجــرا بازد موظــف اســت از محــل مانكــاريپ (03 و تمــام  دیــخــود را قبــل از اجــرا ارائــه نما یــی، روش اجرا یــیاجرا يبــه عمــل آورده و باتوجــه ب

ــتجه ــرا  زاتي  ــ يلازم در خصــوص اج ــرح را پ ــيب شيط ــتيو در ق ین ــا  نما  م ــود لح ــخ ــو از ا دی  ــ نی ــت و همچن ــتجه نيباب ــورد ن زاتي ــم ــ ازي ــه  چيه گون

 شد.انجام نخواهد  مانكاريپ هب یپرداخت

فرمـا بـه عهـده    اجناس و تجهيزاتـی کـه نيـاز بـه اخـذ گواهينامـه معتبـر باشـد،پيمانكار ملـزم بـه ارائـه آن ميباشـد و تسـتهاي کارخانـه را قبـل از تحویـل بـه کار                  (04

 پيمانكار خواهد بود.
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رداخــت بــوده و ایــن موضــوع را طبــق فواصــل حمــل درج شــده در شــرایط خصوصــی پيمــان قابــل پجهــت تــامين مصــالح مــورد نيــاز پــروژه فواصــل حمــل   (02

 .نمایدلحا   خود می بایستدر قيمت پيشنهادي پيمانكار 

ــه امكــان انجــام کارهــا    مــانياســناد و مــدار  پ هيــمانكارکليپ (06  يرا مطالعــه نمــوده و از مفــاد آن بــه صــورت مجــزا و کامــل اطــلاع حاصــل کــرده و نســبت ب

 تيــو موقع يو نــزولات جــو ییآب و هــوا تيدر خصــوص وضــع نيو همچنــ طیم شــراشــده از هــر جهــت و بــا لحــا  تمــا نيــيدر مــدت تع مــانيموضــوع پ

 اقدام نموده است. متينسبت به ارائه ق طیشرا هيحاصل کرده و با در نظر گرفتن کل ناني،اطلاع و اطم ارمنطقه و محل ک

ــتا مانكــاريپ (07 ــه ا چيبعمــل آورده و هــ یمطالعــات کــاف مــانيپ يکنــد کــه هنگــام امضــا  یمــ دیي ــاق ينكت ــد در مــورد عــدم اجــرا   یب ــده اســت کــه بتوان  ينمان

 .دیشده است مطالبه نما ینيب شيپ مانياز آنچه که در پ شيب یاز آن بابت مبلغ ایخود گرداند و  یاطلاع یمربوط ، مستند به ب مانيتعهدات پ
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 *****دستوالعمل ایمنی و حفاظت کار *****

 
 یمفـاد مبحـد دوازدهـم مقـررات مل ـ     و مربوط به ایمنی در کارگاههاي عمرانـی و همينطـور نشـریات اداره کـار و امـور اجتمـاعی       447شماره نشریه  رعایت (0

 است. یالزامساختمان 

ربوط بـه کارکنـان در تعهـد    بایست مجهز به البسه ایمنی باشند در این رابطه هر گونه توقف کار ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی م کليه کارکنان پيمانكار می (0

 پيمانكار خواهد بود.

 بایست توسط پيمانكار تهيه و نص  گردد. ها و کانالها می کليه وسایل استحفاظی جهت کار در ارتفاع و یا خطر سقوط در گودال (3

 .نكار نص  گرددبایست توسط پيما میبایست تابلوهاي هشدار دهنده استفاده از وسایل ایمنی و دیگر خطرات  در محل کارگاه می (4

 پيمانكار موظف است کليه مقررات ملی مربوط به محيط زیست را در رابطه با کارهاي اجرایی و ماشين آلات بكار گيرد. (2

 ها داراي مجوزهاي مربوطه باشند. بایست داراي گواهی بازرسی ایمنی و اپراتور این دستگاه کليه ماشين آلات استفاده شده در کارگاه می (6

استانداري اصفهان در ارتباط با طرح ایمن سازي پروژه هاي در  06/4/74مور   766-471-31406عهد گردید کليه موارد موضوع بخشنامه شماره پيمانكار مت (7

 دست اجرا را رعایت نماید. بدیهی است جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت اینگونه موارد به عهده پيمانكار خواهد بود.

پرسنل تحت پوشش خود را )اعم از کارگران رسمی، کارگران روز مزد و اشخاص دالد( در خصوص حوادو ناشی از کار بـه هزینـه    پيمانكار موظف است (8

 مسـ وليت ه خود بيمه حوادو نماید. بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادده براي هر یک از افراد فوق الذکر در رابطه با دیه، نق  عضو، غرامـت و غيـر  

همچنـين چنانچـه از ایـن بابـت     .مـی باشـد  د فوق به عهده پيمانكار می باشد و هيچگونه مس وليتی )اعـم از حقـوقی و کيفـري( متوجـه کارفرمـا ن     پرداخت موار

در  ار بـوده و خسارتی متوجه دستگاه نظارت و کارفرما شود از جمله تعيين سهم تقصير براي نظارت و کارفرما در مراجع قضایی ، جبران آن بـه عهـده پيمانك ـ  

 صورت پرداخت هزینه به حساب پيمانكار منظور خواهد شد.

 شد: عمل خواهد لیصورت به شرح ذ نیا ریخواهد بود ودر غ ایمنی و حفاظت کار ینامه ها نیضوابط و آئ هیکل تیموظف به رعا مانکاریپ (9

 از طرف دستگاه نظارت یبار اول تذکر کتب یبرا -الف

 الیر 0101110111 زانیبه م تیط دستگاه نظارت در صورت وضعتوس یقطع مهیبار دوم اعمال جر یبرا - ب

 الیر 0101110111 زانیبه م تیتوسط دستگاه نظارت در صورت وضع یقطع مهیبار سوم اعمال جر یبرا - ت

مس ائل   تی  عاتوج ه ب ه ر   یواخراج افراد ب   الیر 01101110111 زانیبه م تیتوسط دستگاه نظارت در صورت وضع یقطع مهیبار چهارم اعمال جر یبرا - ث

 .یمنیا

 تيقابـل اعتـرا  خواهـد بـود و از مسـ ول      ري ـو غ دهی ـاعمال گرد یموقت و قطع يها تياعمال شده توسط دستگاه نظارت در صورت وضع يها مهیجر :0 تبصره

 باشد. یم مانكاريبه عهده پ يهر حادده ا تيکاهد و مس ول ینم مانكاريپ

 .باشد ی( مH.S.E)  یمنیخبره بعنوان مس ول ا و یفن يروينفر ن کی یملزم به معرف مانكاريپ (01

هـده  بـه ع  ارتباط با اجراي پروژهناشی از حوادو در  جبران کليه خساراتج شرایط خصوصی می باشد و -00پيمانكار ملزم به ارائه بيمه مس وليت مطابق ماده  (00

 .می باشد پيمانكار

از هرگونـه حـوادو و    يريو بهداشـت کـار را جهـت جلـوگ     یمن ـیا ،یقـدامات حفـاظت  ا هي ـکل اتي ـعمل ياجـرا  نيموظف است که در کارگاه و ح ـ مانكاريپ (00

 هآن صـرفا  بـر عهـد    یو قـانون  یحقوق تيدر پروژه مس ول یو جان یخسارات مال رادیبعمل آورده و در صورت بروز هر حادده، رخداد و ا یاحتمال يرخدادها

 یـی اجرا اتي ـموظف است قبل از شـروع عمل  مانكاريپ نيهمچنباشد.  یارفرما و دستگاه نظارت نمبر عهده ک یقانون تيمس ول چگونهيباشد، لذا ه یم مانكاريپ

 . دیاقدام نما ینمودن پروژه و پرسنل آن جهت هرگونه حادده احتمال مهينسبت به ب
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 *0 تابلو پروژه******دستورالعمل هدایت موقت ترافیکی0 کسورات قانونی0 سازه نگهبان0 بیمه نامه******

 

 هدایت موقت ترافیکی جهت اجرای پروژه  ------------------------------------------------------------ 

  د.پيمانكار ملزم به رعایت و اجراي کليه موارد ذیل می باش

و اجـراي آن  بـر اسـاس نظـرات      موردنيـاز بـر اسـاس طـرح مصـوب      علائمتهيه طرح هدایت موقت ترافيكی ، پيگيري جهت تصوی ، تهيه کليه تجهيزات و  (0

 دستگاه نظارت

 اتی براي هدایت ترافيک موقت و نگهداري و تعميرات مستمر آن هشداردهنده و تابلوهاي اطلاع علائمتهيه و اجراي  (0

  تامين هزینه هاي جنبی کليه نيروهاي موردنياز براي کنترل و هدایت موقت ترافيكی (3

  ي ایمن سازي محوطه کارگاهیتهيه و نص  مصالح و وسایل موردنياز برا (4

  احداو راههاي موقت عبور براي عابرین پياده و وسایل موتوري سبک در محلهاي مورد نياز (2

 .هزینه هاي مرتبط با اجراي موارد فوق بر عهده پيمانكار می باشد (6

 یا فهارس بهاي منضم به پيمان پرداخت ميگردد. باشد هزینه متعلقه طبق ردیف هاي برآورد و یا اصلاح هندسی چنانچه نياز به احداو راه انحرافی (7

 

  نحوه اعمال کسورات قانونی----------------------------------------------------------------------- 

 .شهرداري جداگانه پرداخت می گردد پرداخت کليه کسورات قانونی بر عهده پيمانكار است. ماليات بر ارزش افزوده با ارائه اسناد م بته از سوي  پيمانكار، توسط 

 

 نسازه نگهبا----------------------------------------------------------------------------------- 

 لازمی هـاي  است در اسرع وقت و با در نظر گرفتن  پيش بين لازمدر صورتيكه جهت احداو بنا و اجراي عمليات ساختمانی نياز به اجراي سازه نگهبان باشد، (0

 ارسفه برآورد و اجراي آن و بر اساستهيه و طرح سازه آن توسط پيمانكار تهيه و به تایيد نظارت و کارفرما برسد. بدیهی است پرداخت هزینه ها فقط بابت  

 راحی هيچگونه مبلغی قابل پرداخت نيست. کليه شرایط و ضوابط قرارداد بوده و از بابت ط منضم به پيمان با اعمال ضرای  درج شده درقرارداد و پایه و يبها

سـت درصـورتيكه احجـام عمليـات اجرائـی آن در بـرآورد  وشـرایط اوليـه         ا مدت زمان لازم جهت طراحی واجرا دربرنامه زمانبندي لحا  می گردد بـدیهی  (0

پيمانكار موظف بـه جمـع    متعلق به کارفرما می باشد و قرارداددیده نشده باشد این مدت به عنوان ت خير مجازمحاسبه خواهد شد.همچنين مصالح قابل بازیافت

شایان ذکر است بابت جمع آوري و تحویل به کارفرما در محـل کارگـاه  هزینـه    آوري و نگهداري در محل مناس  در کارگاه و تحویل به کارفرما می باشد.

 حا  نماید.اي پرداخت نخواهد شد و پيمانكار ميبایست این موضوع را در قيمت پيشنهادي خود ل

 

 شرایط بیمه نامه های لازم جهت پروژه های شهرداری : --------------------------------------------------- 

 

  مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان واشخاص ثالث – الف  

 تهيه بيمه نامه مس وليت مدنی توسط پيمانكار و با پوشش کامل عوامل نظارت و کارفرما  (0

کارکنان واشخاص دالد تحت پوشش قرار گيرند . ) تعداد کارکنان و اشخاص دالد بر حس  نياز و پيش بينـی لازم  تعریـف گـردد ) . تعـداد     غرامت جانی  (0

 .نفر در نظر گرفته شود 2عوامل کارفرما در پروژه به طور مشخ  و مجزا 

 .پيمانكاران جزء بایستی تحت پوشش بيمه باشد (3

 .نوع پروژه ، تعداد نفرات مشغول در کارگاه و به تعداد مكفی توسط پيمانكار معرفی و مشخ   گردد تعداد عوامل پيمانكار بر حس  (4

ژه در دسـت  چنانچه در ادر سهل انگاري ، قصور ، تخلف و یا اشتباه حرفه اي مهندسين ناظر، مشاور یا عوامل کارفرماي شاغل جهت نظارت  وهماهنگی پـرو  (2

الكان ، اشخاص دالد ، کارکنان وشخ  پيمانكـار وارد آیـد مسـتليت  نامبردگـان توسـط بيمـه گـر پوشـش داده و جبـران          اقدام، خسارات مالی و بدنی به م

 .خسارت می نماید
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  اعتبار بیمه – ب

رقـم   "مدیـد گـردد . ضـمنا   %و تاخيرات نيزقابـل پـيش  بينـی و ت    02مدت بيمه نامه بایستی تا تحویل موقت اعتبار داشته و همچنين براي مدت اضافه شده در قال   

 ن خصوص نسبت به سهم خود ندارد . فرانشيز نيز تحت پوشش قرار گيرد و کارفرما مس وليتی درای

   توضیح مهم ٭

 ات ارائه شده به بيمه گر ، همچنين کفایت بيمه نامه هاي دریافتی و ارائه شده به کارفرما بعهده پيمانكار است. مس وليت اطلاع (0

 .رتبط با بيمه هاي پروژه بر عهده پيمانكار استکليه هزینه هاي م (0

و در صـورت   را  پرداخـت نمایـد  در موعـد مقـرر اقسـاط     ، پيمانكار موظف است در صورتيكه به صورت اقساطی نسبت به خرید بيمه نامه اقدام نموده اسـت  (3

 بود.قصور توسط پيمانكار کليه خسارات احتمالی وارده از این بابت به عهده پيمانكار خواهد 

 ت وارده به عهده پيمانكار می باشد.امتذکر ميگردد چنانچه به هر دليلی کارگاه بيمه نداشته باشد یا سقف آن کامل نباشد جبران کليه خسار (4

 

 : پیگیری اموراداری -ج 

دستورکارهاي موردنياز ، ارسال صورت وضعيت به دليل اهميت انجام اموري که پ  ازانعقاد قرارداد مانندتحویل زمين،تجهيزکارگاه،تهيه صورتجلسات ودریافت 

اجرائی و قانونی کار  هم برروند دير  این امورر  پيمانكار انجام پذیرد زیرا تااست پيگيري بموقع وکافی ازط لازمدیگر، ها،تحویل هاي موقت وقطعی وموارد

لـذا هماـاي    براي همكـاري هـاي بعـدي دخيـل مـی باشـد.       سوابق کاري وي يل کارفرما به پيمانكار و نهایتاهم درامتياز دهی عوامل دخ و پيمان متدر است و

 داشته باشد .   پيشرفت کمی و کيفی کار بایستی توجه ویژه به این امروجود

 ------------------------------------------------------------------دستورالعمل تهیه و نصب تابلو
 

 ص  تابلو بـه عهـده ي پيمانكـار بـوده و پيمانكـار بایسـتی       کليه هزینه هاي مرتبط باتهيه و ن

 .درپيشنهاد قيمت خود لحا  نمایدو ازاین بابت  پرداخت جداگانه اي صورت نمی گيرد
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 *****ها در پروژه و گزارشات روزانه و ماهیانه بندیدستورالعمل تهیه برنامه زمان*****

 
بنـابر شـرایط عمـومی     دقـراردا  ابـلا  اران بایسـتی بعـد از   برابر جدول ذیل بعهده پيمانكاران و مشاوران پروژه ها می باشـد وپيمانك ـ  مس وليت اجراي این دستورالعمل

 تصوی  برنامه زمانبنـدي از کارفرمـا در موعـد    خصوصی پيمان و سایر مستندات ، طبق این دستورالعمل و با هماهنگی واحد کنترل پروژه نسبت به تهيه و اخذو

  .اقدام نمایند (طبق مفاد قرارداد)مقرر 

 عنوان شرح مسئولیت

  ترجيحا با نرم افزار برنامه زمانبندي و ارائه تهيهmsp  روز پ  از تحویل زمين7ظر   معرفی کارشناسو عمرانی و در صورت نياز معاونت فنی به 

  برنامه ریزي و پروژه ل کنترحد سال به واپيگيري اخذ تائيدیه و ار وتاخيرات به وجود آمده  لایحهتهيه 

 رصد ت خيرات با هد  جبران آنها وپيشرفت پروژه  ماهيانه ارائه گزارش. 

 پيمانكاران

  کنترل برنامه زمانبندي ارائه شده پيمانكار 

  و عمرانیمعاونت فنی معرفی کارشناس کنترل پروژه به واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه 

 تاخيرات بـه وجـود    لایحهاخذ ، معاونت فنی به واحد کنترل پروژه بندي از پيمانكاران ، بررسی و ارسال آن پيگيري اخذ برنامه هاي زمان

 روز 01، ظر  فنی آمده از پيمانكار ، بررسی و ارسال آن به واحد کنترل پروژه معاونت 

 مشاور

  بـه واحـد    ابـلا   ارسال برنامه زمانبندي جهت کنترل و ي شهردارتایيد برنامه زمانبندي ارائه شده از نظر تطبيق آن بر اساس سياست هاي

  برنامه ریزي و کنترل پروژه

  معاونت فنی تاخيرات ارائه شده توسط پيمانكار از نظر مفاد قرارداد و اسناد منضم به آن و ارسال آن به واحد کنترل پروژه  لایحهتائيد ، 

 نمایندگان

 کارفرما

 مجري / مدیر

 پروژه

 امه زمانبندي ارائه شده مطابق این دستورالعملبررسی فنی برن  

  با برنامه زمانبندي اوليه اصلاحیتطبيق برنامه  

  برنامه زمانبندي به کليه عوامل اجرایی پروژه ابلا انجام مراحل  

  ابلاغیکنترل درصد پيشرفت ماهانه و دوره اي پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندي مصوب  

  سال شده بر اساس برنامه زمانبندي تاخيرات ار لایحهکنترل 

واحد برنامه 

ریزي  و 

کنترل 

 پروژه

 لازممـی گـردد.   ابـلا    نظر به اهميت وجود رئي  کارگاه ودفتر فنی با بكارگيري افرادتوانمند در پروژه هاي عمرانی بدینوسيله دستورالعمل مربوطه به شـرح ذیـل    

فنـی وتجربـی وت یيدتوسـط     لازمهـاي    صـلاحيت ر  حداقل کارشناسی عمران را معرفی وپـ  از بررسـی   است پيمانكار، کارمندان متخص  وبا تجربه با مد

 نماینده کارفرما ،به کارگمارد.همچنين حضور افراد مذکور در طول مدت اجراي پروژه کنترل گردد.

  : مشخصات رئیس کارگاه و دفترفنی الف: 

می باشد چنانچـه فـرد معرفـی شـده مـورد       بلافاصله پ  از ابلا  قرارداد  اراي صلاحيت مرتبط با پروژهپيمانكار موظف به معرفی سرپرست کارگاه مجرب و د (0

صـورت مطـابق بـا شـرایط عمـومی پيمـان رفتـار        نروز نسبت به معرفی فرد دیگري اقدام نماید در غير ای 7تایيد کارفرما نباشد پيمانكار موظف است ظر  مدت 

 خواهد شد.

 ه در پروژه بنا به صلاحدید کارفرما نياز به استقرار نيروي دفتر فنی و نقشه بردار به صورت تمام وقت یا پاره وقت باشد پيمانكـار موظـف  شایان ذکر است چنانچ (0

 به استقرار آن ها خواهد بود. در صورت قصور مطابق شرایط عمومی پيمان رفتار خواهد شد.

  : چگونگی ارائه تاخیرات

تحویـل   کارفرمـا تائيد دستگاه نظـارت جمـع بنـدي و بـه     با به وجود آمده در حين اجراي پروژه را بر اساس مستندات قانونی و مقرر  پيمانكار موظف است تاخيرات

 نماید .
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 " دستورالعمل نحوه تنظیم صورتجلسات انجام کار" 

 
است نسبت به تهيـه بـه موقـع صورتجلسـه      لازمباشد  جام کار میبا توجه به اینكه مبناي اصلی حجم کارهاي انجام شده و بررسی صورت وضعيتها صورتجلسات اح

قبل از پوشانده شدن یا شـروع فعاليـت هـاي بعـدي و بـا شـرایط زیـر         ،رسيدگی شدن مسير  طولانیو جلوگيري از )مطابق فرم هاي مربوطه ( عمليات اجراشده 

 .برسد صورتجلسات  تنظيم و به امضاء سرپرست کارگاه پيمانكار ، ناظر و سرناظر

 در خصوص صورتجلسه احجام مربوطه تخریب رعایت موارد زیر لازمی است: 

باشـد پـ  از اخـذ    نبـرآورد   درتخریـ    عمليـات مشخ  شدن روش تخری   انجـام گـردد و چنانچـه    با کليه تخری  ها باید با هماهنگی دستگاه نظارت و  -الف 

 می باشد.  اقدامدستورکار کتبی قابل 

 .قابل پرداخت می باشد 01/0مصالح ناشی از تخری  برابر با  ضری  تورم براي  -ب

 .به هيچ عنوان قابل پرداخت نمی باشدحمل دستی بارگيري و آیتم  -پ 

 0برقی ی ا ب ادی    گردد که عملیات تخریب توسط  کمپرسور %رقم آیتم می 011در صورتی مشمول  و بتن های تخریب آسفالت آیتم - د

بولدوزر0 لودر و یا بیل  ماشین آلات راهسازی نظیر: بصورت دستی انجام گردد و در صورتی که توسطچکش هیلتی و یا وسایل مشابه 

 .گردد پرداخت می یتم%آ  01پذیرد  مکانیکی و مشابه انجام

بازیافـت و مصـر    ، برچيدن اسكلت فلزي و عملياتی که پ  از تخریـ  مصـالح آن قابـل     تخری  بتن هاي مسلحخصوص آیتم هاي تخری  مانند در تبصره: - ذ

از صـورت   بر اساس قيمت مورد تایيد کارپرداز شـهرداري و یـا از مطالبـات وي    قيمت آن لذا درصورت عدم تحویل به کارفرما متعلق به کارفرما است . ميباشد

 .گردد وضعيت پيمانكار کسر می

  می استازالدر تنظیم صورتجلسات عملیات خاکی رعایت موارد زیر: 

 .صورتجلسه گردد نظر دستگاه نظارتطبق نوع و احجام  (0

 هر گونه نخاله برداري در طول پروژه نياز به دستورکار دستگاه نظارت می باشد. (0

  کاملا مشخ  گردد.. نوع عمليات دستی یا ماشينی (3

 .کليه اضافه بها متعلقه در ریز متره برآورد و حجم نهایی در برگه صورتجلسه ذکر شود (4

راستاي محور، کد روي جداول، شي  کانيو و آبروها، شعاع قوسها، شي  ترانشه، خاکبرداري،  شي  پاشنه خاکریزها، طول  اجراي شي  طولی و عرضی مسير، (2

نظـارت هماهنـ     مسير و عر  مسير بعهده پيمانكار بوده و کنترل آن بعهده نقشه بردار نظارت ميباشد و پيمانكار موظف  است تمـام مـوارد را بـا نقشـه بـردار     

 .نماید

نظـارت و نقشـه بـرداري     دسـتگاه  دارد کتبا  به اختلا مانكاران موظفند قبل از شروع عمليات کليه بنچ مارکهاي ارتفاعی و محوري پروژه را کنترل و چنانچه پي (6

 دي وقال  بتنی ت بيت گردد. لادرغيراینصورت طبق استاندارد توسط مي  فو اطلاع  دهند
 

 زامی استدر تنظیم صورتجلسه رعایت موارد زیر ال: 

 غی.اطلاع  رسانی پيمانكار به ناظر پروژه جهت اندازه گيري لازم و کنترل عمليات پ  از تكميل کار طبق نقشه هاي ابلا (0

بهـا   و محاسبه و ذکر شماره و شرح کليه آیتم هـا و اضـافه  صه متره لاکروکی و خبه همراه  بر اساس اولویت فصول و تهيه ریزمتره متناس  با عمليات انجام شده (0

 .هاي مربوطه و ضميمه کردن کليه اسناد و مدار  موردنياز به صورت مرت  ، خوانا و شفا  در فرمها 

ایر عوامـل  تایيـد توسـط نـاظر و س ـ    ، بر اساس ریزمتره تهيـه شـده و کنتـرل    کليه آیتم ها و اضافه بها هاي مربوطهشماره و شرح با ذکر تهيه و تنظيم صورتجلسه  (3

 .مرتبط

 .، ابلا    گردد... و  پيمانكار، ناظر، ، اداره نقشه برداري، مدیر پروژه يات خاکی باید بر اساس دستورالعمل نقشه برداري تهيه و با امضاءصورتجلسه عمل (4

 معـاون عمـران     آیتم هاي متعلقه پ  از تصـوی  و ابـلا    و نوع صورتجلسات صرفا جهت اندازه گيري و کنترل به هنگام عمليات می باشد و از نظر حجم  تبصره:

 .قابل اقدام می باشد "صورتجلسه تجمعی"

هـا و فصـول فهرسـت بهـا تنظـيم و کليـه        ردیـف  تهاي مربوطه و بر  اساس اولوی ـ فرم کليه عمليات اجراشده باید براساس "صورتجلسه تجمعی"در خصوص  (2

 .ریزمتره مربوطه ضميمه آن گردد
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 هاي آزمایشگاه اعمال گردد: م کار سه نكته اصلی با توجه به گزارشجهت کنترل کيفيت حتما  لازمست در صورتجلسات احجا (6

 و با اعمال جرایم احتمالی آزمایشگاههاي  گزارشمشخصات فنی طرح بر اساس تراکم تعلق گرفته به عمليات خاکی طبق  (0

 تمالیو با اعمال جرایم اح آزمایشگاههاي  گزارش مشخصات فنی طرح بر اساس  مقاومت بتن  تعلق گرفته طبق (0

 .جن  مواد و کيفيت مصالح حتما  در صورتجلسات ذکر شود (3

در خصوص آیتم هاي  درصد مبل  اوليه پيمان 01ی است. کنترل رعایت سقف هبدی.صورتجلسه گردد ،با ذکر حجم کار انجام شده  قيمت جدیدهاي  آیتم (7

 الزاميست. فاقد ردیف در براورد و فهارس بهاي منضم پيمان 

 .ی که صورتجلسه ميشودکليه اضافه بها متعلقه درریزمتره همان صورتجلسه محاسبه وحجم نهایی درصورتجلسه ذکر  شودلازمست درکارهای (8

 برگه نهایی که در فرم صورتجلسه آماده و تایپ ميشود حتما  باید شماره گذاري شده و نام پروژه و شماره قرارداد در آن ذکر شود. (9

 .باید شماره گذاري شود همنيز جداي از جلسات برق ، مكانيک ، ابنيه و راه وباند ، قيمت جدید ها ، صورتدستور کارها  (01

است ابتدا سطح و حجم نخاله یا خا  دستی توسط نقشـه بـردار    لازمهاي دستی باشد  پروژه  پوشيده از نخاله یا خا سطح  پ  از تحویل زمين  در صورتيكه (00

 .ه برداري صادر گرددنظارت، کنترل و  صورتجلسه شده و سا  مجوز نخال

رأسا نخاله هارا حمل  دميتوان غير اینصورت کارفرما در نخاله هاي ناشی از عمليات اجرائی در پایان همان روز بایستی جمع آوري وبه خارج ازمحل منتقل گردد (00

 .را ازمطالبات پيمانكار کسر نماید %اضافه، هزینه آن31وبا 

 .دیدستگاه نظارت استفاده نما ديو تائ  يو متخص  با تشخ یفن يروهايز نا یاجرائ اتيموظف است جهت عمل مانكاريپ (03

 محاسبه نخواهد شد. ییاضافه بها چگونهيباشد که ه 0 پيت مانيس از مورد استفاده در پروژه مانيسچنانچه بنا بر تشخي  دستگاه نظارت  (04

 دهد. لیو بصورت آلبوم به کارفرما و دستگاه نظارت تحو هيعك  ته ،ییاجرا اتيعمل هياز کل یستیبا مانكاريپ اتيعمل ياجرا نيح در (02

موظـف بـه    مانكـار يباشـد. لـذا پ   یدستگاه نظارت و کارفرما م ـ یپروژه از تعهدات مطرح قانون ییاجرا اتيمربوط به عمل يها تمیآ هيکل ديو تائ نييتع  ،يتشخ (06

 باشد. یدستور کارها م هيکل ياجرا

انجـام شـده    اتي ـها و احجام مطـابق عمل  تمیاست آ یهیباشد .بد یم ینيب شيو احجام در نظر گرفته شده ، صرفا بصورت پ ها تمیشامل آ مانيمنضم به پ برآورد (07

 . دیدستگاه نظارت و کارفرما پرداخت خواهد گرد دیيو با تا مانكاريتوسط پ

با دستور کار دستگاه نظـارت   ستیبا یم مانكاريباشد ، پ ینم نكارمايپروژه که مربوط به پ اتيعمل ياجرا ريمصالح معار  در مس ییبه جابه جا ازيصورت ن در (08

 نيبا ماش یخاک اتيفصل عمل رو حمل د يريبارگ فیاز رد اتيعمل نینگردد و ا جادیا ريپروژه تاخ يکه در برنامه اجرا يآن نموده به نحو ییاقدام به جابه جا

 .قابل پرداخت خواهد بود

بابـت حمـل و نقـل تعلـق      يا نهیگونه هز چيمصالح ه یبه صورت دابت در نظر گرفته شده است و به مابق لیفواصل حمل ذ پروژه ازيمصالح مورد ن نيتام جهت (09

 .نخواهد گرفت

 

 مصالح مصرفی فواصل حمل

 کيلومتر شرح ردیف کيلومتر شرح ردیف

 پنج 2 حمل بتن با ترا  ميكسر 7 هفتادو پنج 72 مانيس 0

 ده 01 آسفالت 8 شست و پنج 62 و..( ليو پروف لگرديمآهن آلات ) 0

3 
، شن بلوکاژ ،اساس  ریاساس،زبالاست ،) یمصالح سنگ

 و ماسه و... (
 9 بيست 01

)معدن تا  آسفالت سنگی مصالح

 کارخانه(
 پنج 2

 یک 0 ريق 01 پانزده 02 تا محل پروژه از معدن قرضه خا  مناس  4

 00 پانزده02 به محل مجاز ضایعاتخا  و  2

الون و لاشه ) جهت نما سن  م

سازي( معادن هتن آباد و 

 لاشتر

 شصت و پنج 62

 کيلومتر 7 آب 00 پنج 2  یحمل به دپو خا  نبات 6

 

   در نظر گرفته ميشود. لومتريکیک  (0)یمعمول يها يزیمصر  در خاکر يها برا یکن یو پ ي،گودبردار یکن ،کاناليحمل مواد حاصل از خاکبردار : 0تبصره

 ،کانـال يکه از محل خاکبردار ییها زیدر خاکر"راه ،راه آهن و باند فرودگاه )حمل و نقل(  يفهرست بها ستميمقدمه فصل ب 0مفاد مندرج در بند  تیرعا : 0تبصره
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 است. یالزام"شود. یپرداخت نم يجداگانه ا يمجدد مصالح،بها يريو بارگ هيشود از بابت تخل یم نيتام یکن یو پ ي،گودبرداریکن

 .دیبه صورت آماده اقدام نمااز کارخانه داراي استاندارد بتن  هيدستگاه نظارت نسبت به ته  يموظف است با تشخ انكارميپ (01

نخواهـد   يمحل قرضـه تعهـد   نيو تام ییو شناسا یبوده و کارفرما در خصوص معرف مانكاريمحل قرضه بر عهده پ نيخا  مناس  از معدن قرضه ،تام نيتام در (00

فهرست بهاء راه ،راه آهـن و    مانيفهرست بهاء منضم به پ كهيو درصورت ر ميبایست در پيشنهاد قيمت خود این موضوع را بررسی و  لحا  نمایدو پيمانكا داشت

گفتـه و   شيفهرست بهاء پ ـ( 011213 )فیفهرست بهاء راه آهن و باند فرودگاه  و حمل آن از رد (132010) تمیخا  صرفا  آ هيباند فرودگاه  باشد از بابت ته

 )یال ـ (131710) فی ـفهرسـت بهـاء و حمـل آن از رد    (131013)  تمی ـبابـت صـرفا  آ   نی ـباشـد  از ا  هي ـفهرست بهاء ابن  مانيفهرست بهاء منضم به پ كهيدرصورت

 .دیخود لحا  نما يشنهاديپ متيموضوع را در ق نیا ستیبا یم مانكاريباشد و پ یپرداخت م قابل( 131714

 مانكـار يتعلق نخواهـد گرفـت و پ   مانيپ نیبه ا یجهت حمل در جاده خاک يا نهیگونه هز چيباشد و ه یم یفوق دابت و در جاده آسفالتحمل ذکر شده  فواصل (00

 .     دیخود لحا  نما يشنهاديپ  یموارد را در ضر ستیبا یم

 باشد. یم مانكاريبه عهده پ اتيعمل ياجرا ای زاتيمربوط به ساخت ،حمل مصالح و تجه يمجوزها ليتحص (03

   تأسیسات -پ 

در براورد و فهـارس   مربوطه يها فیآن از رد نهیدستگاه نظارت به انجام رساند.و هز یرا با هماهنگ ساتيجهت عبور تاس يموظف است غلا  گذار مانكاريپ (0

 قابل پرداخت خواهد بود. بهاي منضم پيمان
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 *****ش آیتم های اجرائی به انضمام جرائم مشمولدستورالعمل پذیرش یا عدم پذیر*****
 

 :مقدمه

 و نشریات استاندارد مصالح می باشد.   22، 010، 034معيار پذیرش مشخصات فنی و استاندارد مصالح مصرفی نشریات 

ی مشخصات خواسته شده  منطبق بـر ضـوابط پـذیرش    گيرد، در قسمتهای هایی که در حين اجرا انجام می ا علی رغم تمام کنترله نظر به اینكه در تعدادي از پروژه

  گردد، هاي نظارت شامل تخری  نمی هاي دستگاه فوق نمی باشد ولی کار انجام شده و پ  از طی شدن کنترل

ن کيفيـت کارهـا وادار   بـرد  بـالا وه بر جبران بخشی از افت کيفيت، پيمانكاران نسـبت بـه   لالزوم اعمال جریمه مطابق ضوابطی خاص ضروري بوده تا بدین طریق ع

  شاهين شهر ميباشد.هاي راهسازي و ابنيه جاري در شهرداري  شوند. لذا دستورالعمل ذیل جهت اعمال در پروژه

هـاي کـاري کـه     این دستورالعمل شامل عمليات بتن، آسفالت ساب بي  و بي  تهيه و در هر مورد ضمن مشخ  کردن شرایط پذیرش و یا عـدم پـذیرش آیـتم   

از حيد تعداد هنگـام انجـام عمليـات توسـط      لازمهاي   یج آزمایشگاهی مشخ  ميگردد، نحوة محاسبه جرائم مربوطه ذکر شده ضروري است آزمایشتوسط نتا

 طرفين برسد. اطلاع پيمانكار و دستگاه نظارت پيش بينی شده و نتایج آزمایشگاهی به 

 --------------------------------------------------------------------------------  سازه ای الف: بتن  

و یـا   اخـتلاط روزه بتن برابر یا بيشتر از مقاومت طرح باشد عين آیتم فهرست بها براي مقاومت پـيش بينـی شـده  در طـرح      08در صورتيكه مقاومت مشخصه  (0

   .طرح اوليه به پيمانكار پرداخت ميگردد

%مقاومت طرح باشد و دسـتگاه نظـارت کفایـت مقاومـت را جهـت سـازه  تائيـد نمایـد در ایـن           011تا  % 82بين روزه بتن  08در صورتيكه مقاومت مشخصه  (0

نظر  ایشان مطابق بندهاي همين دستورالعمل  اعلامباشد و در صورت عدم تائيد کفایت نتایج به طراح یا مشاور ارجاع و متناس  با  یمه میرصورت مشمول ج

   .اقدا م ميگردد

 (.جریمه به حمل بتن و مصالح و همچنين مواد افزودنی بتن تعلق نمی  گيرد)(به شرح ذیل است:  0)یمه بر اساس شرایط بند ميزان جر (3

 مقاومت نمونه آزمایشگاهی نسبت به طرح میزان اعمال جریمه

 % 011تا  %91 بهاء مربوطه به صورت  خطی %کاهش به آیتم تهيه و اجراي بتن از فهرست 02حداک ر 

 % 82%تا  91کمتر از  بهاء مربوطه به صورت  خطی %کاهش به آیتم تهيه و اجراي بتن از فهرست 02%تا  02ز ا

 درصورتی که در ردیف آیتم بتن اضافه سيمان مصرفی وجود داشته باشد جریمه شامل اضافه سيمان مذکور نيز ميگردد. : 0تبصره 

و اگر طبـق نظـرات مشـاور  طـرح و پـ  از کنتـرل        استعلاماست از مهندسين مشاور طراح  لازمباشد  %مقاومت طرح 82در صورتی که مقاومت بتن کمتر از  (4

   .کليه ضوابط و محاسبات وآزمایشات و بارگذاریها مقاومت بتن قابل قبول نباشد در این صورت شامل تخری   ميشود

در نظـر گـرفتن تـادير    بـه لحـا     ی مورد تایيد مشاور و دستگاه نظارت قرار گيرد دليل%مقاومت طرح باشد و به  82در صورتی که مقاومت بتن کمتر از  : 2تبصره 

 اقدام ميشود.  ( 2)قابل توجه کاهش مقاومت بر طول عمر دوره بهره برداري سازهی بتنی، طبق بند 

 د.به شرح ذیل ميباش(  0)ميزان جریمه بر اساس تبصرهی  (2

 به طرح میزان مقاومت نمونه آزمایشگاهی نسبت مهیاعمال جر

 % 71%تا  82کمتر از  خطی بهاء مربوطه به صورت تن از فهرستکاهش به آیتم تهيه و اجراي ب% 61%تا  02از 

 % 71کمتر از  پرداخت نمی شود

 مال ضـرای  اصـلاحی مربوطـه   مقاومت معادل استوانه اي استاندارد پ  از اعدرصورتی که کرگيري )مغزه گيري بتن ( از سازه مورد نظر گرفته شود و : 3تبصره

 باشد آیتم بدون هيچ گونه جریمه اي قابل پرداخت می باشد. طرحدرصد مقاومت  82بيش از 

 



 

 
 

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 
 

 

 

 :ضوابط تخریب بتن (6

ول تخریـ  شـود   (عمليات بتن  اجرا شده مشم 4)فنی عمليات بتن اجرا شده مورد تایيد قرار نگيرد و یا مطابق بند  دليلدستگاه نظارت به  ابلا  در صورتی که طبق 

 .است عضو بتنی مذکور تخری  گردد لازم

شده توسط  دستگاه نظارت قطعی بـوده   ابلا  احجام )ميگردد.  ابلا  حجم مشمول تخری  توسط دستگاه نظارت پ  از هماهنگی با مشاور، مشخ  و محاسبه و 

  (.دا  طبق مشخصات فنی و  نقشه اجرا نمایدي خویش تخری  نموده و مجد است به هزینه لازم و قابل اقدام است و پيمانكار 

ارائه نماید هزینه  طراحی، محاسبه و غيـره   اصلاحیبراي عضو بتنی یا سازه با مقاومت پایين مشاور پروژه طرح )فنی ناشی از قصور پيمانكار  دليلدر صورتی که به 

حات اقدام و تائيد  دستگاه نظارت و مشاور طرح را اخـذ نمایـد.   لایش نسبت به اجراي اصي خو از مطالبات پيمانكار کسر ميگردد و پيمانكار ملزم ميباشد به هزینه

وليه به پيمانكار پرداخت خواهد انجام  شده احجام صرفا  بر اساس طرح ا اصلاحو پ  از تائيد  (کل هزینه تاخيرات مرتبط این عمليات نيز به عهده پيمانكار است.)

اي جداگانه اي پرداخت نخواهد شد و چنانچه پيمانكار از انجام آن خودداري نماید  و کارفرما ميتواند به هزینـه خـود    صلاح هزینهد و بابت هزینه هاي ناشی از اش

 انجام کليه هزینه هاي مربوط را به حساب بدهی پيمانكار منظور نماید.

کارفرما ميباشد طبق نظر دستگاه نظارت و یا مشاور  جهت کنترل سازه نياز به  بر آزمایشاتی که طبق شرایط عمومی پيمان به عهده علاوهدر صورتی که  : 3تبصره 

هاي مرتبط، بـر آن بـه عهـده پيمانكـار      و  کليه هزینه لازمانجام آزمایشاتی شود که ناشی از قصور پيمانكار در تامين مشخصات فنی طرح باشد پيش بينی اقدامات 

هاي مربوطه را از مطالبـات   کار و  یا انجام آزمایش را داده و کليه هزینه اصلاحفرما ميتواند رأسا  دستور تخری  واست. در صورت قصور پيمانكار در پيگيري کار

 .پيمانكار کسر نماید

 :غیر سازه ای ) از جمله ماهیچه 0 جداول 0 بلوک فرش 0 بتن پرکننده و...( های  ی بتن جریمه (7

 

ماهيچه جـداول ، بـتن کـف     ها ،بتن ریزي زیر سازي  مانند :ه و اجرا ميگردد و در فهرست بها داراي آیتم باشد که به طور مستقيم تهي اي الف : بتن غير سازه

 کف سازي ها و...( 

 

  بدیهی است ضوابط پذیرش یا  عـدم پـذیرش در   قابل اعمال می باشد.  ( سازه ای بتن) 2و  3ي بند  جریمه 81% : بتنیدر مورد جداول پیش ساخته

 قبل است. ر تابع شرایط گفته شدهموارد مذکو

  سایر بتن های غیر سازه ای  مورددر : 

درصد مقاومت فشاري استوانه اي رده مقاومتی بتن مورد نظر،بصورت خطی جریمه اي بر اساس قيمت ردیف فهرست بهاي پایـه   94در صورت اخذ تا  -

 منضم پيمان کسر ميگردد.

،کل حجم بتن مربوطه از ردیـف پـایين تـر )یـک ردیـف      ري استوانه اي رده مقاومتی بتن مورد نظردرصد مقاومت فشا 88درصد تا  94در صورت اخذ  -

 قبل( در فهرست بهاي پایه منضم پيمان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

گونه بهایی پرداخـت  به پایين نيز ،دستور تخری  صادر گردیده و هيچ درصد مقاومت فشاري استوانه اي رده مقاومتی بتن مورد نظر 88در صورت اخذ  -

 نخواهد شد. 

  تهيه و تامين گردد معتبرهمچنين کليه کفاوش هاي سيمانی بایستی از توليدکنندگان. 

 امكان انجام آزمـایش وجـود نـدارد نـاظر      و ) به لحا  نوع عمليات و جبهه کاري ( می باشد تبصره : در کارهاي تعميراتی و یا اجراي که حجم بتن کم

 مانيمقدار س 0جدول شماره  مطابقکنترل عيار  -تنظيم صورت جلسه آیتم مربوطه پرداخت خواهد شد.پ  از و  می باشد ر سيمانموظف به کنترل عيا

 و همچنين مقدمه فصل بتن درجا در فهرست بها می باشد.فهرست بها کليات  در در ملات ها

  ------------------------------------------------------------------------------------ ب   آسفالت

 ي موردنظررا دارند.  ي کارخانه ي استفاده ازآسفالت توليد شده به کارفرما ارائه ودرصورت تائيد،اجازه لازم است پيمانكاران طرح اختلاط آسفالت را 

آسفالت  توليدي اقدام نمایـد   اصلاحجراي آسفالت و نسبت به توقف ا بلافاصلهپيمانكار ملزم است پ  از دستور نظارت در خصوص معيوب بودن آسفالت  -0

هيچ گونه هزینه اي بابت آسفالت اجرا شده پرداخـت نخواهـد    هاي غير قابل قبول مندرج در ذیل قرار گيرد و در صورتی که آسفالت اجرا شده در محدوده

 .ميگرددنسبت به جمع آوري آسفالت  اقدام  شد. و بنا بر تشخي  دستگاه نظارت
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 .مربوط به تراکم آسفالت طبق جدول ذیل ميباشد با توجه به حداقل تراکم مجاز آیين نامه و حدود تراکم مناس  در سطح شهر جریمه -0

 

روش پخش / 

درصد تراکم 

 آسفالت

تا  97

011 

 97کمتر از 

 90تا 

 90کمتر از 

 99تا 

 99کمتر از 

 92تار 

 92کمتر از 

 90تا 
 90کمتر از 

 باشد )مشمول تخری (غير قابل پرداخت می % کسر ضخامت02 امت% کسر ضخ2 - فينيشري

 - - - دستی
% کسر  8

 ضخامت

09 % 

 کسر ضخامت

غير قابل پرداخت 

 )مشمول تخری (

 

 .باشد می 0229D ي ي تراکم مارشال شماره : روش محاسبه 0ي  تبصره

اقل یک تست اضـافه ميشـود و در صـورت لـزوم افـزایش نمونـه بـا  تشـخي  سـرناظر          مترمربع حد  111،01مورد و به ازاي هر  4حداقل تعداد تست  : 0ي  تبصره

 د.آسفالت انجام ميگرد

هـاي   قيـر آسـفالت آیـتم    مبنـاي سـانتيمتر بعنـوان    0متر مربع بـه ضـخامت    کيلوگرم در هر  0/0کيلوگرم و بيندر  0/0جهت توپكا  مقدار قير مصرفی  : ذکر مهمت

 محاسبه ميگردد.مربوطه 

کيلـوگرم در   0/0کيلوگرم و بيندر  0/0توپكا اضافه بها یا کسر بهاي قير نسبت به طرح اختلاط کارخانه آسفالت مورد تایيد بر اساس مبناي  قير اعلامی ) : تبصره 

 محاسبه و مطابق آیتم هاي برآورد اعمال ميگردد. (سانتيمتر 0متر مربع به ضخامت  هر 

احتسـاب تلـوران     بـا و ارائـه شـده   درصد قير مصرفی آسفالت نسبت به قير طرح اختلاط ، ر اساس نمونه هاي آزمایشگاهدر حين اجرا وبدر صورتی که   تبصره :

 .اي بصورت خطی مطابق جدول ذیل اعمال می گردد  جریمه، کاهش یا  افزایش یابد  (چهار دهم درصد -درصد± 4/1  مجاز )بيندر و توپكا

 

 انستلور % 7/1% تا  9/1 % 7/1بیش از 

 جریمه آیتم مربوطهکسر  02% غير قابل قبول

 

  باشد نسبت به طرح اختلاط مشمول عدم پرداخت می  % 7/1توضيحا  افزایش و یا کاهش قير مصرفی بيش از. 

 مصـرفی مـورد ت کيـد مـی     رصـد قيـر   ها و قير زدگی و ... در کنار کنترل د پذیرش نظارت به لحا  مسائل فنی دیگر آسفالت همانند دانه بندي و تميزي دانه -3

  د.اشب

قابـل   باشـد و خـارج از محـدوده فـوق غيـر قابـل قبـول  اسـت و         سانتيگراد مـی  063و حداک ر  001محدوده استاندارد حرارت آسفالت جهت پخش حداقل  -9

ي از آسفالت قابل پرداخت خواهد پرداخت نمی باشد اما چنانچه پ  از طی دوره تعيين شده دستگاه نظارت آسفالت دچار آسي  و یا مشكلی نگردد درصد

  تعيين خواهد شد. معاونت فنی و عمرانی بود که بر اساس شرایط و نوع آسفالت ميزان قابل پرداخت در کميته فنی

 

 

 -------------------------------------------------------------- ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی

اجـراي   و اس مفاد قراردادهاي منعقده متعهد به اجراي کار بر طبق مشخصات ابلاغی که داراي حدود مشـخ  و معينـی اسـت مـی باشـند     پيمانكاران براس –الف  

 عمليات مورد پيمان بایستی مطابق مشخصات ابلاغی که همواره رعایت آن مورد تاکيد شهرداري شاهين شهر است ، انجام گردد.

فرما کارهایی که با مشخصات ابلاغی مغایرت داشته وضع کلی کار را بحرانی نماید، پيمانكار موظـف بـه تخریـ  و اجـراي     در صورتيكه بنا به تشخي  کار –ب 

 مجدد می باشد.

ت داشـته  ا مشخصادر مواردي که در ادر بی توجهی و قصور پيمانكاران بطور است نایی و محدود ، کارها با توجه به نتایج اوراق آزمایشگاهی مختصراختلافی ب –ج 
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نمـی کاهـد و   باشد و شرایط و جوان  امر طوري بوده که ضعف در کار، نياز به تخری  و تجدید عمليـات اجرایـی نداشـته باشـد، هـر چنـد از تعهـدات پيمانكـار         

 مس وليت کيفيت پروژه کاملا به عهده پيمانكار می باشد تصميمات به شرح پيوست اتخاذ می گردد.

 

 -----------------------------------------------------------------------------  خاکریزیعملیات   (0

 

 )خاک ریزی(ضخامت لایه  –الف

سانتيمتر اجرا گردد به شرط اخذ تراکم مورد نظر  01سانتيمتر)با رعایت تلوران  مجاز( تعيين شده باشدو تا  02اگر دستور کار ضخامت لایه خاکریزي  (0

 طه پرداخت ميگردد.،هزینه ان از آیتم مربو

شخم زده شـود و دوبـاره    "لایه مجددا عمليات غير قابل قبول بوده و می بایستی، سانتيمتر اجرا شده باشد 01در صورتيكه ضخامت لایه خاکریز بيش از  (0

 لایه ميك  ، رگلاژ و مجددا متراکم گردد.

 کوبیدگی –ب

 ده باشد .درصد مشخ  ش 92در صورتی که تراکم خاکریزي در مشخصات فنی  (0

درصد باشد می بایست خا  مجددا آبااشی و توسط غلطک متراکم گردد و بنا به تشخي  ناظر  92تا  93اگر درصد کوبيدگی طبق نتایج آزمایشگاه بين  (0

 نياز به تست مجدد نمی باشد.

وسط غلطک متراکم گردد و تست مجدد انجام درصد باشد می بایست خا  مجددا آبااشی و ت 93تا  91اگر درصد کوبيدگی طبق نتایج آزمایشگاه بين  (3

 درصد باشد جرائم زیر اعمال خواهد شد. 93گرفته و در صورتی که تراکم ، مجددا زیر 

 % قيمت کوبيدن هر متر مكع  خا  به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد.01درصد معادل  93تا  90در صورت تراکم مابين  (4

 % قيمت کوبيدن هر متر مكع  خا  به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد.31درصد معادل  90تا  90در صورت تراکم مابين  (2

 % قيمت کوبيدن هر متر مكع  خا  به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد.21درصد معادل  90تا  91در صورت تراکم مابين  (6

يك  ، درصد باشد کوبيدگی غير قابل قبول خواهد بود و می بایست خا  شخم زده شود و دوباره لایه م 91اه زیر اگر درصد کوبيدگی طبق نتایج آزمایشگ (7

 رگلاژ و مجددا متراکم گردد.

ی باشد ليكن درصد مورد تایيد م 91در مكان هایی که امكان استفاده از غلطک سنگين امكان پذیر نمی باشد ) توجه به مكان و ابعاد ( تراکم مورد پذیرش تا  (8

 هزینه جداگانه ایی بابت استفاده از غلطک سبک و به صورت دستی پرداخت نخواهد شد.

 

 )اساس 0 زیر اساس(ضخامت لایه  –ب

 مشـخ   )با رعایـت تلـوران  مجـاز(    سـانتيمتر  02با توجه به اینكه لایه بر اساس دستور کـار بـه ضـخامت     اساس و زیر اساس در مورد تفاوت ضخامت لایه هاي 

 گردیده ، کسر بهایی بشرح ذیل اعمال می گردد:  

 پاشـی،  آب قيمـت کـل آیـتم پخــش،     دو و نـيم درصـد    %0.2معـادل  درصـد   01سانتيمتر( مجاز می باشد، مازاد بر  02درصدي )ضخامت  01افزایش  (3

 کسر بهاء اعمال می گردد.  اساس و زیر اساس قشرهاي کوبيدن و رگلاژ کردن، پروفيله تسطيح،

شـخم زده شـود و    لایـه سانتيمتر اجرا شده باشد)بدون دستور کار ناظر(.عمليات غير قابل قبول بوده و می بایستی  01رتيكه ضخامت لایه بيش از در صو (4

 رگلاژ و مجددا متراکم گردد. سانتيمتر،  02دوباره لایه ميك  و در ضخامت 

 -----------------------------------------------------------------------------مشخصات  زیر اساس( 2  

 کوبیدگی–الف

درصد باشد می بایست مصالح زیر اساس مجددا آبااشی و توسط غلطـک متـراکم گـردد و بنـا بـه       011تا  98اگر درصد کوبيدگی طبق نتایج آزمایشگاه بين  (0

 تشخي  ناظر نياز به تست مجدد نمی باشد.
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درصد باشد می بایست مصالح زیر اساس مجددا آبااشـی و توسـط غلطـک متـراکم گـردد و تسـت        98تا  92ه بين اگر درصد کوبيدگی طبق نتایج آزمایشگا (0

 درصد باشد جرائم زیر اعمال خواهد شد. 98مجدد انجام گرفته و در صورتی که تراکم ، مجددا زیر 

 ر اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد.% قيمت کوبيدن هر متر مكع  مصالح زی01درصد معادل  98تا  97در صورت تراکم مابين  (3

 % قيمت کوبيدن هر متر مكع  مصالح زیر اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد.02درصد معادل  97تا  96در صورت تراکم مابين  (4

 مصالح زیر اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد.% قيمت کوبيدن هر متر مكع  01درصد معادل  96تا  92در صورت تراکم مابين  (2

درصد باشد کوبيدگی غير قابل قبول خواهد بود و می بایست مصالح زیـر اسـاس شـخم زده شـود و دانـه       92اگر درصد کوبيدگی طبق نتایج آزمایشگاه زیر  (6

 بندي اصلاح ، ميك  ، رگلاژ و مجددا متراکم گردد.

درصد مورد تایيد می باشد ليكن  92ه امكان استفاده از غلطک سنگين امكان پذیر نمی باشد ) توجه به مكان و ابعاد ( تراکم مورد پذیرش تا در مكان هایی ک (7

 هزینه جداگانه ایی بابت استفاده از غلطک سبک و به صورت دستی پرداخت نخواهد شد.

 

 دامنه خمیری–ب

 درصد باشد مصالح مورد قبول می باشد. 6اک ر اگر دامنه خميري طبق نتایج آزمایشگاه حد (0

 درصد باشد ، جرائم زیر اعمال خواهد شد. 9تا  7اگر دامنه خميري طبق نتایج آزمایشگاه بين  (0

 د .% قيمت تهيه هر متر مكع  مصالح زیر اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد ش01درصد باشد معادل  7در صورتی که دامنه خميري  (3

 % قيمت تهيه هر متر مكع  مصالح زیر اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد .02درصد باشد معادل  8در صورتی که دامنه خميري  (4

 سر خواهد شد .% قيمت تهيه هر متر مكع  مصالح زیر اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار ک01درصد باشد معادل  9در صورتی که دامنه خميري  (2

درصد باشد مصالح غير قابل قبول خواهد بود و می بایست مصالح زیر اساس شـخم زده شـود و دانـه بنـدي      9اگر دامنه خميري طبق نتایج آزمایشگاه بيش از  (6

  اصلاح ، ميك  ، رگلاژ و مجددا متراکم گردد.

 ارزش ماسه ای –ب

 صد باشد مصالح مورد قبول می باشد.در 31اگر ارزش ماسه اي طبق نتایج آزمایشگاه حداقل  (0

 درصد باشد ، جرائم زیر اعمال خواهد شد. 31تا  01اگر ارزش ماسه اي طبق نتایج آزمایشگاه بين  (0

 % قيمت تهيه هر متر مكع  مصالح زیر اساس به عنـوان جریمـه از مطالبـات پيمانكـار کسـر     01درصد باشد معادل  31تا  02در صورتی که ارزش ماسه اي مابين  (3

 خواهد شد .

% قيمت تهيه هر متر مكع  مصالح زیر اساس به عنـوان جریمـه از مطالبـات پيمانكـار کسـر      01درصد باشد معادل  02تا  01در صورتی که ارزش ماسه اي مابين  (4

 خواهد شد .

ت مصالح زیر اساس شخم زده شود و دانـه بنـدي   درصد باشد مصالح غير قابل قبول خواهد بود و می بایس 01اگر ارزش ماسه اي طبق نتایج آزمایشگاه کمتر از  (2

 اصلاح ، ميك  ، رگلاژ و مجددا متراکم گردد.

 ---------------------------------------------------------------------------------مشخصات  اساس ( 3

 کوبیدگی–الف

بایست مصالح اساس مجددا آبااشی و توسط غلطک متراکم گردد و بنا به تشـخي    درصد باشد می 011تا  98اگر درصد کوبيدگی طبق نتایج آزمایشگاه بين  (0

 ناظر نياز به تست مجدد نمی باشد.

درصد باشد می بایست مصالح اساس مجددا آبااشی و توسـط غلطـک متـراکم گـردد و تسـت مجـدد        98تا  92اگر درصد کوبيدگی طبق نتایج آزمایشگاه بين  (0

 درصد باشد جرائم زیر اعمال خواهد شد. 98تراکم ، مجددا زیر انجام گرفته و در صورتی که 
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 % قيمت کوبيدن هر متر مكع  مصالح اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد.01درصد معادل  98تا  97در صورت تراکم مابين  (3

 لح اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد.% قيمت کوبيدن هر متر مكع  مصا02درصد معادل  97تا  96در صورت تراکم مابين  (4

 % قيمت کوبيدن هر متر مكع  مصالح اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد.32درصد معادل  96تا  92در صورت تراکم مابين  (2

قبول خواهد بود و می بایست مصـالح اسـاس شـخم زده شـود و دانـه بنـدي       درصد باشد کوبيدگی غير قابل  92اگر درصد کوبيدگی طبق نتایج آزمایشگاه زیر  (6

  اصلاح ، ميك  ، رگلاژ و مجددا متراکم گردد.

درصد مورد تایيد مـی باشـد لـيكن     92در مكان هایی که امكان استفاده از غلطک سنگين امكان پذیر نمی باشد ) توجه به مكان و ابعاد ( تراکم مورد پذیرش تا  (7

 نه ایی بابت استفاده از غلطک سبک و به صورت دستی پرداخت نخواهد شد.هزینه جداگا

 

 

 دامنه خمیری–ب

 درصد باشد مصالح مورد قبول می باشد. 4اگر دامنه خميري طبق نتایج آزمایشگاه حداک ر  (0

 درصد باشد ، جرائم زیر اعمال خواهد شد. 6تا  2اگر دامنه خميري طبق نتایج آزمایشگاه بين  (0

 % قيمت تهيه هر متر مكع  مصالح اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد .02درصد باشد معادل  2ه دامنه خميري در صورتی ک (3

 % قيمت تهيه هر متر مكع  مصالح اساس به عنوان جریمه از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد .01درصد باشد معادل  6در صورتی که دامنه خميري  (4

درصد باشد مصالح غير قابل قبول خواهد بود و می بایست مصالح اساس شخم زده شود و دانه بندي اصلاح  6ه خميري طبق نتایج آزمایشگاه بيش از اگر دامن (2

 ، ميك  ، رگلاژ و مجددا متراکم گردد.

 

 ارزش ماسه ای –ب

 باشد. درصد باشد مصالح مورد قبول می 41اگر ارزش ماسه اي طبق نتایج آزمایشگاه حداقل  (0

 درصد باشد ، جرائم زیر اعمال خواهد شد. 41تا  31اگر ارزش ماسه اي طبق نتایج آزمایشگاه بين  (0

مطالبـات پيمانكـار کسـر     % قيمت تهيه هر متر مكع  مصالح اسـاس بـه عنـوان جریمـه از    02درصد باشد معادل  41تا  32در صورتی که ارزش ماسه اي مابين  (3

 خواهد شد.

مطالبـات پيمانكـار کسـر     % قيمت تهيه هر متر مكع  مصالح اسـاس بـه عنـوان جریمـه از    02درصد باشد معادل  32تا  31سه اي مابين در صورتی که ارزش ما (4

 خواهد شد.

 درصد باشد مصالح غير قابل قبول خواهد بود و می بایست مصالح اساس شـخم زده شـود و دانـه بنـدي     31اگر ارزش ماسه اي طبق نتایج آزمایشگاه کمتر از  (2

 اصلاح ، ميك  ، رگلاژ و مجددا متراکم گردد.

  تذکر:

تن مصالح تخليه شده اساس در محل پروژه قبل ازپخش ، از نظر دانـه   011مصالح مورد استفاده در لایه اساس می باید صرفا از سن  شكسته کوهی بوده و در هر 

، آن 010آزمایش به عمل آید و در صورت تامين نشـدن اسـتاندارد لازم مطـابق نشـریه     بندي ،شكستگی ارزش ماسه اي توسط آزمایشگاه معتبر و داراي استاندارد 

ه پيمانكـار بـه طـور    قسمتی از مصالح که شامل جریمه می گردد جرائم مربوطه اعمال خواهد شد و آن قسمتی از مصالح که غير قابل قبول می باشد می باید به هزین

 کامل جمع آوري و اصلاح گردد. 

باشد که عنوان برخی از آنهـا در زیـر    هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می کارهاي راه . سيویل و ابنيه مطابق مشخصات فنی عمومی نشریه مشخصات فنی

 ذکر شده است:

 22مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی نشریه شماره  (0

 آیين نامه بتن ایران (0
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 010مشخصات فنی عمومی راه نشریه شماره  (3

 احد مقررات ملی ساختمانکليه مب (4

 عمومی زیرسازی و روکش آسفالت ملاحضات----------------------------------------------------------- 

 

لت اقـدام  در معابري که داراي آسفالت قدیمی می باشد قبل از اجراي روکش آسفالت پيمانكار موظف است با کمارسور باد نسبت به تميز نمودن سطح آسـفا  (0

 .ید و از این بابت هيچگونه هزینه جداگانه اي پرداخت نخواهد گردید و پيمانكار می بایست هزینه آن را در قيمت پيشنهادي خود لحا  نمایدنما

هزینـه  گرم در متر مربع در قال  قير محلول در براورد در نظر گرفته شده است که بابـت   411جهت اجراي روکش آسفالت  بر روي آسفالت قدیمی به مقدار  (0

يـزان دقيـق   آن طبق دستور کار دستگاه نظارت از ردیف مربوطه پرداخت می گردد. لازم به ذکر است با تشخي  دستگاه نظارت و بنا به شرایط محل نـوع و م 

ر کار کتبـی و بـا   مصر  قيرمحلول در زمان اجراي پروژه توسط دستگاه نظارت مشخ  و پيمانكار موظف به اجراي آن بوده و در صورت اجرا پ  از دستو

ت جدید تایيد دستگاه نظارت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.ضمنا  لبه هاي محل تلاقی آسفالت قدیمی با آسفالت جدید پ  از روکش آسفالت که آسفال

نظارت انـدود شـود و از ایـن بابـت     با آسفالت قدیم سوزانده می شود می بایست محل اتصال به صورت دور قير با قير خال  گرم به مقدار مورد تایيد دستگاه 

 هيچگونه پرداخت جداگانه اي انجام نخواهد شد.

 آسفالت پروژه می بایست از کارخانه آسفالت داراي گواهينامه معتبر تهيه گردد. (3

مت آسفالت اجرا شده و تنـاژ  ملا  محاسبه مقادیر تهيه و اجراي بتن آسفالتی و حمل مصالح با توجه به ضخادر قراردادهاي روکش آسفالت و لكه گيري ،   (4

همزمان ل آسفالت ورودي به پروژه مورد تایيد دستگاه نظارت هرکدام که کمتر باشد در صورت وضعيت ها لحا  خواهد شد.در این رابطه ارائه قبض باسكو

مانكار ميباشد ، ضخامت آسفالت طبق سونداژ و پ  در قراردادها یی که زیرسازي به عهده خود پيبا تخليه آسفالت به نماینده دستگاه نظارت الزامی می باشد.

 طی مراحل قانونی مربوطه و تایيد دستگاه نظارت قابل پرداخت ميباشد.

، هایی که به لحا  عر  معبر و یا ارتفاع استفاده از غلطک سنگين امكان پذیر نمی باشد و یـا لبـه هـاي آسـفالت بنـا بـه تشـخي  دسـتگاه نظـارت           در مكان (2

 بایست از غلطک موتوري سبک استفاده نماید که از این بابت هيچ گونه اضافه بهایی پرداخت نمی گردد.پيمانكار می 

صـورت وضـعيت   پيمانكار می بایست در مدت پيمان کار را به اتمام برساند در غير اینصورت مطابق شرایط عمومی پيمان و بخشنامه هاي مربوطه جریمـه و از   (6

 کسر می گردد.

  ست به تعداد لازم علائم راهنمایی.چرا  راهنمایی و نيوجرسی جهت مسدود نمودن خيابان در اختيار داشته باشد و خيابان را مطـابق نظـر پلـي   پيمانكار می بای (7

خصـوص   ي درراهور و دستگاه نظارت مسدود و اقدام به انجام عمليات موضوع پيمان نماید. بدیهی است اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذیصلاح و هر هزینه ا

هاي ناشـی از مـوارد    موارد یاد شده شامل و نه محدود به هزینه هاي ترافيكی مرتبط، علائم،تجهيزات و ... به عهده پيمانكار می باشد و می بایست تمامی هزینه

 فوق را در قيمت پيشنهادي خود لحا  نماید و از این بابت هيچ گونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.

 روغن و روغن سوخته در کليه مراحل کار ممنوع و بایستی از آب جهت غلطک ها و شستن اتاق کاميون استفاده گردد.–وئيلاستفاده از گاز (8

 کاميون حمل آسفالت بایستی داراي کاور بوده تا از اکسيد شدن و افت دماي آسفالت جلوگيري گردد. (9

 استفاده از غلطكهاي موتوري الزامی می باشد. (01

  :تذکر
بـه منظـور    لريماسه  شكسته پر فنسبت به تهيه موظف است  مانكاريباشد ، پ متريليم 61تا  01 يسنگدانه ها يبه اجرا ازيدستگاه نظارت ن  يبنا به تشخکه  یدرصورت

ستگاه نظارت مطـابق   د دیيبا ارائه قبض باسكول معتبر پ  از تا یماسه خشک مصرف زانيذکر است م انیشا اقدام نماید. یخال يفضاها نمودن و غرقابپرکردن 

 باشد.  یقابل پرداخت م  مترمكع  تن( m3/ton0.6) با در نظر گرفتن وزن مخصوص  در نظر گرفته شده   فیرد

هـم   ميليمتر( 3-6و  1-3)به اصطلاح    4و  8و مصالح مانده بين الک شماره  8ماسه مصرفی در بتن آسفالتی باید در دو دانه بندي مجزا رد شده از الک شماره  (00

هـز بـه   در توليد سن  شكن و هم در دپو مصالح سردو سيلو گرم تفكيک و به نسبت مشخ  شده در فرمول کارگاهی استفاده شود.کارخانه آسفالت باید مج

ند.کارخانه آسفالت باید سرند با طبقه بندي مجزا با توري جدا کننده مطابق با الک هاي یاد شده بوده و سيلو هاي گرم جداکننده براي این مصالح را داشته باش

ات اجرایـی  قابليت امكان اختلاط مصالح سنگی آسفالت در چهار سيلوي مجزاي گرم و یک سيلو براي فيلر و همچنين قير را داشـته باشـد.قبل از شـروع عملي ـ   

انكار تهيه و به تائيـد دسـتگاه نظـارت و    آسفالت باید موارد فوق توسط دستگاه نظارت کنترل شده و در صورت رعایت الزامات،صورتجلسه مربوطه توسط پيم

 با نظردستگاه نظارت اعمال ميگردد و پيمانكار جق گونه اعتراضی ندارد.تصوی  کارفرما برسد.در غير اینصورت ،کسر بها 

وسط دستگاه نظارت مشخ  و لازم به  ذکر است با تشخي  دستگاه نظارت و بنا به شرایط محل نوع و ميزان دقيق مصر  قيرمحلول در زمان اجراي پروژه ت (00
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 پيمانكار موظف به اجراي آن بوده و در صورت اجرا پ  از دستور کار کتبی و با تایيد دستگاه نظارت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

يت ها می باشد. بـدیهی اسـت   پيمانكار در هر یک از مراحل اجرا ملزم به اخذ جواب آزمایشگاه و تائيد دستگاه نظارت جهت ادامه کار و تائيد صورت وضع   (03

 درصورت عدم اخذ تائيدیه از سوي نظارت مس وليت وارد آمدن هرگونه خسارت صرفا  به عهده پيمانكار خواهد بود.

 بهينـه درصد قير مصرفی در آسفالت بایستی مطابق درصد قير طرح بهينه کارخانه آسفالت باشد و در صورتی که درصد قيـر آسـفالت مصـرفی بـا درصـد قيـر        (04

 تفاوت داشته باشد مطابق جرائم برخورد خواهد شد .
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 *****دستورالعمل گزارش کار آزمایشگاه*****

 

 هزینه انجام آزمایشهاي زیر ، به عهده پيمانكار است : 

 .آزمایشات لازم جهت طرح اختلاط بتن  (0

 .جواب م بت نداده باشدهزینه آزمایشات مجدد در صورتيكه آزمایش اوليه به دلایل ناشی از کار پيمانكار  (0

 :روال کار 

 .ساعت قبل از تاری  انجام کار 04م شفاهی یا کتبی ناظر به آزمایشگاه لااع (0

 . حضور اکيپ آزمایشگاه با دستور رئي  آزمایشگاه در محل اجراي کار (0

 .نمونه برداري با حضور ناظر و پيمانكار و نماینده آزمایشگاه (3

 :نتایج بصورت زیر اعلام

 : بتنبرای  -الف

ساعت پ  از  04، وضعيت بتن ریزي، دانه بندي، درصد سيمان، حضور یا عدم حضور ناظر، محل نمونه برداري، ظر  مدت  اسلامپنتایج اوليه شامل  اعلام (0

فنـی و عمرانـی اخـذ مـی     و پيمانكار از دبيرخانـه معاونـت   اه براي اداره نظارت ارسال گرددبا امضاي مس ول آزمایشگ بصورت فيزیكی )سه نسخه(گيري  نمونه

 نماید.

 با امضاي مس ول آزمایشگاه .   مدیر اداره ابنيه/ راه و باندروزه نمونه از طریق سيستم اتوماسيون اداري به  00یا  7نتایج مقاومت  اعلام (0

 .نظارتهاي مربوطه بصورت چهار نسخهاي و ارسال به اداره  روزه در فرم 40یا  08نتایج مقاومت  اعلام (3

 :تراکم خاک و بیس و ساب بیستست  -ب

 دانه بندي، نتایج  اعلام PI-SE  ( بصورت چهار نسخهاي) مدیر اداره ابنيه/ راه و باندساعت پ  از نمونه گيري به  48و تراکم و درصد شكستگی 

 :آسفالت -ج 

پيمانكار در زمان پخش صورت گرفته  و همچنين جهـت   نمونه گيري از آسفالت جهت تعيين ميزان قير و درجه حرارت با حضور نماینده مشاور،آزمایشگاه و (0

تعيين ضخامت و تراکم آسفالت ظر  مدت یک ماه از زمان پخش آسفالت، ضمن اندازه گيري اوليه ضخامت در محل  پخش،صورتجلسات احجام مربوطـه  

 اه گردد. به ذکر است کليه نمونه ها بایستی همان روز الک و مهر شده تحویل آزمایشگ لازمتنظيم گردد.

 آسفالت.   / راه و باندهياداره ابن ریمد به فيزیكیساعت پ  از نمونه گيري بصورت  04نتایج، درجه حرارت، درصد قير  اعلام (0

 نظارت.   دستگاهات مربوطه به اطلاع ساعت پ  از نمونه گيري و تكميل  48نتایج تراکم و در صد شكستگی و دانه بندي  اعلام (3

 اعـلام هاي مناس  نتيجه گزارش را به نـاظر و پيمانكـار مربوطـه      هپ  از دریافت نتایج آزمایش موظف است در اسرع وقت به گون اه و باندمدیر اداره ابنيه/ ر (4

 .نماید ابلا  نماید و در صورتی که باید از ادامه عمليات جلوگيري شود کتبا  به پيمانكار 

 .ام نمایدانج 3در مورد آسفالت سرناظر باید اقدام مشابه بند  (2
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 *****دستورالعمل نظارت نقشه برداری*****

 

بـه  فنـی و عمرانـی    در محل احداو و یا مختصات موجود توسط واحد نقشه بـرداري معاونـت     GPS پ  از انعقاد قرارداد و تحویل زمين نقاط مختصاتی مبنا (0

تحویل  می گردد و پيمانكار موظـف بـه    UTM عمرانی مختصات نقاط مبنا در سيستمدر کليه پروژه هاي ) (GPS حداقل دو نقطه)پيمانكار تحویل می شود 

  (تحویل نقشه هاي چون ساخت در این سيستم می باشد

 و در محل هایی که در معر  تخری  نباشد تك ير نماید.  لازمپيمانكار موظف است نقاط مختصاتی را کنترل و به تعداد  (0

 اعـلام سط پيمانكار برداشت می شود و در صورت مغایرت با زمين طبيعی طرح بصورت مكتوب و بـه  سيسـتم نظـارت    زمين طبيعی براساس مختصات فوق تو (3

 .می گردد تا پ  از کنترل صورتجلسه شود

م تـا  لاشاور اعمختصات محور و تراز طرح توسط پيمانكار روي زمين پياده می شود و توسط نظارت کنترل می گردد و موارد مغایرت و معار  به  طراح یا م (4

 .صورت پذیرد تا نسبت به جابجایی ت سيسات معار  توسط  کارفرما اقدام گردد لازمنسبت به تغيير طرح و برآورد هزینه اقدام 

 یـا  3D Ciril توسط نرم  افزارهاي)یا آسفالت ترسيم مقاطع  ( بي  و ساب بي  و بلوکاژ)محاسبه احجام یا سطوح خاکبرداري، خاکریزي و مصالح سنگی  (2

CADLAND ) یا در فرمت Dwg بـه ذکـر اسـت     لازمنظارت انجام می گـردد و   توسط نقشه بردار پيمانكار و کنترل و تائيد محاسبات توسط نقشه بردار

ور دسـت  مقادیر مشخ  شده در در نقشه و مشخصات فنی در صورتی قابل پرداخت خواهد بـود کـه  اضافه احجام مربوط به خاکبرداري و خاکریزي ، بيش از 

  .باشدشهرداري شاهين شهرفنی و عمرانی  کار تائيد شده توسط معاونت 

 ---------------------------:است طبق مراحل زیر اقدام گردد  لازمبه منظور ایجاد وحدت رویه در کنترل احجام و نظارت براي عمليات نقشه برداري 

   عملیات خیابان سازی و محوطه سازی -الف 

 از محل  حمل گردد  فنی و عمرانی   تمعاونهاي حاصل از تخری  ساختمان وجود دارد با نظارت و کنترل  ویل زمين چنانچه در مسير نخالهدر جلسه تح (0

 هاي عرضی از زمين طبيعی قبل از شروع عمليات و اخذ تائيد نظارت نقشـه بـرداري توسـط پيمانكـار بـا  محوریـت نـاظر        برداشت زمين طبيعی و تهيه پروفيل (0

  .پروژه

 .شده با کد گذرهاي منشع  از این مسير ميباشد ابلا  پيمانكار موظف به کنترل خط پروژه  0-0تبصره 

 ها .  شده در صورت وجود مغایریت ابلا  مغایرت کدهاي زمين طبيعی برداشت شده با کد زمين طبيعی پروفيل  اعلام (3

 .به نقشه بردار نظارت و اخذ تائيدیه آن  توسط پيمانكار (زیر ساب بي  لایه)گرید  یل کد سابشروع عمليات خاکبرداري بر اساس دیتایل ارائه شده و تحو (4

 تعویض خا  باشد  قبـل از هـر گونـه    ساب گرید نباشد و نياز به ت بيت و یا لایه مناس  اجراي  3در صورتی که خا  محل پ  از خاکبرداري بند  : 0-4تبصره 

نسبت به اجراي آن اقدام نماید.  در غير این صـورت هزینـه عمليـات اضـافه      لازمو پ  از اخذ دستور کار  اعلامستگاه نظارت عملياتی مرات  باید سریعا  به د

 .پرداخت نخواهد شد

ا  مناسـ  و  هایی که طبق کدهاي زمين طبيعی و پروژه نياز به خاکبرداري ندارد و صرفا  عمليات خاکریزي وجود دارد باید ضـخامت  خ ـ  در محل  : 0-4تبصره 

 .خا  جانشين طی دستور کار دستگاه نظارت قبل از شروع عمليات مشخ  گردد

محاسبه احجام  پروفيلهاي عرضی مسير با توجه به نقشه و مشخصات و دستور کارهاي ارائه شده توسط پيمانكار بر اساس استانداردهاي مربوطه تهيه و  پ  از (2

هاي احجام خاکی در صورت  وضعيت از این مرحله به بعـد منـوط بـه     نظارت ارائه گردد. بدیهی است پرداخت عمليات خاکی به ناظر پروژه و نقشه برداري

 .باشد قطعی شدن حجم عمليات خاکی می

   .سر گردداز احجام خاکی  ک (آسفالت، جداول و ...)محاسبه احجام با ناظر پروژه هماهن  گردد تا کليه احجام حاصل از تخریبهاي احتمالی  : 0-2تبصره 

شده ميباشد و هر گونه تغييري منوط به ارائه دستور کـار کتبـی از  طـر  دسـتگاه نظـارت       ابلا  در کنترل پروفيلهاي طولی و عرضی اولویت با نقشه  : 3-2تبصره 

   .ميباشد

  .باشد منظور نمودن شي  ترانشه یا شيروانی در پروفيل طبق نقشه و کار انجام شده می :  4-2تبصره 

هاي عرضی هماهنگی با  دستگاه نظارت جهت  جهت پرداخت و منظور نمودن مقطع زیرزمينهاي موجود و سایر عوار  احتمالی در مسير در پروفيل : 2-2تبصره 

 .باشد می لازمچگونگی اقدام 

بعدي منوط بـه   لایهميباشد و اجراي  2تا  0د مراحل  بر موار علاوههاي ساب بي  و بي  لایه پيمانكار موظف به تحویل و اخذ تائيدیه نقشه بردار نظارت در  (6

 قبلی ميباشد.  لایهاخذ تائيدیه نظارت نقشه برداري و آزمایشگاه براي 

یک بار است  لایههاي خاکریزي بصورت هر دو  لایه سانيتمتر باشد پيمانكار موظف به تحویل  011هاي خاکریزي اگر ارتفاع کل خاکریزي بيش از لایه در  (7
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 (سانتيمتر ميباشد 41 ر ضخامت خاکریزي براي تحویل به نقشه بردار حداک)

ها بيشتر از  یک متر نباید از  ها در خاکریزيلایه باشد در هر صورت ضخامت  ها منوط به اخذ دستور کار از دستگاه نظارت میلایه اجراي ضخامت  : 0-7تبصره 

 .سانتيمتر بيشتر باشد 01

.ليكن در هر حال با توجـه بـه وضـعيت    سانتيمتر  ميباشد  41الی  31 حدود بالاست تقویت بستربا مصالحافه خاکبرداري براي ضخامت اض باتلاقیدر بسترهاي  (8

 .ميباشدالزامی اخذ دستور کار کتبی از دستگاه نظارت قبل از اجرا  محل 

 پرسازي پشت دیوارهاي بتنی و سایر موارد مشابه با بالاست انجام ميگيرد. (9

   ابنیهعملیات  – ب

 .مغایریتهاي موجود قبل از شروع هر گونه عمليات اجرایی اعلامکنترل ابعاد نقشه و ابعاد زمين موجود و  (0

 .صفر ارائه شده با نقشه با کد موجود گذرهاي مجاور قابل دسترسی به پروژه -کنترل کد صفر (0

 .دستگاه نظارتمغایریتهاي احتمالی به  اعلامياده کردن محورهاي اصلی پروژه طبق نقشه و پ (3

 (z-y-x مختصات)برداشت کد ارتفاعی زمين طبيعی طبق محورهاي پياده شده و اخذ تائيدیه نقشه بردار نظارت  (4

  ( 4 بر بند علاوه)در مراحل ز یر و اخذ تائيد نقشه بردار نظارت (  z-y-x مختصات)تحویل  (2

   زیر بتن مگر فونداسيون - 2-0

   روي فونداسيون - 2-0

  نهاستو  -2-3

 ها سقف  -2-4

   .هاي مورد نياز برابر محاسبه احجام و ارائه آن به نظارت نقشه برداري و تنظيم صورتجلسه مربوطه با هماهنگی دستگاه  نظارت تهيه پروفيل (6

 : 0-6تبصره 

 مـی  حمـل  پـ  از تایيـد دسـتگاه نظـارت    لسه وصورتج دستگاه نظارتهاي احتمالی حاصل از تخری  ساختمان قدیمی قبل از هر گونه عمليات با هماهنگی  نخاله

 .گردد
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 *****دستورالعمل سیکل تحویل پروژه 0ارائه صورت وضعیت ها*****

  :تحویل موقت-الف

ه بعد از  اظهار نظرهـاي  نظارت اقدام نمود دستگاهپ  از آنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گردید پيمانكار نسبت به اخذ فرم درخواست تحویل موقت پروژه از 

/مدیرپروژه، موضوع به اداره پيمان جهـت صـدور دعوتنامـه و    معاون عمران دستگاه نظارت طبق روال تعریف شده در فرم درخواست تحویل موقت و با محوریت 

عنوان پایان عمليات اجرائـی مالـک تـاری      به ذکراست تاری  مندرج در  فرم درخواست ،تحت لازمبرنامه ریزي تشكيل کميسيون تحویل موقت ارجاع می گردد.

  .اده خواهد شدتحویل نيست وپ  از تكميل موارد ومستندات درخواستی دستگاه نظارت  وارسال به اداره پيمان ترتي  تشكيل کميسيون تحویل درتاری  معين ،د

   .بدیهی است تاری  تحویل موقت و شروع دوره تضمين همان روز تشكيل کميسيون می باشد

وضعيت بسته شده و در  صـورتيكه اتمـام پروژهـاي بـا      بایست تا سقف مبل  قرارداد اجرا و کليه صورتجلسات و صورت کليه پروژههاي عمرانی می تذکر مهم :

قيمانـده کـار در قالـ     افزایش مبل  کارکرد نسبت به مبل  قرارداد مواجه گردد پيمانكار موظف است در همين مرحله  نسبت به تحویـل عمليـات اقـدام و جهـت با    

  .باشد اي اقدام نماید.لذا کليه تاخيراتی که در ادر عدم  تحویل موقت پروژه بدليل انعقاد قرارداد جدید بوجود آید غير مجاز می قرارداد جداگانه

  : صورت وضعیت ها-ب

 . انجام شود افزار تدکارتوسط نرم  دیبا مانكاريپ تيارائه صورت وضع

   : تحویل قطعی-ج

 دفتـر فنـی  تحویل موقت جلسـه تحویـل قطعـی پـروژه  توسـط       (الف)پ  از گذشت مدت دوره تضمين جهت تحویل قطعی پروژه ،مانند مرات  ذکر شده در بند 

  .هماهن  و برگزار ميگردد

 قطعی تهيه،ارسال و  تایيد نهایی شده باشد در صورتيكه قراداد داراي تعدیل و مابه التفاوت مصالح باشد بایستی صورت وضعيت قطعی آن قبل از کميسيون تحویل

.  

سـت آنـرا   نمونه فرم هاي گردش کار درخواست و تائيد دستگاه نظارت پروژه ها جهت طی مراحل تحویل موقت و قطعی مطابق ذیـل بـوده و پيمانكـار  موظـف ا    

 . تكميل تا ترتي  تشكيل جلسه تحویل ميسر گردد

   وضعیتهای قطعی مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به صورت 

 : ها الف: موارد عمومی در تمامی پروژه

 شهري مبنی بر انجام کارهاي جدید و تغييرات احتمالی  معاونت فنی شده از  ابلا  دستور کار رسمی  (0

   شهريمعاونت فنی شده از  ابلا  تكميل صورتجلسات احجام  (0

   رت وجودکارهاي جدید در صو اقلامجهت قيمت  معاملاتصورتجلسه کميسيون  (3

   (در صورت وضعيتهاي قطعی)صورتجلسه تحویل موقت پروژه  ابلا   (4

 (در صورت وضعيتهاي قطعی)صورتجلسه تاخيرات پروژه در صورت وجود  (2

  (ها به جز آسفالت معابر براي کليه پروژه)تكميل فرم مصالح تحویل شده به پيمانكار  (6

 (حداقل و حداک ر)کنترل کفایت مبل  ریالی قرارداد  (7

   اخذ کد پروژه از واحد کنترل پروژه (8

   (هاي مصالح سنگیه شامل مقاومت فشاري، اسلمپ، دانه بندي و شكستگی و کوهی بودن و ارزش ماس)آزمایشات بتن  (9

   آزمایش مقاومت کششی آرماتور (01

  . ی استلازمارائه همزمان صورت وضعيت آخرین تعدیل با صورت وضعيت کارکرد قطعی  (00
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   :اصی در پروژههای راهسازی و محوطه سازی و پیاده رو سازیب: موارد اختص

   آزمایش تراکم بستر (0

  هاي خاکریزي و در صورت نياز تراکم مجددلایه آزمایش تراکم و ضخامت  (0

و در  PI خميـري و ها، دانه بندي، شكستگی، کوهی بودن ارزش ماسهاي، حد روانـی و   لایه شامل تراکم و ضخامت )آزمایشات مربوط به بي  و ساب بي   (3

   (صورت نياز تراکم مجدد

 (شامل تراکم، دانه بندي، درصد قير،درصد مصالح کوهی، ضخامت ، نرمی، فضاي خالی شكستگی مصالح  سنگی و استحكام)آزمایشات مربوط به آسفالت  (4

  .آزمایشات مربوط به جداول،بلو  فرش وشفته آهک (2

 :ات شاملج: موارد اختصاصی در پروژههای ابنیه و تأسیس

   فرم تائيد کميته مصالح (0

   صورتجلسه تست ت سيسات مكانيكی و برقی (0

  . سيون بام و سرویسهاي بهداشتیلاصورتجلسه تست ایزو (3
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 *****های عمرانی بخشنامه رعایت ضوابط فنی0 حقوقی و قراردادی در پروژه****
 

مه استانداردهاي اجرایی مربوط و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهاي عمرانی کشور )مصوبه شماره نا ( قانون برنامه و بودجه، آیين03به استناد ماده )

 هاي: هي ت وزیران( و نيز در اجراي بخشنامه 4/4/0372هـ مور   04898/ت 04202

 04/0/0373مور   010-2/738-0309ـ شماره 

 00/6/0373مور   010-2/0287-8042ـ شماره 

 3/00/0377مور   010-24/7428-7041ـ شماره 

 می باشد و به منزله پذیرش تمام مفاد آن از سوي پيمانكار می باشد.الاجرا(  این دستورالعمل از نوع گروه اول )لازم
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 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

 پيمانهاشرایط عمومی  4300 0
3/3/1378

84254/1088102 

 
 

  ـــــــــ آئين نامه مالی شهرداریها ـــــ 0

 شرایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشی 3409 3
23/5/1379
275354/1670105 

 
 

 آئين نامه مالی شهرداري ـــــ 4
28/1/1380

20154/735105 

 
 

 ـــــ 2

ه فصلها و پيوستهاي دستورالعمل کاربرد، کليات، مقدم

مربوط به فهارسی که در برآورد پيمان از آنها استفاده شده 

 است

  ـــــــــ

  ـــــــــ جوشكاري در ساختمانهاي فولادي 01 6

  ـــــــــ تجهيز و ساماندهی کارگاه جوشكاري 00 7

  ـــــــــ جوش پذیري فولاد ساختمانی 00 8

  ـــــــــ جوش در ساختمانهاي فولادي بازرسی و کنترل کيفيت 03 9

  ـــــــــ ایمنی در جوشكاري 04 01

  ـــــــــ جوشكاري در درجات حرارت پایين 06 00

 مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی )تجدید نظر اول( 22 00
28/3/1373

3897565/1178102 

 

 

  ـــــــــ شرح خدمات نقشه برداري 79 03

 اي اجراي سقف هاي تيرچه و بلو راهنم 80 04
12/11/1371
206156/180801 

 
 

  ـــــــــ متر 8نقشه هاي همسان پلها و آبروها تا دهانه  83 02

  ـــــــــ آئين نامه مالی شهرداري ها 89 06

 دیوارهاي سنگی 91 07
11/4/1363
38056/44501 

 
 

 مشخصات فنی نقشه برداري 92 08
7/9/1369
144856/138501 

 
 

 مشخصات فنی عمومی راه 010 09
5/9/1364
169156/95981 

 
 

  ـــــــــ متر 01مجموعه نقشه هاي همسان عرشه پلها تا دهانه  010 01

  ـــــــــ نقشه هاي همسان شبكه هاي آبياري و زهكشی 017 00

  ـــــــــ مشخصات فنی عمومی شبكه هاي آبياري و زهكشی 018 00

03 001 
خصات فنی عمومی و اجرایی ت سيسات برقی کارهاي مش

8/1/1380 ساختمانی
2854/100105 

 
 

  ـــــــــ محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش اول( 000 04

 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش دوم( 000 02
26/12/1371
217856/190471 

 

 

 مبانی و ضوابط طراحی طرحهاي آبرسانی شهري 007 06
26/11/1371
217756/190451 
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 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

 دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري )چهار جلد( 009 07
3/11/1371
200956/175491 

 
 

 آیين نامه بتن ایران )تجدید نظر اول( 001 08
29/9/1379

485554/6437105 

 
 

09 000 
مجموعه نقشه هاي همسان اجرایی ساختمانهاي 

31/4/1371 گوسفندداري
78656/74241 

 
 

 مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمينی 004 31
15/10/1372

18217565/196611 

 
 

 مجموعه نقشه هاي همسان اجرایی مخازن آب زیرزمينی 002 30
25/12/1372

23237565/23097102 

 
 

30 008 
مشخصات فنی عمومی ت سيسات مكانيكی ساختمانها )دو 

9/3/1377 جلد(
96454/1093102 

 
 

 کشور )چهار جلد(موازن فنی ورزشگاههاي  030 33
7/12/1373

15671565/5198102 

 
 

 آیين نامه بارگذاري پلها )تجدید نظر اول( 039 34
7/4/1379
220354/162105 

 
 

32 041 
نقشه هاي همسان کلينيكها و آزمایشگاههاي دامازشكی )سه 

 جلد(
  ـــــــــ

  ـــــــــ راهنماي طراحی کارگاههاي پرورش ماهيهاي گرم آبی 040 36

 ضوابط طراحی کارگاههاي پرورش ماهيهاي گرم آبی 040 37
25/11/1374
133856/6324102 

 
 

  ـــــــــ برنامه ریزي و طراحی هتل 043 38

  ـــــــــ تسهيلات پياده روي )سه جلد( 044 39

 تقاطع هاي همسطح شهري )سه جلد( 042 41
19/3/1376

89554/1410102 

 
 

 پرورش گاو شيري ضوابط طراحی ساختمانهاي 047 40
20/4/1375

56056/2042102 

 
 

  ـــــــــ نقشه هاي همسان ساختمانهاي پرورش گاو شيري 020 40

  ـــــــــ راهنماي اجراي بتن در مناطق گرمسيري 020 43

 آیين نامه طرح هندسی راهها 060 44
9/11/1375
152356/7444102 

 
 

42 067 
ئيات همسان مقررات و معيارهاي طراحی و اجرایی جز

15/11/1376 ساختمانی
632554/6840102 

 
 

 ضوابط طراحی ساختمانهاي اداري 078 46
4/5/1377
191754/2206102 

 
 

  ـــــــــ مبانی طراحی کلينيكها و آزمایشگاههاي دامازشكی 083 47

 ضوابط طراحی سازه اي مجاري آب بر زیرزمينی بتنی 082 48
10/8/1378

431254/4854102 

 
 

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی 092 49
11/3/1379

99554/1311102 

 
 

 آیين نامه طرح هندسی راه روستایی 096 21
15/10/1378
545554/651102 

 
 



 

 
 

 

 

ه | 29 ح ف ص  

 
 

 

 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

 آیين نامه تضمين براي معاملات دولتی - 20
11/8/1382

42956/28493

 
 

 اصلاحيه آیين نامه تضمينی براي معاملات دولتی - 20
21/4/1383

20071/30890

 
 

 دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهاي پيمان ها - 23
15/9/1382

173073/101

 
 

24 - 
رعایت ضوابط فنی ، حقوقی و قراردادي در پروژه هاي 

23/4/1380 عمرانی 
1753/544617/105 

 
 

22 034 
آیين نامه روسازي آسفالتی راههاي ایران ، نشریه شماره 

034  16/5/1381
88497/101

 
 

26 024 
محيطی  دستورالعمل عمومی ارزیابی پيامدهاي زیست

9/9/1381  024 - 0نشریه شماره  -طرحهاي عمرانی 
162922/101

 
 

  026کشی ساختمانی ، نشریه شماره  استانداردهاي نقشه 026 27
19/9/1381

17563/101

 
 

28 - 
قراردادهاي منعقد شده بر اساس ضوابط هاي داوري اختلا 

12/3/1382 هاي عمرانی طرح
هت5005/28591

 
 

29 - 
 07/00/83مور   031891قانون برگزاري مناقصات مجل  

26/11/1383  06/00/83مور   67491ابلا  
67490

 
 

 ها  نامه ایمنی راهآیين 067 61

11/4/1384
62084-101

 
 

60 - 

جداول آیين نامه تشخي  صلاحيت مشاوران مصوبه شماره 

هي ت محترم وزیران  0383/4/03مور ه 08437ت  01637

 در تخص  مقاومسازي 

18/7/1384
124639-101

 
 

60 339 
اجرایی بازیافت سرد آسفالت )گروه اول ، مشخصات فنی

 ( 339الاجرا( )نشریه شماره لازم
-  

63 340 
فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت)نشریه شماره مشخصات 

340 ) 20/4/1385
64227-100

 
 

64 - 

قانون برگزاري مناقصات )جایگزین  09ماده نامه بند هآیين

نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به آیينه08400/ت07034

 مشاوران( 

-  

62 - 
( قانون برگزاري 00ماده ) "ج"نامه اجرایی بند آیين

 مناقصات 

-  

66 - 
قانون  3ماده  0حد نصاب جدید معاملات )به استناد تبصره 

 برگزاري مناقصات( 

 
 

67 - 
دستورالعمل استفاده از تضمينهاي نوع هـ آئين نامه تضمين 

1/10/1387 براي معاملات دولتی
100/91620

 
 

نحوه ارایه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران به تفكيک  - 68
19/8/1387

100/76574

 
 

http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=105-4617-54-1753&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=105-4617-54-1753&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-88497&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-88497&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-162922&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-162922&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-171563&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=5005/ت28591ه‍&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=5005/ت28591ه‍&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=67490&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=67490&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-62084&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-124639&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-124639&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-124639&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=101-124639&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=100-20011&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=100-20011&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=100-64227&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=100-64227&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=84178/ت34162ه‍&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=84178/ت34162ه‍&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=84178/ت34162ه‍&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=84178/ت34162ه‍&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=84136/ت33560ه‍&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=84136/ت33560ه‍&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=51557/ت37537ه‍&language=1&type=1
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=51557/ت37537ه‍&language=1&type=1


 

 
 

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 
 

 

 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

 فصول فهرست بها

 عقد قرارداد با پيمانكاران داراي کد اقتصادي - 69
24/4/1387

/292/5370

 
 

71 - 
طرح هماهنگی طبقه بندي مشاغل شرکت هاي خدمات 

28/3/1381 ي انسانیپيمانكاري ت مين نيرو
23186

 
 

 آیين نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی - 70
26/10/1382
929507/5386

 
 

ابلا  اصلاحيه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی  - 70
31/1/1388 پيمانها و مقررات آنها

100/7016

 
 

براي تشخي  غير مجاز بودن فعاليت شرکت هاي واسطه  - 73
31/1/1388 صلاحيت

22/7347

 
 

 محروميت افراد امتياز آور تكراري در تشخي  صلاحيت - 74
30/1/1388

6840-22

 
 

 موافقت نامه ساخت و بهره برداري واگذاري 469 72
 BOT (Build-Operate-Transfer) 24/10/1387 

 

76 - 
( قانون 0وضوع بند )ب( ماده )بخشنامه به تمام دستگاههاي م

برگزاري مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه هاي 
 فناوري اطلاعات

7/11/1387
103556-100

 
 

77 - 

 04/00/84مور   011-002909اصلاحيه بخشنامه شماره 
موضوع مجموعه دستورالعمل هاي مطالعات مهندسی ارزش 

یين نامه در دوره بيش از عمليات اجرا و ساخت اصلاحيه آ
طبقه بندي و تشخي  صلاحيت پيمانكاران به شماره 

 00/00/80هـ مور  03020/ت48103

7/10/1387 
 

  - آلات عمرانی معرفی ماشين 446 78

  - آلات عمرانی مدیریت نگهداري و تعميرات ماشين 448 79

  - آلات عمرانی برداري ماشين مدیریت بهره 449 81

  - اهنماي راهبري و نگهداري ت سيسات مكانيكی ساختمانر 461 80

80 201 
آوري  هـاي جمـع   برداري و نگهداري از شـبكه  راهنماي بهره
 فاضلاب

- 

 
 

83 - 

ــرایط عمــومی و شــرایط   -پيوســت هــا –موافقــت نامــه   ش
خصوصی پيمان هاي مهندسی و تامين کـالا و تجهيـزات بـه    

 صورت توام براي کارهاي صنعتی

60713/010  

84 209 
راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرالات صنعت آب و بهره 

27/4/1389 برداري از آن ها
32262-100

 
 

 مدیریت ایمنی در کارگاههاي عمرانی  447 82
 

 

 دستور العمل ساخت و اجراي بتن در کارگاه 307 86
20/4/1385

64197-100

 
 

 مخازن آب زمينیضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه  003 87
6/10/1371
181756163121 

 
 

آیين نامه  2ابلاغيه اضافه نمودن تبصره به بند )د( ماده  - 88
29/07/1388

هت151290/39511

 

 



 

 
 

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 
 

 

 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

 تضمينی براي معاملات دولتی

89 
دستور العمل مبل  ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شرکت در  -

25/11/1390 استعلام.ارزیابی کيفی و ارجاع کار و اصلاحات آن
110404/20

 

 

 نحوه جبران آدار تغيير قيمت ارز در پيمانهاي فاقد تعدیل - 91
11/10/1391

80776/100

 

 

 

 هاي مربوطه می باشد. محلهاي تعيين شده جهت مهر و امضاي طرفين قرارداد به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعملهاي بخشنامه *

 


