
 فرم استعلام بهاء

معابر داخل بافت روستای قره ترپاق به شرح جدول ذیل  ره ترپاق  اجرای عملیات لکه گیری دهیاری روستای ق

 و پیوست اقدام نماید:

:به شرح جدول پیوست انجام عملیات لکه گیری شرح فعالیت-1  

0111-6610166شماره تماس: -البرزاستان محل اجرای کار: روستای قره ترپاق از توابع شهرستان اشتهارد  -2  

صورت گیرد. 30/03/1603یل پروژه باید حداکثر تا تاریخ ومدت اجرای کار: تح-3  

دستگاه نظارت: دهیاری روستای قره ترپاق-6  

برآورد اولیهجمع    ردیف نام پروژه شرح عملیات 

ریال 616/777/101/2 سانتی متر و  5تخریب کلی آسفالت به ضخامت  
حمل نخاله به بیرون روستا بارگیری و  

 1 لکه گیری معابر

کندن زمین های خاکی ، بارگیری و حمل خاک به  

 بیرون روستا

 16آب پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده با تراکم 

درصد به روش پروکتور استاندارد ) در صورت نیاز 

 خاک ریزی و زیر سازی(

 تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر محلول

و اجرای بتن آسفالت بتنی با سنگ شکسته برای  تهیه

سانتی متر 6به عمق   11 -0قشر آستر با دانه بندی   

 

 2 لکه گیری معابر

 

 

 

                                                                                                                   شرایط استعلام:-6

صورت خواهد پذیرفت. 13/02/1603به مورخ شنروز پنج 16پاکات ساعت  بازگشایی-  

مبلغ جداگانه بابت سختی پیمانکار تمامی هزینه ها و سود خود را در مبلغ قرارداد منظور و هیچ گونه -

 کار،صعوبت ،تعلیق و تعدیل به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

می باشد.پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار -  



هرگونه خسارات به تاسیسات شهری و خسارت جانبی و مالی به اشخاص ثالث در حین کار و بعد از انجام کار -

(06/03/11رعایت آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب مورخ که ناشی از آن عملیات می باشد به عهده پیمانکار است.)  

کاهش یا افزایش دهد و پیمانکار متعهد به اجرای  %26را تا کارفرما مجاز است احجام عملیات موضوع پیمان -

 پروژه بر اساس قیمت های قرارداد می باشد.

تامین کلیه تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز جهت اجرای پروژه بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه  -

 تعهدی نسبت به تامین تجهیزات  ابزار آلات ندارد.

کار و قانون تامین اجتماعی و بیمه نمودن ا در قبال پرداخت حقوق و کلیه مزایای ناشی از اجرای پیمانکار راس-

 کارگران و تنظیم دریافت لیستهای بیمه تائید شده توسط سازمان مسئول است.

بر عهده پیمانکار می باشد. ه هزینه  آزمایشات پروژهکلی -  

های مربوط به شیب بندی، اجرای زیرسازی قبل از جدول  تمامی آیتم پیمانکار محل اجرای کار رادیده و-

بررسی کرده و از وضعیت آب و هوا و بارندگی و امکان اجرای کار را اطلاع یافته است. گذاری و خاکبرداری و ...  

ضمنا چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از می باشد . روز  66مدت انجام کار در این قرارداد   -

 000/000/2سوی کارفرما مبادرت به تاخیر اجراء کار نماید برای هر روز تاخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه  

  .ریال به عنوان جریمه تاخیر از مطالبات پیمانکار کسر میگردد

تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار می باشد.-  

ملیات موضوع پیمان به وجود آمده باشد را عکه بر اثر انجام  پیمانکار متعهد است هر گونه آلودگی و تخریب-

درصد جریمه از صورت وضعیت وی کسر خواهد شد.           16برطرف کند و در صورت خوداری پیمانکار 

.                                                                        

 

  

 


