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 UTMبه روش فتوگرامتري در سیستم مختصات  برلیان مستندنگاري عمارت شرح خدمات

 شرح ردیف 

1 

قراردادن در سایت پلان جهت  UTM( :  در سیستم مختصات  100/1تهیه پلان طبقات)در مقیاس 

  DWG.مجموعه در قالب فایل 

بخشی از زیرزمین عمارت برلیان از موزه حوضخانه می باشد که باید در )دسترسی به پلان طبقه زیرزمین-

 این پروژه مستندنگاری شود(

 پلان طبقه اول-

 پلان طبقه دوم-

 پلان طبقه سوم-

قراردادن در سایت پلان مجموعه در قالب جهت جهت  UTMلان زیر شیروانی در سیستم مختصات تهیه پ 2

 DWG.فایل 

 DWG.قراردادن در سایت پلان مجموعه در قالب فایل  جهت UTMتهیه پلان بام در سیستم مختصات  3

 برش نمای طولی )محل برش ها با نظر دفتر فنی مشخص می شود( 2تهیه- 4

 برش نمای عرضی )محل برش ها با نظر دفتر فنی مشخص می شود( 4تهیه -

 DWG.نقشه خطی نمای جنوبی ) ترسیم خطوط اصلی نما( در قالب فایل تهیه  5

 DWG.) ترسیم خطوط اصلی نما( در قالب فایل  شرقیتهیه نقشه خطی نمای  6

 DWG.) ترسیم خطوط اصلی نما( در قالب فایل  شمالی از سمت داراییتهیه نقشه خطی نمای  7

همه ی جداره های داخلی) دیوارها و سقف(دارای تزیینات و آینه  ( از ORTHOPHOTOتهیه عکس قائم) 8

   DWG.میلیمتر واقعی در قالب فایل  8/0کاری با پیکسل سایز حداکثر 

( از نمای جنوبی با پیکسل سایز حداکثر ا میلیمتر واقعی در قالب فایل  ORTHOPHOTOتهیه عکس قائم) 9

.DWG   

ز نمای شرقی با پیکسل سایز حداکثر ا میلیمتر واقعی در قالب فایل ( ا ORTHOPHOTOتهیه عکس قائم) 10

.DWG   
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قراردادن در جهت  UTM( از بام در سیستم مختصات  ORTHOPHOTOتهیه عکس قائم دید از بالا ) 11 

 DWG.سایت پلان مجموعه در قالب فایل 

12 

تولید مش و مدل سه بعدی یکپارچه با بافت طبیعی از کل بنا ) فضاهای داخلی و پوسته بیرونی( در سیستم 

 قابل نمایش با نرم افزارهای مربوطه. UTMمختصات 

لازم به ذکر است که تمامی فضاها از جمله آینه کاری ها و سطوح سفید هم نیازمند مدلسازی سه بعدی می 

 باشد. 

 ساخت انیمیشن از مدل سه بعدی  13

از کلیه فایلهای تولید شده در  CD ارائه دو نسخهو  4Aارائه دو نسخه مجلد نقشه های تهیه شده در قطع  - 14

 PDF و تبدیل کلیه فایلها با فرمت )نقشه ها AutoCAD (نرم افزار

 

 نکات مهم:

 *ابزارهای مورد نیاز: 

 تریمبلدوربین نقشه برداری لایکا یا -

 دوربین عکاسی با سنسور سایز فول فریم یا بالاتر-

 میلی متر 5*تارگت گذاری تمام فضاها و سطوح به تعداد لازم و با دقت کمتر از 
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 توجه:

  می باشد. مشاورتجهیزات لازم از قبیل داربست و ... جهت تهیه نقشه و عکس های مربوطه به عهده 

  مسئولیت مداخلات فنی خارج از نظر و خواست کارفرما که منجر به یک خسارت به بنای تاریخی شود ، چه قابل برگشت

 است. متوجه مشاورو چه برگشت ناپذیر 

 

 

 

  

 

 پلان عمارت برلیان
پلان زیرزمین عمارت 

 برلیان
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 ضوابط اختصاصی و ملاحظات کارفرما:

میراث فرهنگی  حقیقی یا حقوقی می بایست دارای رزومه قابل قبول)حداقل سه مورد( با موضوع پروژه در موزه ها و پایگاه های مشاور-1

 ملی و جهانی را داشته باشد.

بر  حقیقی یا حقوقی می بایست دارای گواهینامه ، مجوز و صلاحیت های لازم مرتبط با موضوع پروژه را داشته باشد و علاوهمشاور -2

مورد( را  3سال سابقه کار مورد تایید به انضمام گواهی حسن انجام کار) 5مجوز صلاحیت در خصوص موضوع قرارداد، دارای دستکم 

 داشته باشد.

 حق واگذاری پروژه به غیر را ندارد، و می بایست از نیروی متخصص در حوزه مربوطه استفاده نماید. مشاور-3

بوده و درصورت عدم بازدید و تکمیل فرم مربوطه توسط پیمانکار و بارگذاری آن در سامانه تدارکات به هنگام بازدید از پروژه الزامی -4

 اعلام قیمت پیشنهادی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

 بارگذاری مدارک درخواستی الزامی است و در صورت عدم انجام آن پیشنهاد شرکت کننده ابطال می شود. -5

اران ذیصلاح بر اساس بررسی سوابق حرفه ای ایشان و تایید صلاحیت نامبردگان صورت می گیرد و کارفرما در خصوص انتخاب پیمانک-6

انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت بر اساس مناسبترین قیمت و نه فقط پایین ترین قیمت، با رعایت صرفه و صلاح دولت در انجام پروژه 

 اقدام خواهد کرد.

اقدام مرمتی در بناههای تاریخی منوط به اعمال نظر افراد متخصص ذیصلاح در تمامی کلیات و جزییات کار می  از آنجا که هرگونه-7

باشد، در حین فعالیت پیمانکار مربوطه لازم است که در تمام مراحل با  نظر مستقیم ناظرین پروژه) دفتر فنی و ناظر عالیه( فعالیت و 

 د.مشورت)بمنظور انجام کار بهینه( نمای

با توجه به اینکه حین اجرای کار امکان برخورد با مواردی که در انجام کار موثر است مواجه شویم، لذا رفع موارد پیش بینی نشده ، -8

 می بایست با نظر ناظرین لحاظ گردد.

بل برگشت و چه برگشت مسئولیت مداخلات فنی خارج از نظر و خواست کارفرما که منجر به یک خسارت به بنای تاریخی شود ، چه قا-9

 ناپذیر متوجه پیمانکار است. 

بدلیل اینکه مجموعه تاریخی کاخ گلستان بعنوان محل موضوع قرارداد، مورد بازدید عموم قرار داشته و در طول روز حضور مردم در -10

کافی باشد لازم است که از محدودیت  تمام قسمتهای محوطه در جریان است علاوه بر اینکه زمانبندی دقیق و توان اجرایی پیمانکار باید

های خاصی نظیر تطبیق و هماهنگی مراحل اجرایی کار با مسیر تردد بازدیدکنندگان تبعیت نموده و کمترین میزان انسداد مسیر 

 گردشگری را در نظر بگیرد. همچنین نظافت و مرتب بودن کارگاه در طول عملیات الزامی است.

کالبدی و معماری موجود، احتمال برخورد با هر گونه عارضه پیش بینی نشده وجود داشته که رفع آن  بدلیل تاریخی بودن عناصر-11

 وظیفه پیمانکار است و جبران و پرداخت خسارت مالی بر عهده پیمانکار می باشد.

ه و پرسنل و کارگران موظف است مقررات و محدودیت های حفاظتی خاص موزه چه از نظر وقت کار و چه تردد رعایت نمود مشاور-12

اجرایی پروژه بدلیل موقعیت و حساسیت محل اجرای کار می بایست از شئونات اخلاقی و عرفی مجموعه تبعیت و با ظاهری آراسته 

 فعالیت نمایند.   

 



 

 

 

 

 "مهار تورم ، رشد تولید  "سال 

 
 است. تشکیل پرونده صلاحیت و احراز هویت تمامی عوامل اجرایی پیمانکار قبل از شروع پروژه در حراست مجموعه الزامی-13

 استفاده از کارگران غیر ایرانی)اتباع خارجی( فاقد مجوزهای مربوطه در تمام مراحل کار ممنوع می باشد. -14

اتمام عملیات اجرایی با زمان بندی قرارداد مدنظر می باشد و تاریخ اتمام قرارداد با عملیات اجرایی یکسان باشد. در صورت عدم اتمام -15

 مشمول پرداخت خسارت دیر کرد به شرح قرارداد می باشد.پروژه در زمان مشخص شده 

پروژه در قالب یک قرارداد انجام می گیرد و پرداخت مبلغ آن پس از تایید ناظرین قرارداد به صورت یکجا و بدون پیش پرداخت، -16

 پرداخت خواهد شد.

می  ست و پرداخت بیمه مربوطه برعهده مشاورالزامی ا کلیه کسورات قانونی از جمله ارایه مفاصا حساب بیمه، ضمانت نامه بانکی -17

 باشد.

 در صورت ارائه گواهی ارزش افزوده هزینه آن توسط کارفرما پرداخت خواهد شد. -18

 مستقر و دارای دفتر در شهر تهران قابل قبول می باشند. مشاورانفقط  -19

 ل پروژه بر عهده پیمانکار می باشد.حفاظت و نگهداری از اموال، اسباب و وسایل پیمانکار در طو -20

 موظف به ارائه تضمین معتبر در صورت اعلام از سوی کارفرما می باشد. مشاور -21

 درج جدول آنالیز اعلام قیمت بسیار ضروری و الزامی می باشد)به جهت افزایش و یا کاهش متره پروژه( و تایید صورت وضعیت. -22

توسط کارفرما در سامانه، می بایست پس از مطالعه به مهر و امضاء شرکت کننده حقیقی و یا تمامی صفحات پیوست درج شده  -23

حقوقی برسد و مجددا به هنگام اعلام قیمت پیشنهادی در سامانه تدارکات دولت بارگذاری شود و در صورت عدم بارگذاری موجب ابطال 

 پیشنهاد قیمت می گردد.

حفظ جان و ایمنی عوامل و کارکنان پروژه و نیز بازدیدکنندگان و پرسنل بر عهده پیمانکار می  رعایت الزامات و موارد لازم جهت-24

 باشد.

 باشد. یو کارورزان در انجام پروژه ممنوع م انیدانشجو یریبکارگ -25

 بکارگیری عوامل اجرایی غیر متخصص با موضوع قرارداد برای انجام پروژه ممنوع می باشد.-26

 تماس حاصل فرمایید. 09128011589عات و هماهنگی با آقای مهندس آوج به شماره جهت کسب اطلا-27

 


