

نامنی :

تلفن :

به دانشگاه / شرکت / آقای / خانم :

ردیف	شرح خدمات	مبلغ کل دستمزد با احتساب ضریب (ریال)	ضریب دستمزد	مبلغ کل جنس (ریال)	ضریب جنس
۱	دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت رفع حریم شهاب الدین موتمن در شهرستان داراب برطبق مشخصات فنی و فهرست بها پیوست. ضمناً مبلغ کل پایه دستمزد و مصالح ۷۹۶۱۱۸۳۲۳،۰۵ ریال می باشد.	۵۷۸,۵۶۴,۸۷۷			
		۲۱۷,۵۵۳,۴۴۶			

سایر شرایط :

ریال	به عدد :	مبلغ کل با احتساب
ریال	به حروف :	ضرایب پیشنهادی
نام و امضاء و مهر پیمانکار :	رئیس اداره مالی و پشتیبانی :	۱ شماره استعلام :
	مدیر توزیع برق شهرستان :	۱۴۰۳/۰۲/۰۹ تاریخ استعلام :

۱- پیشنهادات بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir حداقل تا ساعت ---- صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ بارگذاری وارسال گردد و عدم ارسال قیمت به صورت مکتوب موجب رد پیشنهاد شرکت کنندگان میگردد.

۲- آدرس : مدیریت برق شهرستان -----

۳- محل اجرای پروژه در مدیریت برق شهرستان داراب می باشد.

۴- مدت زمان اجرای کار از تاریخ ابلاغ به پیمانکار و بر طبق برنامه زمانبندی به مدت ۲ماه می باشد.

۵- مدت زمان خمامت قرارداد ---- روز پس از تاریخ خاتمه قرارداد می باشد

۶- پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات، عوارض و ... به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار بایستی دارای گواهینامه تایید صلاحیت اینمی، فرم تاییدیه موزش نیروهای انسانی، بیمه نامه مسئولیت مدنی، گواهی ارزش افزوده و غیره می باشد.

۷- نظارت بر حسن اجرای قرارداد به عهده مدیریت برق شهرستان ----- به عنوان نماینده کارفرما و معاونت ----- به عنوان ناظر عالی این شرکت می باشد.

۸- به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹- تهیه ابزار کار ، لوازم و خودرو و اسکان و غذا و ایاب و ذهاب به عهده پیمانکار می باشد.

۱۰- تهیه مصالح بر طبق انجام کار پیوست به عهده پیمانکار می باشد.

۱۱- با توجه به زمان بررسی فنی پیشنهادها ، قیمت بایستی حداقل تا ۳۰ روز معتبر باشد . پس از ابلاغ به پیمانکار برنده، پیمانکار موظف است ظرف مدت هفت روز پس از ابلاغ برنده بودن نسبت به تحویل مدارک و مبالغ قرارداد اقدام نماید.

۱۲- قیمت پیشنهادی پیمانکار مبنای ابلاغ قرارداد بوده و هیچ گونه افزایش پس از اخذ و تهیه صور تجلیسه استعلام به آن تعلق نمیگیرد

۱۳- در صورت تعلق مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به کالا و خدمات موضوع پیشنهاد فوق با توجه به قانون ارز افزوده، بخش نامه های صادره، آرای دیوان عدالت و سایر قوانین روز؛ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به ثبت نام واعتبار در طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۱۴- به پیشنهاداتی که به صورت فیزیکی ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵- ضمائم استعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.

۱۶- اعضاء کمیسیون : ۱

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس(سهامی خاص)

مبالغ به ریال می باشد

شرح استعلام : رفع حریم شهاب الدین موتمن

شماره سریال استعلام: ۲۸۳۲۲

شماره انجام کار: ۲۱۰۵۰۷

شرح انجام کار: رفع حریم شهاب الدین موتمن

نوع تاسیسات: پایه توزیع شبکه فشار متوسط هوایی ۱۴۰۲

ردیف	شماره	شرح	واحد	مقدار	ارزش جنس	قیمت دستمزد	قیمت کل
۱	۱۳۲۱۰۰۱۰۳۰۰	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C16 (مقدار سیمان تقریبی ۲۵۰ کیلو گرم در متر مکعب)	متر مکعب	۱	۱۱۶۱۴,۰۰۰	۱۷,۱۹۴,۵۲۷	۱۷,۱۹۴,۵۲۷
۲	۱۳۴۰۴۰۱۰۲۰۰	سنگریزی یشت دیوارها و ابنيه فني هیدروليكي (درناز) با سنگ لشه.	متر مکعب	۱,۵	۲,۵۸۳,۰۰۰	۵,۹۵۴,۷۱۹	۵,۹۵۴,۷۱۹
۳	۱۸۵۱۴۰۱۰۹۰۰	کراس آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نیشی ۸۰×۸۰×۸ گالوانیزه گرم.	عدد	۲	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۹,۶۰۰	۱۴,۹۷۹,۶۰۰
۴	۱۸۵۱۴۰۱۱۳۰۰	کراس آرم (کنسول افقی) ۴۰/۲ متری با نیشی ۸۰×۸۰×۸ گالوانیزه گرم.	عدد	۶	۷,۸۸۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۹,۲۰۰	۵۳,۸۹۹,۲۰۰
۵	۱۸۵۱۴۰۱۴۰۰۰	کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۱۵۰ سانتیمتری از نیشی ۸۰×۸۰×۸ گالوانیزه گرم.	عدد	۴	۸,۷۶۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۵,۶۰۰	۳۹,۹۴۵,۶۰۰
۶	۱۸۵۱۴۰۱۴۲۰۰	کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۲ متری از نیشی ۸۰×۸۰×۸ گالوانیزه گرم.	عدد	۴	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۲,۰۰۰	۴۷,۶۵۲,۰۰۰
۷	۱۸۵۱۴۱۱۷۲۰۰	بیچ و مهره یک سر رزو.	کیلوگرم	۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰
۸	۱۸۵۱۴۱۱۷۳۰۰	بیچ و مهره دو سر رزو.	کیلوگرم	۴	۶۳۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۰
۹	۱۸۵۲۶۰۲۰۱۰۰	کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیمگیر) سه پیچ.	عدد	۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۱۱,۲۸۶,۰۰۰
۱۰	۳۸۵۱۴۹۹۰۲۰۰	ناودانی راس تیری به طول ۷۲ سانتیمتری گالوانیزه گرم	عدد	۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۰۰۰	۵,۰۱۶,۰۰۰
		جمع انجام کار			۲۰۱,۰۵۳۶,۴۴۶	۲۰۱,۰۵۳۶,۴۴۶	۲۰۱,۰۵۳۶,۴۴۶

تهیه کننده:

تاریخ تایید:

۱۴۰۳/۰۱/۲۵

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس(سهامی خاص)

مبالغ به ریال می باشد

شرح استعلام : رفع حریم شهاب الدین موتمن

شماره سریال استعلام: ۲۸۳۲۲

شرح انجام کار: رفع حریم شهاب الدین موتمن داراب متوسط

شماره انجام کار: ۲۱۰۵۱۱

نوع تاسیسات: پایه توزیع شبکه فشار متوسط هوایی ۱۴۰۲

ردیف	شماره	شرح	واحد	مقدار	ارزش جنس	قیمت دستمزد	قیمت کل
۱	۱۸۲۱۶۰۳۰۵۰۰	حفاری، پیکنی و رگلاز طبق نقشه و مشخصات فی و ریختن خاکهای حاصله در کنار چاله در زمینهای دج بهوسیله دست با استفاده از کلنگ یا کمپرسور.	متر مکعب	۳	۴,۹۲۴,۰۰۰	۲۲,۹۱۱,۳۷۲	۲۲,۹۱۱,۳۷۲
۲	۱۸۵۴۱۰۱۰۱۰۰	نصب پایه تا ارتفاع ۱۲ متر در شبکه فشار متوسط (بدون احتساب کنسول، مقره و سایر تجهیزات) به صورت خط گرم.	اصله	۱	۲۹,۸۴۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۳,۳۹۱	۴۶,۲۸۳,۳۹۱
۳	۱۸۵۴۱۰۱۰۳۰۰	نصب کراس آرم با تسمه حاصل یا بریس به صورت خط گرم.	عدد	۸	۶,۲۷۱,۰۰۰	۷۷,۸۱۰,۵۶۸	۷۷,۸۱۰,۵۶۸
۴	۱۸۵۴۱۰۱۰۴۰۰	نصب مقره سوزنی همراه با اصلی کردن به صورت خط گرم.	عدد	۶	۳,۹۹۳,۰۰۰	۳۷,۱۵۸,۸۵۸	۳۷,۱۵۸,۸۵۸
۵	۱۸۵۴۱۰۱۰۵۰۰	نصب مقره بشقابی با متعلقات برای هر فاز به صورت خط گرم.	عدد	۱۲	۴,۹۳۶,۰۰۰	۹۱,۸۶۸,۸۳۲	۹۱,۸۶۸,۸۳۲
۶	۱۸۵۴۱۰۱۱۲۰۰	بستن رابط هر فاز شبکه (جمپر ارتباط یا جمپر سکشن) از طریق کلمب یا نیم بوش به صورت خط گرم.	عدد	۶	۲,۳۵۷,۰۰۰	۲۱,۹۳۴,۲۴۲	۲۱,۹۳۴,۲۴۲
۷	۱۸۵۴۱۰۱۱۳۰۰	نصب بوش پرسی در طول شبکه به صورت خط گرم.	عدد	۶	۸,۸۴۱,۰۰۰	۸۲,۲۷۴,۳۴۶	۸۲,۲۷۴,۳۴۶
۸	۱۸۵۴۱۰۳۰۲۰۰	ریگلاز و اصلاح فلش هر فاز شبکه به صورت خط گرم.	عدد	۱۲	۶,۸۳۷,۰۰۰	۱۲۷,۲۵۰,۲۴۴	۱۲۷,۲۵۰,۲۴۴
۹	۱۸۵۴۲۰۱۰۳۰۰	نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۹ متر تا ۱۲ متر و قدرت نامی تا حداقل ۴۰۰ کیلوگرم نیرو.	اصله	۱	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۸,۵۲۶	۱۲,۷۵۸,۵۲۶
۱۰	۱۸۵۴۲۱۰۰۱۰۰	نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی.	عدد	۲۴	۳۹۹,۵۰۰	۱۴,۸۷۰,۹۸۸	۱۴,۸۷۰,۹۸۸
۱۱	۱۸۵۴۲۱۴۰۱۰۰	نصب انواع کنسول افقی تا طول ۵/۲ متر.	عدد	۱۰	۸۹۹,۰۰۰	۱۳,۹۴۳,۴۹۰	۱۳,۹۴۳,۴۹۰
۱۲	۱۸۵۴۲۱۴۰۲۰۰	نصب سایر کنسولها.	عدد	۱۰	۱,۱۶۲,۰۰۰	۱۸,۰۲۲,۶۲۰	۱۸,۰۲۲,۶۲۰
۱۳	۱۸۵۴۲۱۴۱۲۰۰	نصب انواع تسمه حاصل کراس آرم.	عدد	۴	۱۶۳,۵۰۰	۱,۰۱۴,۳۵۴	۱,۰۱۴,۳۵۴

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس(سهامی خاص)

مبالغ به ریال می باشد COM_ESTZ_R

شرح استعلام : رفع حریم شهاب الدین موتمن

شماره سریال استعلام: ۲۸۳۲۲

شماره انجام کار: ۲۱۰۵۱۱

شرح انجام کار: رفع حریم شهاب الدین موتمن داراب متوسط

نوع تاسیسات: پایه توزیع شبکه فشار متوسط هوایی ۱۴۰۲

ردیف	شماره	شرح	واحد	مقدار	ارزش جنس	ارزش دستمزد	قیمت جنس	قیمت دستمزد	ردیف کل
۱۴	۱۸۵۴۲۱۶۱۱۰۰	نصب کلمپ انتهایی شبکه هوایی فشار متوسط.	عدد	۶	۰	۴۵۹,۵۰۰	.	۴,۲۷۶,۱۰۷	۴,۲۷۶,۱۰۷
		جمع انجام کار			۰		۵۷۲,۳۷۷,۹۳۸	۵۷۲,۳۷۷,۹۳۸	۵۷۲,۳۷۷,۹۳۸

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس(سهامی خاص)

مبالغ به ریال می باشد

شرح استعلام : رفع حریم شهاب الدین موتمن

شماره سریال استعلام: ۲۸۳۲۲

شماره انجام کار: ۲۱۰۵۱۳

شرح انجام کار: رفع حریم شهاب الدین موتمن

نوع تاسیسات: پایه توزیع شبکه فشار ضعیف هوایی ۱۴۰۲

ردیف	شماره	شرح	واحد	مقدار	ارزش جنس	قیمت دستمزد	قیمت کل
۱	۱۸۵۱۴۰۱۳۳۰۰	کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۷۵ سانتی‌متری از نیشی گالوانیزه گرم. ۷۰×۷۰×۷	عدد	۲	۳۶۴۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۲۰۰	.
۲	۱۸۵۱۴۱۱۵۹۰۰	بیچ دمخوکی یا یکسر چشمی ۱۶×۳۰۰.	عدد	۲	۳۵۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰	.
۳	۱۸۵۱۴۱۱۷۲۰۰	بیچ و مهره یک سر رزوه.	کیلوگرم	۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	.
۴	۱۸۵۲۶۰۱۰۳۰۰	کانکتور عایقی دندانه‌دار(ارتباط خط طرح فرانسوی) جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع و هادی انشعاب ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع با مهره سریر.	عدد	۵	۷۴۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۰۰۰	.
۵	۱۸۵۲۶۰۱۱۰۰۰	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوهایی با بدنه الومینیوم جهت مسنجر ۵۰، ۷۰ و ۲۵ متر.	عدد	۱	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۰۰	.
۶	۱۸۵۴۲۰۹۱۳۰۰	نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه‌فاز با سطح مقطع فاز ۳۵ تا ۷۰ میلی‌متر مربع.	متر	۱۰	۱۸۷,۵۰۰	۲,۹۰۸,۱۲۵	۲,۹۰۸,۱۲۵
۷	۱۸۵۴۲۱۴۰۲۰۰	نصب سایر کنسول‌ها.	عدد	۱	۱,۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۶۲	۱,۰۰۲,۲۶۲
۸	۱۸۵۴۲۱۵۰۸۰۰	نصب کانکتور دندانه‌دار یا کلمپ بی‌متال کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	۵	۱۵۰,۵۰۰	۱,۱۶۷,۱۲۸	۱,۱۶۷,۱۲۸
۹	۱۸۵۴۲۱۵۱۰۰۰	نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	۱	۱۹۹,۵۰۰	۳۰۹,۴۲۵	۳۰۹,۴۲۵
جمع انجام کار							
۶,۱۸۶,۹۳۹							
۱۶,۰۱۷,۰۰۰							
جمع کل							
۲۱۷,۵۵۳,۴۴۶							
۵۷۸,۵۶۴,۸۷۷							
۷۹۶,۱۱۸,۳۲۳							

فom درخواست انجام معاملات

مدیریت محترم بیرونی سپاهان (دللاب)

موضوع: تایید حجم ریالی عملیات پیش از اخذ استعلام

با سلام و احترام

با توجه به لزوم تایید حجم ریالی عملیات پیش از استعلام، به پیوست تعداد بیشترگ انجام کار با ضمائم و نیز اطلاعات تکمیلی ذیل جهت تصمیم گیری و اعلام به واحد مالی و پشتیبانی مبنی بر اخذ استعلام ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد.
لازم به ذکر است حجم تعریف شده در انجام کار مربوط به عملیات برفع شریعت (نحوه این) مورد نیاز تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ سال جاری می باشد.

نوع بودجه: اصلاح و نیزه سازی زیر بودجه: رفع صدم
مبلغ بودجه کل تخصیص یافته: ۱۱۵۰۰ مبلغ انجام کار: ۱۰۰۰ ماه: ۲

بازه زمانی جهت انجام کار: ۲ ماه

مدارک پیوستی: الف برنامه زمانبندی عملیات

ب طرح و نقشه پروژه

ج) امشخصات فنی اجرا و شرایط اختصاصی عملیات

د) سایر مدارک

واحد:
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸

واحد مالی و پشتیبانی

با سلام و احترام

مراتب فوق مورد تایید است، لطفاً نسبت به اخذ استعلام بها اقدام نمایید.

مدیریت
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸

LF-۳۸۱(۰۱)

مشخصات فنی و برنامه زمان بندی طرح رفع حریم شهاب الدین موتمن مدیریت برق شهرستان داراب

قرارداد اصلاح و بهینه سازی ۱۴۰۳ شهرستان داراب:

- ۱- حداقل ۲ گروه اجرائی با تجهیزات کامل شامل وینچ و جرثقیل و غیره
- ۲- رعایت کلیه موارد ایمنی و حریم و استاندارد وزارت نیرو توسط گروههای اجرایی
- ۳- هماهنگی با ناظر مقیم در کلیه مراحل اجرایی و تحويل و تحول
- ۴- استفاده از کلیه ابزار کار استاندارد و دارای تاییدیه خط گرم جهت اجرای استاندارد طرح در تمامی مراحل کابل کشی سیم کشی نصب تیر و کار روی شبکه برقدار الزامی است.
- ۵- کلیه هزینه های جرثقیل و حمل تیر به عهده پیمانکار میباشد.
- ۶- پیمانکار موظف است در تمام مراحل با هماهنگی ناظر مقیم و مطابق با استاندارد تعریف شده شرکت توزیع برق استان فارس نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.

لازم به ذکر است کلیه عملیات اسناد فنی فوق الذکر رفع حریم شهاب الدین موتمن شهرستان داراب می باشد و مدت قرارداد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ به مدت ۲ ماه می باشد.

نقشه طرح


عنوان: شهاب الدين موتمن

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

مدیریت توزیع برق داراب



علاوه طرح	
تصویر	نام
	پایه چهارگوش موجود
	پایه چهارگوش پیشنهادی



توضیحات:

فارس استانی برق پرس - پرس

Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت

هزینه عدم ارائه ازبیلت به ازای هر پروژه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال	هزینه عدم ارائه ازبیلت شبكه آجرا شده و فیلم و عکس	هزینه عدم ارائه ازبیلت شبكه آجرا شده و فیلم و عکس
هزینه عدم ارائه عکس به ازای هر پروژه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال		۱.
هزینه عدم ارائه فیلم در طول قرارداد به ازای هر سفارش از سوی مدیر توزیع برق شهرستان مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال	بدون لرنه صورت وضعیت تفکیکی هیچ مبلغی پرداخت نخواهد شد . بدون ارائه صورت وضعیت تجمعی هیچ مبلغی پرداخت نخواهد شد .	

پنون لرنه صورت وضعیت تفکیکی هیچ مبلغی پرداخت نخواهد شد .
بدون ارائه صورت وضعیت تجمعی هیچ مبلغی پرداخت نخواهد شد .

بروزه هایی خاصه یافته تلقی می گردد که بصورت کامل و بدون هر گونه نقص اجرا شده و فرم اعلام خاتمه پروژه تکمیل و تحويل مشاور نظارت و نماینده کارفرما گردیده باشد . بدینه است در صورت اعلام نقص توسط کارفرما یا نماینده بهره برداری یا مشاور نظارت ، پروژه ناتمام تلقی می گردد و مسئولیت تأخیر به عهده پیمانکار می باشد .

در صورت تعطیل شدن کار توسط مشاور نظارت با مهندس مشاور ، زمان ناخیر پروژه مشمول جریمه خواهد بود .

۱. مدیر طرح در این پهمان مدیر توزیع برق شهرستان می باشد
۲. مسئولیت نظارت مقیم به عهده دستگاه نظارت می باشد . مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای عملیات اجرایی و روشهای انجاز شده به عهده کارشناسان معرفی شده از سوی کارفرما می باشد . کارشناسان معرفی شده از سوی کارفرمادر حکم ناظر مقیم تلقی می گردد .
۳. مشاور نظارت به نایندگی از سوی مدیر طرح و کارفرما با اختیار و مسئولیت تمام ، موظف به نظارت فنی و کمی و مالی بر لجرای پهمان می باشد .
۴. مهندس مشاور و کارفرما همچگونه مسئولیتی در قبال خسارات پیمانکار و حوادث و ایمنی کارکنان پیمانکار و ایمنی شخص ثالث ندارند .

Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرایی عملیات توسعه و احداث شهری و رومتایی مدیریت

<ul style="list-style-type: none"> - عدم ارائه وسیله نقلیه هر ماه ۳۰۰۰،۰۰۰ ریال - نداشتن تجهیزات مناسب در خودرو هر ماه ۲۰۰۰،۰۰۰ ریال - نداشتن راننده ماهر هر ماه ۱۲۰۰،۰۰۰ ریال - عدم پاسخگویی مناسب هر بار ۲۰۰۰،۰۰۰ ریال 	تاخیر یا عدم استفاده از خودرو مناسب به هنگام اجرای عملیات ۳
<ul style="list-style-type: none"> - از روز اول تاخیر تا روز پنجم تاخیر معادل ۱ پنجاه هزارم مبلغ کل پیمان به ازای هر روز تاخیر - از روز ششم تاخیر تا روز پانزدهم تاخیر معادل ۳ پنجاه هزارم مبلغ کل پیمان به ازای هر روز تاخیر - از روز شانزدهم تاخیر تا روز سی ام تاخیر معادل معادل ۱ هزارم مبلغ کل قرارداد - روز سی و یکم تاخیر معروفی به کارفرما جهت تصمیم گیری و فسخ قرارداد 	تاخیر در لواحه برنامه زمانبندی تفصیلی ۴
<ul style="list-style-type: none"> - عدم ارائه گزارش ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال - تاخیر چه قحفت روز ، هر روز ۱۵۰۰،۰۰۰ ریال - جهت تاخیر بیش از هفت روز ، هر روز ۲۵۰۰،۰۰۰ ریال 	تاخیر در لواحه گزارش پیشرفت لیزیکی ۵
<ul style="list-style-type: none"> ✓ از روز اول تاخیر تا روز پنجم تاخیر معادل ۲ پنجاه هزارم مبلغ پیمان در خصوص همان پروژه به نزای هر روز تاخیر ✓ از روز ششم تاخیر تا روز پانزدهم تاخیر معادل ۶ پنجاه هزارم مبلغ پیمان در خصوص همان پروژه به ازای هر روز تاخیر ✓ از روز شانزدهم تاخیر تا روز سی ام تاخیر معادل ۲ هزارم مبلغ پیمان در خصوص همان پروژه به نزای هر روز تاخیر ✓ روز سی و یکم تاخیر معروفی به کارفرما جهت تصمیم گیری و فسخ قرارداد 	تاخیر در اتفاق هر پروژه مطابق برنامه زمانبندی ۶
<ul style="list-style-type: none"> ❖ پایان پروژه مطابق شرح زیر تعریف می گردد . ❖ در صورت عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه و موافقت کارفرما با عدم ارائه برنامه زمانبندی ، کل قرارداد به صورت بک پروژه فرض شده و چنانه تاخیر در اجرا ۳ برابر دیف ۲ اعمال می گردد . 	تاخیر در پایان قرارداد ۷
<ul style="list-style-type: none"> ۱. از دقیقه اول تاخیر تا دقیقه پانزدهم معادل ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال برای بار اول در اجرای قرارداد . ۲. از دقیقه اول تاخیر تا دقیقه پانزدهم معادل ۲۵۰۰،۰۰۰ ریال برای بار دوم و سوم در اجرای قرارداد . ۳. از دقیقه اول تاخیر تا دقیقه پانزدهم معادل ۵۰۰۰،۰۰۰ ریال برای بار چهارم به بعد . ۴. پس از دقیقه پانزدهم تاخیر به تشخیص بهره بردار خاموشی اجرا یا لغو می گردد . هزینه جریمه تاخیر پس از دقیقه شانزدهم به ازای هر دقیقه مبلغ ۴۰۰۰ ریال اضافه می گردد . 	هزینه تاخیر حضور در محل اجرای خاموشی ۸
<p>جزئیه انرژی توزیع شده از فرمول زیر استخراج می گردد .</p> $\text{هزینه تاخیر در برقرار کردن خطوط و تجهیزات} = \frac{\sqrt{3} * 3 * 1500 * V}{\sqrt{0.5}} = x \text{ ریال}$ <p>ولناز خط پا تجهیز = V</p> <p>ماکزیمم آسیرواژ خط پا تجهیز در ۷۲ ساعت قبل = T</p> <p>مدت زمان به ساعت = T</p> <p>ضریب تکرار مرتبه تاخیر در قرارداد = α</p>	هزینه تاخیر در برقرار کردن خطوط و تجهیزات ۹

۳۲. تهیه کلیه لوازم و تجهیزات و ابزار کار، جو تعلیل، بالا بر و - با پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است از کلیه تجهیزات، نظرات و سایر امکانات مورد لزوم که در قسمت روزمه کاری و توانایی خود ذکر کرده است استفاده نماید.
۳۳. کلیه خودروهای مورد استفاده پیمانکار در طول مراحل اجرایی باید ندارای علامت مشخصه و نام شرکت پیمانکار باشد.
۳۴. کلیه کارگران هر روزه باید دارای لباس کار متعدد الشکل با درج نام شرکت پیمانکار باشند.
۳۵. در صورتیکه پس از تحويل مسیر هر گونه عملیات پیش یافته نشده ای مورد نیاز باشد که در لیست بهای ضمیمه قرارداد نباشد پیمانکار موظف است نسبت به اعلام شرایط کار و درخواست کمبیسیون قیمت اقدام نماید. کار اضافه برآیندهای لحاظ شده با تفاق طرفین و تأکید کارفرما بصورت العالیه قرارداد با فهرست بهای سال جاری لحاظ خواهد شد.
۳۶. حفاری، در زمین سنگی باید توسط کمپرسور و مورد تایید مشاور نظارت لوار گردید. در غیر این صورت زمین دچ منظور خواهد گردید.
۳۷. جمع آوری کلیه ضایعات و زباله های ناشی از کار با پیمانکار است و شامل برداخت هزینه نمی باشد.
۳۸. لصلح، مرمت و دوباره سازی هر گونه تخریب یا کنده کاری یا تغییر وضعیت علایی یک منطقه جهت اجرایی هر روزه با پیمانکار می باشد و باید در مدت اعلام شده اقدام گردد. بدینه است در صورت تأخیر در مرمت هزینه های ناشی از تاخیر و جرایم شهرداریها و سایر نهادهای مرتبه به عهده پیمانکار می باشد.
۳۹. جهت نصب چراغهای لاکهشی با طول براکت بیش از ۶۰ سانتی متر استفاده از بالابر ایام می باشد.
۴۰. در صورت خروج پایه های سیمانی قبل از موعده مقرر از کارگاههای پایه ریزی کارفرما مجاز به تخریب پایه ها در محل بوده و هزینه های مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.
۴۱. جهت کلیه مصالح برداشت شده صورتجلسه تهیه و پس از تایید مشاور نظارت از محل انجام کار پایستی به اینلر مور مربوطه عودت گردد. کیفیت کلایی برکنار شده باید به نظر ناظر و تایید ایشان برسد.
۴۲. پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت هر روزه را به صورت هفتگی به رویت و تایید مشاور نظارت رسانده و تحويل کارفرما نماید. از اله گزارش در قرمت صورت نظر کارفرما الزامی است.
۴۳. پیمانکار حق استفاده از کارگران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و کارگران طرف قرارداد با شرکتهای طرف قرارداد این شرکت را به هیچ عنوان و در هیچ ساعتی از شبکه روز ندارد.
۴۴. در صورت لاستفاده از کارگران غیر ماهر و استفاده از هرگونه کلایی مغایر با مندرجات، مشاور نظارت مجاز به تعطیلی کار می باشد و بدینه است کلیه خسارات وارد به عهده پیمانکار می باشد.
۴۵. با توجه به محدودیتهای مناطق جهت آجرای خاموشی پیمانکار موظف است به هنگام عقد قرارداد و تحويل مسیر این محدودیتها را مدنظر داشته و در برنامه ریزی منظور نماید.
۴۶. مواردی که شامل دریافت هزینه ابروی توزیع نشده می شود به شرح زیر است:
- ۰ مواردی که پیمانکار بیش از مدت زمان کارشناسی و تلیید شده و درخواست شده روی یک لبدر فشار ضعیف با فشار متوسط یا پست کار کند و با عملیات مربوطه بیش از زمان مورد تعیین شده مورد نظر طولانی گردد.

سـرـیـسـیـ سـیرـجـ بـرـیـ بـرـیـ سـرـسـ

Fars Province Electric Power Distribution Co

اجرای عملیات توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت

یک ماه بر طرف سازد. در صورتیکه در پایان مدت مذکور پیمانکار مطابق اخطار کارفرما عمل نکرده و با شروع به رفع تغییره ننموده و یا دلایل لائع گشته ای را به کارفرما از آننداده باشد کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را فسخ نماید.

۲۰. پیمانکار موظف است بپیش از آغاز عملیات یک نفر کارشناس ترجیحاً مهندس برق رشته قادر به عنوان (رئیس) مسئول کارگاه و ناظر مقام بر اجرای عملیات و نماینده خود جهت شرکت در جلسات هماهنگی، تحویل و تحول و کارشناس کنترل گیفتگی صرفی نماید. حضور کارشناس معرفی شده از اولین روز شروع عملیات اجرایی در محل اجرای پروژه ضروری بوده و گروههای اجرایی بدون حضور ایشان مجاز به کار نمی باشند. کلیه عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت رئیس کارگاه انجام میگیرد. در هر حال مطابق ماده ۲۶ شرایط هموی پیمان، پیمانکار متمهد به اعماق مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها، به وسیله لفزان وارد صلاحیت نست. مسئولیت به کار گرفتن روشی اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به نحوی که کیفیت و پیشرفت کارها را طبق پیمان تأمین کند، به عهده پیمانکار است.

۲۱. معرفی تکنسین ماهر با ۳ سال سابقه کار مفید مرتبط به منوان رئیس کارگاه در صورت تایید صلاحیت توسط کمیته اولیه از زیبایی عملکرد پیمانکاران مستقر در مدیریت توزیع برق شهرستان کارشناس یا تکنسین معرفی شده در طول مدت پروژه نمی توقیف در محل دیگر یا سازمان دیگری شاغل باشد و نام ایشان باشد در لیست بهمه پیمانکار موجود باشد.

۲۲. اگر ضمن اجرای عملیات معلوم شود رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نبست مشاور نظارت می تواند با ذکر نلیل درخواست تعویض ایشان را نماید و پیمانکار مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز شخص وارد صلاحیت دیگر را که مورد تایید باشد معرفی نماید.

۲۳. پیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت مستور کارها و لبشه ها و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت انتبار کافی به رئیس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود در حکم ابلاغ به پیمانکار است.

۲۴. پیمانکار می تواند در صورت لزوم با همراهی قبلي و تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما نسبت به تعویض رئیس کارگاه اقدام نماید.

۲۵. پیمانکار موظف است که از کارکنان و متخصصین وارد صلاحیت در امر موضوع قرارداد استفاده نماید.

۲۶. کلیه کارکنان شاغل در شرکت پیمانکار باید دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و یا ترجیحاً دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای از سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده و آموزشها لازم در خصوص رعایت موارد اینمی را گذرانده باشند و این کارت باید نزد رئیس کارگاه موجود باشد. در صورتیکه به تشخیص کارفرما هر یک از کارکنان پیمانکار دارای صلاحیت لازم نباشد کارفرما با ذکر دلایل مراتب را به پیمانکار اعلام می نماید و وی موظف است این قبیل کارکنان را تعویض نماید. مسئولیت حقوقی اجرای این بند به صورت کلی به عهده پیمانکار می باشد.

۲۷. در صورت بروز هر گونه حادثه که براثر سهل نگاری پیمانکار در منطقه عملیاتی موضوع قرارداد، اعم از خسارت جانی، خسارت تأسیسات و خاموشی و همینطور عدم رعایت اصول اینمنی، مسئولیت با پیمانکار بوده و ضمن اخذ جرمیه با پیمانکار برخورد خواهد شد.

۲۸. رعایت کلیه نکات اینمنی و مستفاده از علامت هشدار دهنده الرانی بوده و نهیه آن به عهده پیمانکار می باشد.

مهر و اصلها متقاضه گذار:

مهر و اصلها متقاضه گذار:

۷. پیمانکار موظف است به مدت حداقل ۵ روز پس از تاریخ ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی تجهیز کارگاه اقدام نماید.

در این مرحله (تجهیز کارگاه) پیمانکار موظف به انجام اقدامات زیر می باشد.

۵ تشکیل دفتر کار در مرکز شهرستان محل اجرای پروژه یا در شهر شیرواز (با ارائه موقتمنه کتبی از سوی معاونت برنامه ریزی و مهندسی

* بهتر تشکیل دفتر هیچ گونه هزینه ای پرداخت نخواهد شد و پیمانکار باید از محل قیمت اعلامی هزینه ها را پرداخت نماید.

۵ پیمانکار ملزم به اجرای دستور العمل انتشار نگهداری و حمل یابی می باشد

۵ کارفرما مجاز است حصول از مطابقت تجهیزات تهیه شده از کارگاههای ذکر شده بازدید نماید.

۵ تکمیل فرمای اعلام برنامه زمانبندی اجرا به تفکیک هر پروژه مطابق فرمای ارائه شده از سوی کارفرما

۵ ارائه نمونه تجهیزات به مهندس مشاور (تجهیزات ارائه شده باید مطابق با مستندات ارائه شده ارائه و اجرا گردند).

۵ حمل مصالح و تجهیزات تهیه شده به مناطق اجرای پروژه

۵ پیمانکار موظف است تاریخ تخلیه مصالح را علاوه بر درج در برنامه، به صورت کتبی به مشاور نظارت اعلام نماید.

۵ پیمانکار موظف است در این مدت گروههای اجرایی را انتخاب و کلیه عوامل اجرایی را به مشاور نظارت معرفی نماید.

۵ کارفرما مجاز است نسبت به بررسی سوابق گروههای اجرایی اقدام نموده و پیمانکار موظف به تابعیت از نظر اعلام شده می باشد.

۵ تحویل کلیه مدارک ذکر شده بالا باید بهشتراز ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قرارداد باشد.

۵ شروع عملیات اجرایی قبل از پایان تاریخ تجهیز کارگاه بلامانع است. بدینی است در هر صورت برنامه زمانبندی اجرا باید به تایید مشاور نظارت و تایید کارفرما رسیده باشد.

در این مرحله (اجرای عملیات) پیمانکار موظف به انجام اقدامات زیر می باشد.

۵ اجرای برنامه زمانبندی اعلام شده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه

۵ شروع عملیات با تحویل مسیر آغاز می گردد.

﴿ در صورت وجود هرگونه معارض که مانع از اجرای پروژه گردد پیمانکار موظف است بلاقاصله مدیر توزیع هری شهرستان و مشاور نظارت را مطلع نمایند. ﴾

﴿ در صورت عدم امکان اجرای پروژه به علت وجود معارض یا هر گونه عمل فهری دیگر این پروژه از لیست پروژه ها حذف و عملیات اجرا شده در همین سطح صورت برداری و صورت وضعیت سیگردد. ﴾

﴿ تعطیلی کار در این مقطع مشمول پرداخت هر گونه خسارت از طرف کارفرما نمی گردد. ﴾

﴿ در صورت مهبا شدن امکان اجرا، پروژه مجدد تعریف و با توانق طرفین عملیات اجرایی دنبال خواهد شد. ﴾

۵ اجرای عملیات باید تحت نظارت مشاور نظارت معرفی شده باشد که وظیفه هماهنگی و اطلاع رسانی به مشاور نظارت به عهده پیمانکار می باشد.

۵ اعلام خاتمه پروژه مطابق فرم ارائه شده از سوی کارفرما.

۵ کسب رزت جهت تحویل و تحول از مشاور نظارت.

مهر و امضاء متناسبه گز

مهر و امضاء مناقصه گذار:

- ۱۱- از لحظه تغییر مسیر حضور کارشناس مسئول اینترنت معرفی شده توسط پیمانکار در محل اجرای پروژه لازم بوده و نماینده حق خروج از شهرستان محل اجرای پروژه را بدون هماهنگی با مجری طرحهای توزیع ندارد.
- ۱۲- در صورت لزوم به اجزای عملیات در شب، هیچ گونه اضافه برداختی از سوی کارفرما انجام نخواهد گردید.
- ۱۳- پس از شروع عملیات اجرایی، هرگونه تعطیلی کار فقط با هماهنگی مدیر توزیع برق شهرستان مکان بدیر می باشد.
- ۱۴- در غیر این صورت به منزله تأخیر در همان بخش از پروژه بوده و مشمول دریافت جریمه می باشد.
- ۱۵- در صورت دعوت به شرکت در جلسات کاری، مدیر عامل شرکت پیمانکار موظف به حضور به موقع در جلسه خواهد بود. در صورتی که فرد دلایل کارت صلاحیت پیمانکاری با مدیر عامل تعایز داشته باشد حضور ایشان لیز الزامی می باشد.
- ۱۶- در این پروژه بهش بیش می گردد که حداقل هر ۷۰ تکه یک جلسه کاری تشکیل گردد. حضور مدیر عامل شرکت پیمانکار و دلزندگی گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری در اینگونه جلسات الزامی است و عدم حضور مشمول برداخت جریمه می باشد.
- ۱۷- در صورت تعریف پروژه با احداث کلیل خودنگهدار، رعایت دستورالعمل مربوطه الزامی بوده و پیمانکاران قبل از اجرای پروژه موظف به اخذ آخرين نسخه این دستورالعمل می باشند.
- ۱۸- رعایت سایر شرایط خصوصی و شرایط عمومی پیمان الزامی است.

۱- شرایط خصوصی اجرای پیمان

۱. پیمانکار موظف نست پس از انعقاد قرارداد نسبت به اجراء قرارداد طبق ماده ۱ اقدام نماید.
(از آن بروزه زمانبندی انجام کار در کلیه مناطق الزامی است.)
۲. پیمانکار موظف است که براساس برنامه های منضم به قرارداد نسبت به اجرای پروژه هایی که توسط مدیر توزیع برق شهرستان ابلاغ گردیده است اقدام نماید. این پروژه ها باید در قالب طرحهای تأیید شده توسط مشاور نظارت، اجرایی شده و در زمان پیش بینی شده بر اساس برنامه زمانبندی، تکمیل و تحویل تماشده کارفرما تکمیل و از آن نماید.
۳. پیمانکار موظف است برنامه زمانبندی اجرای پروژه را مطابق با فرم ابلاغ شده از سوی کارفرما تکمیل و از آن نماید.
۴. پیمانکار متعهد است که بالااصله پس از امضاء قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه اقدام نماید.
۵. در صورت درخواست کارفرما جهت تعلیق قرارداد، پیمانکار ملزم به اجرای تعلیق می باشد.
۶. جهت مدت تعلیق هیچ گونه هزینه ای برداخت نمی گردد.