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        شرح خدمات مرمت و ساماندهی در و پنجره های چوبی و نرده های فلزی نماهای موزه 

 مردم شناسی

 شرح خدمات مرمت و ساماندهی در و پنجره های چوبی و نرده های فلزی نماهای موزه مردم شناسی -1جدول 

ف
دی

ر
 

 شرح خدمات
تعداد/ مساحت/ 

 *متراژ
 واحد 

 مورد 1 کارگاه و نصب داربست ایمن مناسبتجهیز  1

2 
تهیه مصالح و پاکسازی فیزیکی سطوح ساده در و پنجره ها از لایه جلای فرسوده با روش لیسه کشی 

 و هاتجت متمرکز
 مترمربع 124

3 
تهیه مصالح و  پاکسازی شیمیایی سطوح ساده در و پنجره ها از بقایای زیرسازی های رنگ و لایه 

 آستر روغنی 
124 

متر 

 مربع

4 

    تهیه مصالح و پاکسازی فیزیکی سطوح

تزیین دار در و پنجره ها از لایه جلای 

فرسوده با روش لیسه کشی و هاتجت 

 متمرکز

 مترمربع 7.70 با تزیینات گره چینی

149 
متر 

 مربع

 مترمربع 139.8 با تزئینات قواره بری

 مترمربع 1.5 منبت کاریبا تزئینات 

5 

تهیه مصالح و پاکسازی شیمیایی سطوح 

       تزیین دار در و پنجره ها از بقایای

 زیرسازی های رنگ و لایه آستر روغنی 

 مترمربع 7.70 با تزیینات گره چینی

149 
متر 

 مربع
 مترمربع 139.8 با تزئینات قواره بری

 مترمربع 1.5 منبت کاریبا تزئینات 

6 

تهیه مصالح و پاکسازی فیزیکی سقف های پرواز بندی از لایه جلای فرسوده با روش لیسه کشی و 

 زیرسازی و کلاف کشی و تراز مناسب دوپوش سقف با چوب روسی خشکو اصلاح  هاتجت متمرکز

 در صورت لزوم

45 
متر 

 مربع

7 
پاکسازی شیمیایی سقفهای پرواز بندی از بقایای زیرسازی های رنگ و لایه آستر تهیه مصالح و 

 و اجرای پوشش محافظ مورد تایید دفتر فنیروغنی 
45 

متر 

 مربع

 15 تهیه مصالح و تعویض شیشه های شکسته رنگی و وصالی شیشه های ترک خورده رنگی 8
متر 

 مربع

 50 تهیه مصالح و تعویض شیشه های شکسته ساده  9
متر 

 مربع
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 01  
دسترسی  فلزی درها و پنجره ها جهت و حفاظ های نرده های فرفوژه تمامی تهیه مصالح و جداسازی

 مناسب به چارچوب های چوبی و نصب مجدد نرده ها با کمترین آسیب
 عدد 18

11  
با روش  فرفوژه فلزی و اجرای پوشش نهایی مناسبتهیه مصالح و رنگ برداری کامل نرده های 

 مورد تائید دفتر فنی
59 

متر 

 مربع

21  
پرداخت و  تهیه مصالح و مرمت کلاف اصلی شامل رگلاژ بازشوها و بندکشی کناره ها. بتونه کاری و

 استحکام بخشی و ساماندهی کلی چارچوب
318 

متر 

 مربع

31  
منطبق  بازشوهاعدد برای  27س. م. به تعداد  5با عرض تهیه مصالح و ساخت و نصب آبچکان چوبی 

 موجودطرح  بر
31 

متر 

 طول

41  
تهیه مصالح و مرمت یراق آلات فلزی بازشوها شامل کشویی، چفت و ریزه، دستگیره و لولا ها و شب 

 . 1بندها
 ریس 102

 318 سقف چوبیسطوح شامل درها و پنجره ها و تمامی و موزون سازی رنگی  ، مرمتتهیه مصالح 15
متر 

 مربع

16 
نه بیولوژیکال )با قابلیت محافظ پیشگیرا با تایید دفتر فنی تهیه مصالح و اجرای لایه پوششی محافظ

 و بازدارندگی در برابر تابش های حاوی طیف فرابنفش( 
318 

متر 

 مربع

 - - حمل نخاله به بیرون از مجموعه  17

 توجه:      

 ریزمترۀ محاسبات انجام شده به شرح جدول و تصاویر پیوست شرح خدمات می باشد.  -1

خواست این اداره مرمت به روش مورد تأئید و تحت نظارت ادارۀ فنی و مهندسی کاخ گلستان انجام می پذیرد. در صورت در -2

 ست.ن نیز بر عهدۀ پیمانکار اجهت تغییر روش مرمتی پیمانکار ملزم به اجرای آن بوده و هزینه های ناشی از آ

ازدهم مقررات ملی از آنجایی که بخشی از کار در ارتفاع انجام می پذیرد پیمانکار ملزم به رعایت مقررات ایمنی مبحث دو -3

فاظتی، تهیه ساختمان و آئین نامۀ حفاظتی کارگاه های ساختمانی به ویژه درخصوص نصب داربست، جایگاه کار، نصب نردۀ ح

 تیار گذاشتن حمایل بند )کمربند ایمنی کار در ارتفاع( برای کارگران است. و در اخ

ۀ فنی و مهندسی پیمانکار می بایست در زمینۀ تجهیز کارگاه محوطۀ کاری خود را با پوشش و روش مناسب مورد تأئید ادار -4

 و تابلوها و علایم لازم محصور کند. 

بازدید از روند  پیمانکار باید شرایط دسترسی ایمن ناظرین و کارشناسان معرفی شده از سوی ادارۀ فنی و مهندسی را جهت -5

 کار فراهم سازد. 

مهندسی در قالب  پیمانکار باید گزارشات کارگاهی خود را به صورت منظم و ماهیانه مطابق مشخصات درخواستی ادارۀ فنی و -6

 داره تحویل دهد. لوح فشرده به این ا

                                                           
  تنها مربوط به مرمت یرآق آلات موجود بوده و شامل خرید یرآق آلات جدید نمی شود. لازم به ذکر است این آیتم  1
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باشد. لذا بازدید از پروژه ها الزامی می ،به منظور شناخت کافی پیمانکار از پروژه و آگاهی از کیفیت انجام مرمت درخواستی -7 

بینی نشده مشاهده شود که انجام آن در کیفیت مرمت مؤثر باشد. موضوع در صورتیکه حین انجام عملیات مرمت موضوعی پیش

 شرح خدمات شده و بر عهده پیمانکار است.جزء بندهای 

 "پیوست"

 مشخصات عناصر چوبی نماهای خارجی موزه مرم شناسی )کاخ ابیض( به تفکیک موقعیت -2جدول 

 شرح
 مساحت/متراژ

 )واحد(
 تعداد

 مساحت/متراژ

 )کل(
 واحد

ی
رق

 ش
لع

ض
 

 طبقۀ همکف

 مترمربع 24 12 2 1پنجره ساده -در

 مترمربع 2 1 2 2پنجره ساده -در

 مترمربع 1.35 9 0.15 1کتیبه منبت کاری 

 مترمربع 0.15 1 0.15 2کتیبه منبت کاری 

 مترمربع 6.20 1 6.20 درب ورودی

 مترمربع 4.20 1 4.20 درب کارگاه

 طبقۀ اول

 مترمربع 12 6 2 1پنجره ساده -در

 مترمربع 5.40 2 2.70 2پنجره ساده -در

 مترمربع 2.70 1 2.70 3پنجره ساده -در

 مترمربع 4.20 1 4.20 4پنجره ساده -در

 مترمربع 5.00 1 5.00 درب ایوان

 مترمربع 10.20 3  3.40 درب چوبی ساده  ایوان
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 شرح

 مساحت/متراژ

 )واحد(
 تعداد

 مساحت/متراژ

 )کل(
 واحد

 مترمربع 45 1 45 قطعات چوبی سقف 

 مترمربع 45 - قطعات چوبی سقف ضلع شرقی

 مترمربع 75.90 29 پنجره های ساده ضلع شرقی  -مجموع درب 

 مترمربع 1.50 - کتیبه منبت کاری

ع 
ضل

ی
غرب

 

 طبقۀ همکف
 مترمربع 52.20 18 2.90 1پنجره با تزئینات قواره بری -در

 مترمربع 5.40 1 5.40 درب ورودی با تزئینات گره چینی

 مترمربع 54.60 21 2.60 2پنجره با تزئینات قواره بری -در طبقۀ اول

 مترمربع 5.40 1 تزئینات گره چینی ضلع غربیمجموع درب با 

 مترمربع 106.8 39 پنجره با تزئینات قواره بری ضلع غربی-مجموع در

ی
مال

 ش
لع

ض
 

 مترمربع 8.70 3 2.90 پنجره با تزئینات قواره بری-در طبقۀ همکف

 طبقۀ اول
 مترمربع 8 4 2 پنجره ساده -در

 مترمربع 7.80 3 2.60 پنجره با تزئینات قواره بری-در

 مترمربع 8 4 درب چوبی ساده ضلع شمالی

 مترمربع 16.50 6 پنجره با تزئینات قواره بری ضلع شمالی-مجموع در

ع 
ضل

ی
نوب

ج
 

 طبقۀ همکف
 مترمربع 8.70 3 2.90 1پنجره با تزئینات قواره بری -در

 مترمربع 14.40 6 2.40 1پنجره ساده -در
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 شرح

 مساحت/متراژ

 )واحد(
 تعداد

 مساحت/متراژ

 )کل(
 واحد

 مترمربع 0.5 1 0.5 پنجره ساده 

 مترمربع 2.30 1 2.30 در چوبی کارگاه با تزئینات گره چینی

 مترمربع 2.70 1 2.70 2در چوبی کارگاه 

 طبقۀ اول

 مترمربع 7.80 3 2.60 2پنجره با تزئینات قواره بری -در

 مترمربع 0.5 1 0.5 پنجره ساده

 مترمربع 6.60 3 2.20 1پنجره ساده -در

 مترمربع 7.20 3 2.40 2پنجره ساده -در

  3.20 1 3.20 1در چوبی ساده ایوان 

  5 2 2.50 2در چوبی ساده ایوان 

 مترمربع 40.1 18 مجموع درب و پنجره چوبی ساده ضلع جنوبی

 مترمربع 2.30 1 مجموع در چوبی با تزئینات گره چینی ضلع جنوبی

 مترمربع 16.50 6 بری ضلع جنوبیپنجره با تزئینات قواره -مجموع در

 جمع بندی 

 مترمربع 45 - مجموع مساحت قطعات چوبی سقف   -1

 مترمربع 1.5 - تزئینات منبت کاری  مجموع مساحت -2

 مترمربع 7.70 2 درب با تزیینات گره چینی  مجموع مساحت -3
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 شرح

 مساحت/متراژ

 )واحد(
 تعداد

 مساحت/متراژ

 )کل(
 واحد

 مترمربع 139.8 51 درب با تزیینات قواره بری  مجموع مساحت -4

 درب و پنجره ساده  مجموع مساحت -5
 بعدد در 49

 عدد پنجره 2
 مترمربع 124

 مجموع مساحت کلیۀ عناصر چوبی نماهای موزه مردم شناسی
 بعدد در 102

 عدد پنجره 2
 مترمربع 318

 مشخصات عناصر فلزی نماهای خارجی موزه مرم شناسی )کاخ ابیض( به تفکیک موقعیت -3جدول 

 تعداد مساحت/متراژ شرح
 مساحت/متراژ

 )کل(
 واحد

 حفاظ 

 مترمربع 13.20 4 3.30 شرقیضلع 

 ضلع جنوبی
 مترمربع 9 3 3 نما

 مترمربع 3.3 1 3.3 ایوان

 مترمربع 25.50 8 مجموع مساحت حفاظ ها 

 نرده 

 ضلع شرقی

 مترمربع 13.50 10 13.50 نما

 مترمربع 10 1 10 ایوان

 مترمربع 10 1 10 ایوان ضلع جنوبی

 مترمربع 33.50 12 مجموع مساحت نرده ها 

 مترمربع 59 20 نرده ها و حفاظ ها  مساحت مجموع
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 نمای غربی 

 

 

 

 نمای شرقی
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 شمالینمای  
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 ضوابط اختصاصی و ملاحظات کارفرما: 

موزه ها و پایگاه های ملی و  در آثار تاریخی با موضوع پروژهپیمانکار حقیقی یا حقوقی می بایست دارای مدرک تحصیلی مرتبط با مرمت -1

 .را داشته باشد (مورد 3) سال سابقه کار مورد تایید به انضمام گواهی حسن انجام کار 5دارای دستکم  جهانی را داشته باشد و

ابق غیرقابل قبول منجر به ابطال پیشنهاد قیمت در صورت عدم تایید اداره کل موزه ها بر عملکرد پیمانکار و نداشتن تجربه کافی و یا سو -2

 خواهد شد.

 پیمانکار حق واگذاری پروژه به غیر را ندارد، و می بایست از نیروی متخصص در حوزه مربوطه استفاده نماید. -3

سامانه تدارکات به هنگام اعلام بازدید از پروژه الزامی بوده و درصورت عدم بازدید و تکمیل فرم مربوطه توسط پیمانکار و بارگذاری آن در -4

 قیمت پیشنهادی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

 بارگذاری مدارک درخواستی الزامی است و در صورت عدم انجام آن پیشنهاد شرکت کننده ابطال می شود. -5

می گیرد و کارفرما در خصوص  انتخاب پیمانکاران ذیصلاح بر اساس بررسی سوابق حرفه ای ایشان و تایید صلاحیت نامبردگان صورت-6

انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت بر اساس مناسبترین قیمت و نه فقط پایین ترین قیمت، با رعایت صرفه و صلاح دولت در انجام پروژه اقدام 

 خواهد کرد.

باشد، در حین فعالیت پیمانکار از آنجا که هرگونه اقدام منوط به اعمال نظر افراد متخصص ذیصلاح در تمامی کلیات و جزییات کار می -7

 مربوطه لازم است که در تمام مراحل با  نظر مستقیم ناظرین پروژه فعالیت و مشورت)بمنظور انجام کار بهینه( نماید.

، می  با توجه به اینکه حین اجرای کار امکان برخورد با مواردی که در انجام کار موثر است مواجه شویم، لذا رفع موارد پیش بینی نشده-8

 بایست با نظر ناظرین لحاظ گردد.

مسئولیت مداخلات فنی خارج از نظر و خواست کارفرما که منجر به یک خسارت شود ، چه قابل برگشت و چه برگشت ناپذیر متوجه پیمانکار -9

 است. 

شته و در طول روز حضور مردم در تمام بدلیل اینکه مجموعه تاریخی کاخ گلستان بعنوان محل موضوع قرارداد، مورد بازدید عموم قرار دا-10

 قسمتهای محوطه در جریان است علاوه بر اینکه زمانبندی دقیق و توان اجرایی پیمانکار باید کافی باشد لازم است که از محدودیت های خاصی

داد مسیر گردشگری را در نظر نظیر تطبیق و هماهنگی مراحل اجرایی کار با مسیر تردد بازدیدکنندگان تبعیت نموده و کمترین میزان انس

 بگیرد. همچنین نظافت و مرتب بودن کارگاه در طول عملیات الزامی است.

به علت احتمال برخورد با هر گونه عارضه پیش بینی نشده ، رفع آن وظیفه پیمانکار است و جبران و پرداخت خسارت مالی بر عهده -11

 پیمانکار می باشد.

و محدودیت های حفاظتی خاص موزه چه از نظر وقت کار و چه تردد رعایت نموده و پرسنل و عوامل اجرایی  پیمانکار موظف است مقررات-12

 پروژه بدلیل موقعیت و حساسیت محل اجرای کار می بایست از شئونات اخلاقی و عرفی مجموعه تبعیت و با ظاهری آراسته فعالیت نمایند.   

 امی عوامل اجرایی پیمانکار قبل از شروع پروژه در حراست مجموعه الزامی است.تشکیل پرونده صلاحیت و احراز هویت تم-13

 استفاده از عوامل اجرایی غیر ایرانی)اتباع خارجی( فاقد مجوزهای مربوطه در تمام مراحل کار ممنوع می باشد. -14
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با عملیات اجرایی یکسان باشد. در صورت عدم اتمام پروژه  اتمام عملیات اجرایی با زمان بندی قرارداد مدنظر می باشد و تاریخ اتمام قرارداد-15 

 در زمان مشخص شده مشمول پرداخت خسارت دیر کرد به شرح قرارداد می باشد.

پروژه در قالب یک قرارداد انجام می گیرد و پرداخت مبلغ آن پس از تایید ناظرین قرارداد به صورت یکجا و بدون پیش پرداخت، پرداخت -16

 خواهد شد.

 کلیه کسورات قانونی از جمله ارایه مفاصا حساب بیمه، ضمانت نامه بانکی الزامی است و پرداخت بیمه مربوطه برعهده پیمانکار می باشد. -17

 در صورت ارائه گواهی ارزش افزوده هزینه آن توسط کارفرما پرداخت خواهد شد. -18

 ابل قبول می باشند.فقط پیمانکاران مستقر و دارای دفتر در شهر تهران ق -19

 حفاظت و نگهداری از اموال، اسباب و وسایل پیمانکار در طول پروژه بر عهده پیمانکار می باشد. -20

 پیمانکار موظف به ارائه تضمین معتبر در صورت اعلام از سوی کارفرما می باشد. -21

 فزایش و یا کاهش متره پروژه( و تایید صورت وضعیت.درج جدول آنالیز اعلام قیمت بسیار ضروری و الزامی می باشد)به جهت ا -22

تمامی صفحات پیوست درج شده توسط کارفرما در سامانه، می بایست پس از مطالعه به مهر و امضاء شرکت کننده حقیقی و یا حقوقی  -23

عدم بارگذاری موجب ابطال پیشنهاد برسد و مجددا به هنگام اعلام قیمت پیشنهادی در سامانه تدارکات دولت بارگذاری شود و در صورت 

 قیمت می گردد.

 رعایت الزامات و موارد لازم جهت حفظ جان و ایمنی عوامل و کارکنان پروژه و نیز بازدیدکنندگان و پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد. -24

 باشد. یو کارورزان در انجام پروژه ممنوع م انیدانشجو یریبکارگ -25

 جرایی غیر متخصص با موضوع قرارداد برای انجام پروژه ممنوع می باشد.بکارگیری عوامل ا-26
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