
١گزارش خلاصه مالͬ کل

پروژه:

شماره صفحه:

اجرای خط انتقال آب با لوله روستای آلان سردشت

مشاور:

کارفرما:

غیر پایهپایه
فهرست بهای رشته

درصد ردیف های
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها پایه و غیر پایه

جمع
١۴٠٣سال پایه فهرست بها:

٩ ٠۶٬۴۶۵٬٧۵١ ٩۶٬۴۶۵٬٧۵١٠/٠ ابنیه
٢٧۶٬٩٠٠٬٠٠٠٣۶٢٬١۴٧٬٩٠٠ ٨۵٬٢۴٧٬٩٠٠٧۶/۵ خطوط انتقال آب

٣٬٧٢ ٠۶٬٠٩٧٬٠٢۴ ٣٬٧٢۶٬٠٩٧٬٠٢۴٠/٠ شبͺه توزیع آب
٨٬٧١٧٬ ٠۴٣۶ ٨٬٧١٧٬۴٣۶٠/٠ آبیاری و زهͺشͬ

٢٧۶٬٩٠٠٬٠٠٠۴٬١٩٣٬۴٢٨٬١١١ ٣٬٩١۶٬۵٢٨٬١١١۶/۶ جمع

٢٠٩٬۶٧١٬۴٠۶تجهيز و برچيدن کارگاه

٣٬٩١۶٬۵٢٨٬١١١٢٧۶٬٩٠٠٬٠٠٠۴٬۴٠٣٬٠٩٩٬۵١٧مبلغ برآورد هزينه اجرای کار

جمع کل به حروف: چهار ميليارد و چهارصد و سه ميليون و نود و نه هزار و پانصد و هفده  ریال

کارفرمامشاورپیمانکار


