
(ریال)مبلغ برآورد نام پروژهشماره دستورکار ردیف

6,161,875,251کنترل پذیری تابلوهای غیر مستقیم صنعتی ولتاژ ثانویه شهرستان رزن11078911819214033001302690

172,360,878برکناری کنترل پذیری تابلوهای غیر مستقیم صنعتی ولتاژ ثانویه شهرستان رزن2307891324214033001302691

1,616,904,707کنترل پذیری تابلوهای غیر مستقیم اداری شهرستان رزن31078911819214033002302690

15,116,683 برکناری کنترل پذیری تابلوهای غیر مستقیم اداری شهرستان رزن4307891324214033002302691

1,637,567,029کنترل پذیری تابلوهای غیر مستقیم کشاورزی شهرستان رزن51078911819214033003302690

111,915,652برکناری کنترل پذیری تابلوهای غیر مستقیم کشاورزی شهرستان رزن6307891324214033003302691

106,166,400(هوشمندسازی )-اداری -صنعتی-تعویض عادی کنتورهای عادی مستقیم - نصب 7107891123214033004302010

56,831,424(هوشمندسازی )-اداری -صنعتی-برکناری کنتورهای عادی مستقیم 8307891324214033004302011

8,847,200(هوشمندسازی )تعویض کنتورهای مستقیم کشاورزی - نصب 91078911819214033005302010

5,294,472(جهت هوشمندسازی)برکناری کنتورهای مستقیم کشاورزی 10307891324214033005302011

9,892,879,696  جمع


