
١گزارش خلاصه مال کل

پروژه:

شماره صفحه:

اجرای خط انتقال آب با لوله روستای ورگیل سردشت

مشاور:

کارفرما:

غیر پایهپایه
فهرست بهای رشته

درصد ردیف های
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها پایه و غیر پایه

جمع
١۴٠٣سال پایه فهرست بها:

٩ ٠۶٬۴۶۵٬٧۵١ ٩۶٬۴۶۵٬٧۵١٠/٠ ابنیه
۴١۵٬٣٨٩٬٠٠٠۴٩٢٬٠۵۴٬۴٠٠ ٧۶٬۶۶۵٬۴٠٠٨۴/۴ خطوط انتقال آب

٢٬٨٣٩٬١٢٢٬٣٧ ٠۴ ٢٬٨٣٩٬١٢٢٬٣٧۴٠/٠ ه توزیع آب شب
٨٬٧١٧٬ ٠۴٣۶ ٨٬٧١٧٬۴٣۶٠/٠ ش آبیاری و زه

۴١۵٬٣٨٩٬٠٠٠٣٬۴٣۶٬٣۵٩٬٩۶٢ ٣٬٠٢٠٬٩٧٠٬٩۶٢١٢/١ جمع

١٧١٬٨١٧٬٩٩٨تجهيز و برچيدن کارگاه

٣٬٠٢٠٬٩٧٠٬٩۶٢۴١۵٬٣٨٩٬٠٠٠٣٬۶٠٨٬١٧٧٬٩۶٠مبلغ برآورد هزينه اجرای کار

صد و هفتاد و هفت هزار و نهصد و شصت  ریال جمع کل به حروف: سه ميليارد و ششصد و هشت ميليون و ي

کارفرمامشاورپیمانکار


