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ی  عا   ه 

      اجرايالزامات و شرح کار 

 نصب هوز ریل و انشعاب لوله آب  از هایدرانت انبار نفت دامغان به ستاد ناحیه دامغان 

  

  مقدمه 
    اجراي منظور به شاهرودمنطقه هاي نفتی شرکت ملی پخش فرآورده

    " انبار نفت دامغان به ستاد ناحیه دامغان رینگ آب نصب هوز ریل و انشعاب لوله آب  از " 

قرارداد و طی برگزاري  را در قالب  ( تهیه و اجرا )    کار  کلیه مراحل  اقلام مصرفی و اجراي  ،دارد تهیه کالا   درنظر 
یمانکار واجد  به پبا مشخصات مشروحه ذیل  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و اعلام عمومی    تشریفات مناقصه

  : شرایط واگذار نماید

  
  مشخصات پروژه : – الف 

آتشنشانی انبار نفت دامغان به طبقه اول  داخل ستاد ناحیه رینگ آب  انشعاب لوله آب از  عنوان پروژه :  
  نصب هوزریل آتشنشانی  دامغان و 

 دامغان  نفت   انبارمحل اجراي پروژه :  . ١

 انبار نفت دامغان  نماینده کارفرما : واحد خدمات مهندسی  . ٢

 

  :    الزامات پیمان–ب 
بایستی طبق اصول فنی و آخرین استانداردهاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي و شرکت  پروژه  . ١

 ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران و با رعایت شرایط عمومی پیمان اجرا گردد. 

شرکت در مناقصه از محل اجراي پروژه بازدید و با توجه به ماهیت پیمانکار موظف است قبل از   . ٢
 کار، کلیه عوامل موثر در اجراي آن را در نرخ پیشنهادي خود منظور نماید. 
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تهیه بیمه نامه هاي تمام خطر مهندسی ، اشخاص ثالث و مسئولیت مدنی از شرکت هاي بیمه اي  . ٣
شروع به کار بیمه نامه  و قبل از  مورد تایید شرکت بیمه مرکزي ایران ، بعهده و هزینه پیمانکار بوده

در صورت تاخیر غیر مجاز    و بایستی تا تحویل موقت پروژه معتبر باشد. ها را به کارفرما ارائه نماید  
همچنین از این بابت اضافه  هزینه بیمه نامه هاي فوق در مدت تمدید به عهده پیمانکار می باشد.  

 پرداختی به پیمانکار صورت نمی پذیرد. 

از مندرجات جدول ریز مقادیر پیمان که کتباً توسط نماینده کارفرما  . ٤ اضافه کاري خارج  هر گونه 
ابلاغ می گردد طبق مفاد پیمان (براساس فهارس بهاي مبناي پیمان و ضرائب مربوطه ) محاسبه و  

 پرداخت می گردد. 

کلیه مصالح مصرفی باید از جنس مرغوب ، درجه یک و از نوعی باشد که مشخصات آن در اسناد و   . ٥
در صورت کوتاهی در این  مدارك پیمان مشخص شده و قبل از استفاده به تائید کارفرمارسیده باشد.

 . بر عهده پیمانکار می باشد آنامر مسئولیت 

صورت وضعیت تهیه کرده و تایید صورت  ، پیمانکار موظف است جهت پرداخت هاي موقت و قطعی   . ٦
 وضعیت پیمانکار توسط نماینده کارفرما منوط به ارائه ریز متره و خلاصه آن خواهد بود. 

را کاملاً   . ٧ نیاز را تهیه و کارگاه  ابزارآلات و وسایل مورد  کار،کلیه  به  از شروع  پیمانکار بایستی قبل 
 تجهیز نموده و به تائید نماینده کارفرما برساند. 

بایستی قبل از شروع به کار ، برنامه زمان بندي(مدیریت زمان)توسط پیمانکار تهیه و به تایید نماینده   . ٨
 کارفرما با توجه به مدت زمان اجراي پروژه برسد. 

رعایت مسائل ایمنی لازم و ضروري است و پیمانکار براي جلوگیري از هر گونه حادثه احتمالی باید   . ٩
امر قرار دهد و با راهنمایی و آموزش   کلیه کارگران و کارکنان تحت سرپرستی خود را در جریان 

انگاري و  هاي لازم آنها را به رعایت نکات ایمنی ملزم نماید. بدیهی است در صورتیکه در اثر سهل  
توجهی کارگران و عدم رعایت مقررات ایمنی خسارت جانی و مالی بوجود آید، پیمانکار مسئول    بی

بود.   خواهد   (... و  محیط زیست  کارکنان، تجهیزات و  به  احتمالی  کلیه خسارات (خسارات  جبران 
اي تنفسی  همچنین پیمانکار موظف است کلیه کارگران خود را مجهز به البسه ایمنی مانند ماسک ه

 ویژه،کفش، کلاه و دستکش و لباس کار نماید. 

را مطابق با دفترچه پیمان در قیمت هاي خود لحاظ   HSEهزینه هاي الزامات  پیمانکار موظف است   .١٠
 . پرداخت جداگانه اي صورت نمی پذیرد  جهت اجراي کار تجهیزات ایمنیتهیه نماید و از بابت  
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کار، شخص واجد صلاحیتی را بعنوان سرپرست    پیمانکار موظف است پس از دریافت ابلاغ شروع به  .١١
و   کارگاه معرفی نماید. سرپرست کارگاه باید در تمام اوقات کار در محل کار و کارگاه حضور داشته 

 نسبت به مسائل فنی و اجرایی پروژه کاملاً آگاه باشد. 

) که آشنا HSEپیمانکار باید بجز سرپرست کارگاه یک نفر را به عنوان مسئول ایمنی پروژه (نماینده  .١٢
منطقه آموزش هاي لازم را HSEباشد معرفی و از طریق واحد ایمنی و آتش نشانی و  HSEبه مسائل 

 جهت رعایت موارد ایمنی دریافت نماید. 

پرتوان    ،باید از نیروهاي فعال    بوده وتامین کارگران ساده و فنی مورد نیاز این پروژه به عهده پیمانکار    .١٣
 و داراي صلاحیت در این پروژه استفاده نماید. 

تامین غذا و سرویس ایاب ذهاب کلیه کارگران و کارکنان پیمانکار در طول اجراي این پیمان کلاً به    .١٤
 نخواهد داشت.   را در این رابطهگونه تعهد و مسئولیتی هده پیمانکار بوده و کارفرما هیچع

 درصد قابل پرداخت می باشد.  85درصد صورت وضعیت ماقبل آخر حداکثر .١٥

پیمانکار بعد از    بیمه از جانب  ارائه مفاصا حسابدریافت و  پرداخت صورت وضعیت قطعی منوط به   .١٦
 اتمام کار و تائید صورت وضعیت قطعی می باشد. 

کار انجام شده در زمان تحویل موقت محاسبه و ملاك عمل  واقعی  میزان واقعی کار براساس مقادیر   .١٧
 قرار خواهد گرفت. 

پرداخت هریک از  ردیف ها صرفا بر اساس مقادیر واقعی انجام شده در شرح کارهاي استعلام صورت   .١٨
  می پذیرد و پرداخت به صورت سرجمع مد نظر نمی باشد. 

 ضریب پیمان برابر است با جمع قیمت کل پیشنهادي پیمانکار تقسیم بر مبلغ کل برآورد کار فرما .١٩

مبلغ پرداختی هر ردیف برابر است با قیمت کارفرما ضرب در ضریب پیمان ضرب در متره کار انجام   .٢٠
  شده 

 می باشد.  هاي کار انجام شده مبلغ پرداختی کل در هر مرحله برابر جمع ردیف .٢١

 می باشد.  پیش پرداخت د تعدیل و فاقاین قرارداد  .٢٢

 می باشد.  روز کاري  90مدت انجام کار  .٢٣

 پرداخت صورت وضعیت هاي تایید شده پس از تامین نقدینگی از ستاد تهران صورت می پذیرد.  .٢٤



٤ | P a g e ر                                           ا ك ن ا م ی پ ا  ض م ا و  ر  ھ  م
 

 روز صورت می پذیرد. 60روز تا 30پرداخت صورت وضعیت ها در حال حاضر با تاخیر  .٢٥

به تعویق انداختن فعالیت هاي پروژه نمی باشد و  در صورت ایجاد   .٢٦ تاخیر در پرداخت ها دلیلی بر 
 تاخیر در پروژه از این بابت مشمول جریمه تاخیر میگردد. 

در راستاي اجراي کارها قبل از شروع پروژه پیمانکار بایستی هماهنگی هاي لازم در خصوص اولویت   .٢٧
  بندي و ترتیب انجام کارها را با کارفرما به عمل آورد.  

 تامین آب و برق وگازو تلفن در صورت نیاز به عهده شرکت برنده مناقصه می باشد.  .٢٨

 می باشد.  روز) 365نگهداشت این پروژه از زمان تحویل موقت بمدت یک سال شمسی (  دوره  .٢٩

(پرمیت  بر حسب نوع کار نسبت به اخذ پروانه کار،  عملیات اجرایی    پیمانکار موظف است قبل از هرگونه .٣٠
 . از سوي کارفرما اقدام نماید گرم یا سرد ) 

با توجه به موقعیت محل اجراي پروژه از لحاظ عملیاتی ومباحث ایمنی ، پیمانکار در زمان انجام کار   .٣١
به    ، و  مهندسی منطقه  بایستی هماهنگی لازم را با   مهندسین ناظر پروژه معمول و مقررات مربوط 

ساعات کاري معین شده را رعایت نماید. همچنین اقامت شبانه پیمانکار و عوامل آن در محل اجراي  
 پروژه اکیداً ممنوع میباشد. 

رعایت و   ست کلیه مقررات و ضوابط اداري ، عملیاتی و حراستی حاکم در جایگاه راپیمانکار موظف ا .٣٢
 . تفهیم و توجیه نماید بایستی نفرات ابواب جمعی خود را  در این راستا نیز می

  . نسبت به استفاده از نفرات ثابت در طول مدت پروژه اقدام نماید میبایست حدالامکانپیمانکار  .٣٣

  شرح کار :  -ج 
  بخش هاي ، در محل یاد شده به صورت مختصر  به منظور راهنمایی رئوس و شرح نیاز پروژه در    این شرح کار

گردد و پیمانکار  باشد بیان میمشروحه زیر که پیمانکار در قالب قرارداد منعقده ملزم به انجام آن به طور کامل می
  مراحل   تمامینسبت به انجام    گانه  مقررات ملی ساختمان  22مباحث    وها    نامهآیینبه  موظف است با توجه  

اقدام نماید به نحوي که بر اساس طراحی صورت    شامل و اجراي کار  و تامین کلیه اقلام مصرفی پروژه  تهیه 
برداري  کیفیت اقلام مصرفی و نحوه صحیح اجرا، کار یاد شده فوق مجهز به کلیه امکانات لازمه جهت بهرهگرفته و  

لازم به توضیح میباشد شرح تمامی کارهاي مندرج در برآورد اولیه که به جهت اختصار در  .  کامل و ایمن باشد
اره نشده است میبایست با هماهنگی مهندسین ناظر پروژه وبا توجه به مقادیر پیش بینی شده در  ذیل به آن اش 

    برآورد ، در طول پیمان انجام گردد. 
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اولیه   تمامی ضرایب در نظر گرفته شده است لذا در براوردردیف هاي ستاره دار  در محاسبه قیمت هاي واحد 
گیرد  و بدون ضریب در محاسبات    هیچ گونه ضریبی به این ردیف ها تعلق نمی  و پرداخت صورت وضعیت ها  

  در نظر گرفته می شود.  صورت وضعیت ها و پرداخت هابراورد پایه 

  
  

  شرح کار  -
  

 انبار نفت دامغان:

از   . ١ انشعاب آب  نشانی  اجراي  آتش  آب  به  رینگ  انبار  جنوبی  ناحیه  ضلع  اول ساختمان  طبقه 
لوله     دامغان از  شامل حفاري ها و تخریب لازم جهت     اینچ    3فولادي بدون درز  با استفاده 

یک    –   2به    3( یک عدد تبدیل   تبدیل هاي مورد نیاز  وهمراه با کلیه اتصالات   اجراي لوله کشی
 اینچ  )  2به   1عدد سه راهی 

 اجراي نوار پرایمر در کل مسیر زیر زمینی لوله کشی   . ٢

کلیه توضیحات ابتداي فصول در فهرست بها هاي مورد استفاده در برآورد در حین اجراي کار  . ٣
 مورد استناد می باشد. 

با استفاده از پروفیل هاي نبشی  ، ورق ،   داخل ستاداجراي نگهدارنده لوله جهت مسیر لوله به   . ٤
 رنگ آمیزي کارهاي فلزي انجام شده  و  سایر پروفیل هایا میلگرد و 

پر نمودن مسیر حفاري شده پس از اجراي لوله کشی با استفاده از ماسه بادي و خاك هاي دپو   . ٥
 سانتی متر  ماسه بادي جهت روي لوله )   40(حداقل ضخامت  شده در اطراف

پس از  مسیر تخریب  جهت حفاري و اجراي مجدد    یا بتن مسلح ویا غیر مسلح  تخریب آسفالت . ٦
 اجراي لوله کشی 

و   . ٧ بتنی موجود  هاي  پازل  لوله کشیتخریب  اجراي  از  پازل هاي بتنی پس  در    اجراي مجدد 
 صورت وجود 

در داخل ستاد  و کلیه متعلقات مربوطه  ) آتشنشانی    نصب هوزریل ( تامین شده توسط کارفرما . ٨
 ناحیه  
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 ابتداي رایزر   ( شیر فلکه یا شیر گازي) یک دوم اینچ   نصب یک عدد شیر تخلیه تهیه و  . ٩

 اینچ (تامین شده توسط کارفرما ) در حوضچه   3نصب یک عدد هایدرانت ولو  .١٠

 حوض ریل  قبل از وروديدر    PN20یک اینچ تهیه و نصب یک عدد شیرفلکه  .١١

 حوض ریل   قبل از وروديدر  PN16تهیه و نصب یک عدد شیر فلکه دو اینچ  .١٢

اجرا شده در سطح منطقه می باشد  و قبل از توضیحات : نصب هوز ریل و کلیه شیر فلکه ها مشابه موارد  
 اجرا نحوه نصب از واحد هاي مهندسی و ایمنی استعلام گردد. 

 

را تکمیل    قیمت    استعلام  در بالا فرم هاي      بیان شده    الزامات و شرح کاربا آگاهی کامل به    پیمانکار بایستی  
  نماید.
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 1403برآورد اجراي انشعاب آب و نصب هوزریل در ستاد ناحیه دامغان بر اساس فهرست بهاي سازمان برنامه  سال 

  عنوان  عنوان پیمان   ردیف 
  فهرست بها

شماره  
  ردیف 

فهرست  
  بها  

  جمع  مقدار   بهاي واحد   واحد   شرح کار 

  	  بخش فهرست بهاء ابنیه سازمان برنامه 
  	  فصل اول . عملیات تخریب و برچیدن 

1  
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
  ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
  0٫005سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از  010202  1403رشته ابنیه سال 

 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.  0٫1تا 
  3,051,000  1.0  3,051,000  مترطول

2  
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
  ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
سانتی   40تا  20ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از   010211  1403رشته ابنیه سال 

 در سطوح بتنی.  مترمربع،
  2,055,000  1.0  2,055,000  مترطول

3  
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
  ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
 010212  1403رشته ابنیه سال 

، به ازاي هر یک سانتی   010211اضافه بها به ردیف 
که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع   مترمربع

 سانتی مترمربع.  100حداکثر 
  82,200  1.0  82,200  مترطول

4  
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
  ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
024010  1403رشته ابنیه سال   تخریب بنایی هاي با مصالح غیر از خشتی و چینه اي که با 

 ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.
  1,283,000  1.0  1,283,000  مترمکعب 

5  
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
  ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
504010  1403رشته ابنیه سال    35,508,000  3.0  11,836,000  مترمکعب  تخریب بتن غیرمسلح.  
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6  
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
  ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
025010  1403رشته ابنیه سال    برچیدن فرش کف آجري، موزاییکی یا کفپوش هاي بتنی  

 همراه با ملات مربوط.
  256,000  1.00  256,000  مترمربع

    فصل دوم . عملیات خاکی با دست

1  
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
  ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
خاکی و ریختن خاك هاي کندن زمین در زمین هاي   020102  1403رشته ابنیه سال 

 شده به کنار محل هاي مربوط. کنده
  3,120,000  3.00  1,040,000  مترمکعب 

2  
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
  ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
014020  1403رشته ابنیه سال   

  بارگیري مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) 
  متر و تخلیه آن در  20نوع وسیله دستی تا و حمل با هر 

 مواردي که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد.
  3,557,500  5.00  711,500  مترمکعب 

3  
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
  ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
405020  1403رشته ابنیه سال   

  موجود در کنار پی ها، ریختن خاك ها یا مصالح سنگی  
  گودها، ترانشه ها و کانال ها، به درون آن ها به صورت لایه

 لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. 
  686,000  2  343,000  مترمکعب 

    فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
 030701  1403رشته ابنیه سال 

بارگیري مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده 
و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا   شده

 متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.  100فاصله
  483,000  3.00  161,000  مترمکعب 

2 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
 030702  1403رشته ابنیه سال 

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده  
متر   500متر تا   100وقتی که فاصله حمل بیش از  شده،

متر اول (کسر   100متر مازاد بر    100ازاي هر  باشد، به
 تناسب محاسبه می شود).  متر به 100

  74,400  12  6,200  مترمکعب 
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3 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
 030703  1403رشته ابنیه سال 

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده  
  10متر تا   500وقت ي که فاصله حمل بیش از  شده،

متر اول، براي   500براي هر کیلومتر مازاد بر  کیلومتر باشد،
(کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک   راه هاي آسفالتی

 کیلومتر محاسبه می شود). 

مترمکعب  
-  

  کیلومتر 
31,700  29  903,450  

    فصل چهارم. عملیات بنایی با سنگ 

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
605040  1403رشته ابنیه سال   

 تهیه، حمل و ریختن ماسه بادي، در داخل کانال ها، اطراف
پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها و یا  

 محل دیگري که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح هر
 آن ها در ضخامت هاي لازم. 

  5,480,000  2.0  2,740,000  مترمکعب 

    فصل یازدهم . آجرکاري و شفته ریزي ( جهت ایجاد حوضچه)

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
  آجر آجرکاري به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با  110201  1403رشته ابنیه سال 

 . فشاري و ملات ماسه سیمان 
  3,519,800  0.2  17,599,000  مترمکعب 

2 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
511020  1403رشته ابنیه سال    23,952,000  6  3,992,000  مترمربع .  1:5دیوار یک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سیمان   

    شانزدهم. کارهاي فولادي سبک فصل  

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
 160201  1403رشته ابنیه سال 

تهیه، ساخت و نصب دریچه ها، درپوشها به همراه قاب  
همراه مربوط و کف سازیهاي فولادي با ورق ساده یا آجدار، 

جوشکاري  با سپري، نبشی، تسمه و سایر پروفیلهاي لازم با 
 و ساییدن.  

  7,650,000  15  510,000  کیلوگرم 
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    فصل هجدهم. اندودکاري و بندکشی

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
418030  1403رشته ابنیه سال    سانتی متر، روي سطوح   2اندود سیمانی به ضخامت تا  

 : 1. قائم، با ملات ماسه سیمان 
  5,067,000  6  844,500  مترمربع

    فصل بیست و یکم . فرش موزاییک و کفپوش بتنی 

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
521010  1403رشته ابنیه سال   

تهیه مصالح، حمل و اجراي کفپوش هاي بتنی پیش  
  16سانتی متر و به سطح تا  4پرسی ، به ضخامت  ساخته

. دسی مترمربع، براي هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان  
1:5 

  6,441,000  3.0  2,147,000  مترمربع

2 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
135210  1403رشته ابنیه سال  فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح   

 1:5. با ملات ماسه سیمان  صاف
  6,681,000  3.0  2,227,000  مترمربع

    پنجم . رنگ آمیزي فصل بیست و 

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
403052  1403رشته ابنیه سال    14,988,000  12  1,249,000  مترمربع تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي کارهاي فلزي 

    بخش فهرست بهاء مکانیک سازمان برنامه 

    لوله هاي فولادي فصل اول .  

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
  و  88٫9لوله فولادي سیاه بدون درز ، به قطر خارجی  010208  1403رشته ابنیه سال 

 میلی متر. ( سه اینچ)   4ضخامت جدار 
  120,870,000  18  6,715,000  مترطول
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2 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
  ( یک دوم  15شیرفلکه کف فلزي دنده اي، به قطر نامی  070201  1403رشته ابنیه سال 

 اینچ(. 
  3,965,000  1  3,965,000  عدد

3 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
  10,300,000  1  10,300,000  عدد ( یک اینچ(. 25شیرفلکه کف فلزي دنده اي، به قطر نامی  070203  1403رشته ابنیه سال 

4 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
602070  1403رشته ابنیه سال    19,519,000  1  19,519,000  عدد ( دو اینچ(. 50شیرفلکه کف فلزي دنده اي، به قطر نامی  

  0  فصل بیست و پنجم . عایق

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

فهرست بهاي واحد پایه  
809052  1403رشته ابنیه سال    5,045,000  5  1,009,000  مترطول اینچ(.  3(  80عایق نوار، براي لوله به قطرنامی  

  0  ستاره دار

1 
اجراي انشعاب آب   

و نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان

*** *** 
نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و ایمنی و لوله آلات با کلیه 

 بست هاي مورد نیاز جهت مهار لوله  و تجهیزات 
  25,200,000 1 25,200,000  قلم 
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  124,838,350  : ریال برنامه سازمان ابنیه بهاي فهرست  هاي ردیف کل جمع

  181,302,736  )ریال : :  %3وضریب منطقه اي   %41جمع کل ردیف هاي فهرست بهاي ابنیه سازمان برنامه ریال پس از اعمال ضرایب (بالاسري 
  7,252,109  :درصد) 4تجهیز کارگاه فهرست بهاي ابنیه سازمان برنامه (

  188,554,845  جمع کل بخش ابنیه 
  159,699,000  فهرست بهاي مکانیک سازمان برنامه ریال : جمع کل ردیف هاي  

  243,189,637  )ریال :    %8وضریب منطقه اي   %41جمع کل ردیف هاي فهرست بهاي مکانیک سازمان برنامه ریال پس از اعمال ضرایب (بالاسري 
  9,727,585  :درصد) 4تجهیز کارگاه فهرست بهاي مکانیک سازمان برنامه (

  252,917,223  جمع کل بخش مکانیک
 25,200,000  جمع ردیف هاي ستاره دار : 

 466,672,068 جمع  کل برآورد (ریال)  
 424,492,373 جمع مبلغ برآورد ردیف هاي فهرست بها (پایه و غیرپایه ) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 

 25,200,000 جمع مبلغ برآورد ردیف هاي ستاره دار 
  نسبت 

  جمع مبلغ برآورد ردیف هاي ستاره دار 
  به  

 جمع مبلغ برآورد ردیف هاي فهرست بها (پایه و غیرپایه ) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 

> 30% 

  

5.937% 
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 نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و ایمنی و لوله آلات با کلیه بست هاي مورد نیاز جهت مهار لوله  و تجهیزات آنالیز بها 

ضریب    واحد   انسانی نیروي   کد عامل  ردیف 
  بهاي کل   بهاء واحد عامل   مقدار  عامل 

ضریب 
اعمالی 
  بالاسري 

ضریب 
اعمالی 
منطقه 

  اي

جمع پس از 
اعمال بالاسري  

  و منطقه اي

ضریب 
اعمالی 
تجهیز  
  کارگاه 

مبلغ 
تجهیز  
  کارگاه 

  جمع کل 

1 170307
02 

استادکارنصب تجهیزات  
 مکانیکی  

  -نفر 
 8,940,461   %0 8,940,461 %3 %41 6,156,070 769,509 8.00000000 1  ساعت

2 
170307

03 
 نصاب تجهیزات مکانیکی  

  -نفر 
 6,718,815   %0 6,718,815 %3 %41 4,626,327 578,291 8.00000000 1  ساعت

3 
170307

04 
کمک نصاب تجهیزات  

 مکانیکی  
  -نفر 

 4,160,221 0 %0 4,160,221 %3 %41 2,864,574 358,072 8.00000000 1  ساعت

             13,646,972 جمع کل             

ضریب   واحد   ماشین آلات و ابزار   کد عامل ردیف 
              بهاي کل   بهاء واحد عامل   مقدار  عامل

1                          
2                           
3                           

             0 جمع کل             

ضریب    واحد   مصالح   کد عامل ردیف 
              بهاي کل   بهاء واحد عامل   مقدار  عامل 

1 314319
03 

 شکل  Uبست گالوانیزه 
کیلو 
 60,452 0 %0 60,452 %3 %41 41,625 277,500 0.15000000 1  گرم 

2 
331116

06 
بست فلزي (اسپیت)   
 باپیچ ورولپلاگ مربوط 

 750,839 0 %0 750,839 %3 %41 517,000 51,700 10.00000000 1  عدد
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3                           
4                           
5                           

             558,625 جمع کل             

ضریب   واحد   حمل مصالح   کد عامل  ردیف 
              بهاي کل   بهاء واحد عامل   مقدار  عامل

1                           

             0 جمع کل             

 20,630,789 جمع کل با ضرایب اعمالی     14,205,597 جمع کل بدون ضریب 

 25,169,562 1402نسبت به  1403درصد افزایش فهرست   22جمع کل با         

 25,200,000 ایمنی و لوله آلات با کلیه بست هاي مورد نیاز جهت مهار لوله  و تجهیزاتنصب کلیه تجهیزات مکانیکی و 
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  فرم هاي استعلام
  قیمت 
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 فرم استعلام بها اجراي انشعاب آب و نصب هوزریل در ستاد ناحیه دامغان  

  عنوان   عنوان پیمان   ردیف
  فهرست بها 

  شماره ردیف 
  واحد   شرح کار   فهرست بها  

بهاي پیشنهادي واحد با  
احتساب تمامی ضرایب و  

  هزینه هاي مورد نظر  
  جمع  مقدار 

  	  بخش فهرست بهاء ابنیه سازمان برنامه 
  	  فصل اول . عملیات تخریب و برچیدن 

1  
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

  ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

010202 
سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش  

مترمربع به انضمام بریدن   0٫1تا  0٫005از 
 میلگردها در صورت لزوم. 

  		  1  		  مترطول

2  
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

  ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

  40تا  20ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از   010211
 سانتی مترمربع،در سطوح بتنی. 

  		  1  		  مترطول

3  
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

  ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

010212 
، به ازاي هر یک   010211اضافه بها به ردیف 

اضافه شود، تا  که به سطح مقطع  سانتی مترمربع
 سانتی مترمربع.  100سطح مقطع حداکثر 

  		  1  		  مترطول

4  
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

  ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

024010  
تخریب بنایی هاي با مصالح غیر از خشتی و  

ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده   چینه اي که با
 باشد.شده 

  		  1  		  مترمکعب
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5  
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

  ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

504010   		  3  		  مترمکعب تخریب بتن غیرمسلح.  

6  
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

  ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

025010 برچیدن فرش کف آجري، موزاییکی یا کفپوش   
 همراه با ملات مربوط.  هاي بتنی

  		  1  		  مترمربع

  		  فصل دوم . عملیات خاکی با دست

1  
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

  ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاك  020102
 شده به کنار محل هاي مربوط.  هاي کنده

  		  3  		  مترمکعب

2  
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

  ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

014020  

بارگیري مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی  
  20و حمل با هر نوع وسیله دستی تا  (غیر لجنی)

مواردي که استفاده از ماشین   متر و تخلیه آن در
 براي حمل ممکن نباشد. 

  		  5  		  مترمکعب

3  
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

  ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

405020  

ریختن خاك ها یا مصالح سنگی موجود در کنار  
گودها، ترانشه ها و کانال ها، به درون آن   پی ها،

لایه و در هر عمق و پخش و   ها به صورت لایه
 لازم.تسطیح 

  		  2  		  مترمکعب

  		  فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین



١٨ | P a g e ر                                           ا ك ن ا م ی پ ا  ض م ا و  ر  ھ  م
 

1 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

030701 

بارگیري مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك 
و حمل آن با کامیون یا هرنوع   هاي توده شده

متري مرکز   100 مکانیکی دیگر تا فاصلهوسیله 
 ثقل برداشت و تخلیه آن. 

  		  3  		  مترمکعب

2 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

030702 

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي 
متر   100توده شده،وقتی که فاصله حمل بیش از  

متر مازاد بر   100متر باشد، بهازاي هر  500تا 
تناسب محاسبه   متر به 100متر اول (کسر  100

 می شود). 

  		  12  		  مترمکعب

3 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

030703 

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي 
  500وقت ي که فاصله حمل بیش از   توده شده،

براي هر کیلومتر مازاد   کیلومتر باشد، 10متر تا 
(کسر  متر اول، براي راه هاي آسفالتی 500بر 

کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه  
 می شود). 

مترمکعب  
-  

  کیلومتر
		  29  		  

  		  فصل چهارم. عملیات بنایی با سنگ 

1 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

605040  

داخل کانال  تهیه، حمل و ریختن ماسه بادي، در  
پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها،   ها، اطراف

محل دیگري که لازم   معابر، محوطه ها و یا هر
آن ها در   باشد، به انضمام پخش و تسطیح 

 ضخامت هاي لازم.

  		  2  		  مترمکعب

  		  فصل یازدهم . آجرکاري و شفته ریزي ( جهت ایجاد حوضچه)



١٩ | P a g e ر                                           ا ك ن ا م ی پ ا  ض م ا و  ر  ھ  م
 

1 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

آجرکاري به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با   110201
 . فشاري و ملات ماسه سیمان  آجر

  		  0.2  		  مترمکعب

2 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

511020 دیوار یک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه   
 .  1:5سیمان  

  		  6  		  مترمربع

  		  فصل شانزدهم. کارهاي فولادي سبک 

1 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

160201 

تهیه، ساخت و نصب دریچه ها، درپوشها به همراه  
مربوط و کف سازیهاي فولادي با ورق ساده   قاب 

همراه با سپري، نبشی، تسمه و سایر   یا آجدار، 
 جوشکاري و ساییدن.   پروفیلهاي لازم با 

  		  15  		  کیلوگرم 

  		  فصل هجدهم. اندودکاري و بندکشی

1 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

418030 سانتی متر، روي    2اندود سیمانی به ضخامت تا  
 : 1. قائم، با ملات ماسه سیمان  سطوح

  		  6  		  مترمربع

  		  فصل بیست و یکم . فرش موزاییک و کفپوش بتنی



٢٠ | P a g e ر                                           ا ك ن ا م ی پ ا  ض م ا و  ر  ھ  م
 

1 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

521010  

تهیه مصالح، حمل و اجراي کفپوش هاي بتنی  
سانتی متر و   4پرسی ، به ضخامت   پیش ساخته

. دسی مترمربع، براي هر کفپوش،   16به سطح تا 
 1:5با ملات ماسه سیمان  

  		  3  		  مترمربع

2 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

135210 فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با   
 1:5ملات ماسه سیمان  . با  سطح صاف

  		  3  		  مترمربع

  		  فصل بیست و پنجم . رنگ آمیزي 

1 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

403052 تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي   
 کارهاي فلزي

  		  12  		  مترمربع

  		  مکانیک سازمان برنامه بخش فهرست بهاء 

  		  فصل اول . لوله هاي فولادي 

1 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

لوله فولادي سیاه بدون درز ، به قطر خارجی   010208
 میلی متر. ( سه اینچ)   4ضخامت جدار   و  88٫9

  		  18  		  مترطول

2 
اجراي انشعاب  

آب و نصب  
هوزریل در ستاد 

 ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه  
رشته ابنیه  

  1403سال 

(  15شیرفلکه کف فلزي دنده اي، به قطر نامی  070201
 اینچ(.   یک دوم 

  		  1  		  عدد



٢١ | P a g e ر                                           ا ك ن ا م ی پ ا  ض م ا و  ر  ھ  م
 

3 
اجراي انشعاب آب و  

نصب هوزریل در 
 ستاد ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه رشته  

  1403ابنیه سال 
(  25شیرفلکه کف فلزي دنده اي، به قطر نامی  070203

 یک اینچ(. 
  		  1  		  عدد

4 
اجراي انشعاب آب  

و نصب هوزریل در  
 ستاد ناحیه دامغان 

فهرست بهاي  
واحد پایه رشته  

  1403ابنیه سال 
602070 ( دو  50شیرفلکه کف فلزي دنده اي، به قطر نامی  

 اینچ(. 
  		  1  		  عدد

  		  فصل بیست و پنجم . عایق 

1 
اجراي انشعاب آب  

و نصب هوزریل در  
 ستاد ناحیه دامغان 

فهرست بهاي 
واحد پایه رشته 

ابنیه سال 
1403  

809052   		  5  		  مترطول اینچ(.  3(  80عایق نوار، براي لوله به قطرنامی  

  		  ستاره دار 

1 
اجراي انشعاب آب  

و نصب هوزریل در  
 ستاد ناحیه دامغان 

*** *** 
نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و ایمنی و لوله  

آلات با کلیه بست هاي مورد نیاز جهت مهار لوله  
 و تجهیزات 

  		 1    قلم 

  		  جمع کل بخش ابنیه 
  		  جمع کل بخش مکانیک

  جمع ردیف هاي ستاره دار : 
  

اجراي انشعاب آب و نصب هوزریل در ستاد ناحیه دامغان (ریال)کل استعلام       جمع  
  

  مهر و امضاي پیمانکار

  


