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 مبلغ شرح  فصل

 7,101,280,000 بنایی با سنگ چهارم

 77,640,000 اندود و بند کشی هجدهم

 107,400,000 کارهای پلاستیکی بیست و سه

 736,800,000 حمل و نقل بیست و هشتم

 8,023,120,000 جمع کل بدون ضریب

  10,847,258,240               1.04منطقه ای  1.3حمع با احتساب ضریب بالاسری 

  433,890,330                    تجهیز کارگاه

  11,281,148,570               جمع کل 
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 فصل چهارم

ردیف 

 فهرست بها 
 واحد  شرح ردیف

قیمت واحد 

 )ریال( 
 قیمت کل )ریال( مقدار

40206 

تهیه کلیه مصالح  بنایی با سنگ 

در  1:5ماسه سیمان قواره و ملات 

دیوارها و سایر محل هایی که 

 بالاتر از پی قرار دارند.

متر 
 مکعب

   12,712,000                520            6,610,240,000  

40305 

اضافه بها به ردیف های بنایی با 

سنگ قواره، برای نماسازی با 

سنگ قواره بادبر، با ارتفاع مساوی 

 در هر رج.

  491,040,000                240                2,046,000      متر مرب  ع 

            7,101,280,000  

 فصل هجدهم

ردیف 

 فهرست بها 
 واحد  شرح ردیف

قیمت واحد 

 )ریال( 
 قیمت کل )ریال( مقدار

180815 

با ملات ماسه بادی و بندکشی 

روی سطوح سنگی با  1:4سیمان 

 سنگ قلوه، قواره یا لایه لایه.

  77,640,000                  240                323,500          متر مرب  ع 

                  77,640,000  

 فصل بیست و سوم

ردیف 

 فهرست بها 
 واحد  شرح ردیف

قیمت واحد 

  )ریال(
 قیمت کل )ریال( مقدار

231007 

تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری 

لوله پلاستیکی از جنس پلی اتیلن 

 برای زهکشی.

  107,400,000                60                   1,790,000      کیلوگرم

                107,400,000  
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 بیست و هشتم

ردیف 

 فهرست بها 
 واحد  شرح ردیف

قیمت واحد 

 )ریال( 
 قیمت کل )ریال( مقدار

280101 

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 

آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه 

فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، 

کیلومتر  75کیلومتر و تا  30بیش از 

باشد، برای تمام طول مسیر پس از 

 کیلومتر 30کسر 

تن 
 کیلومتر 

21100      28,000.0                590,800,000  

280102 

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، 

آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه 

فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، 

 150کیلومتر و تا  30بیش از 

کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر 

 کیلومتر 30پس از کسر 

تن 
 کیلومتر 

14600   10,000.00                146,000,000  

                736,800,000  

 

 

 


