
مهندسین مشاور پژآب نگار: مشاور

مقدارواحدشرح ردیفردیف
بهای واحد

(ریال)

بهای کل بدون ضرائب 

(ریال)

20,101.0
 لجن برداری درپي ها، حمل با زنبه یا چرخ دستي یا 

 .  متری و تخلیه آنها 50وسایل مشابه آن تا فاصله 
29.521,334,00039,379,680مترمکعب

20,102.0
 متر و ریختن 2 پي کني در زمینهای خاکي تا عمق 

.خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط
29.52965,00028,486,800مترمکعب

20,501.0

 ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکي به 

داخل پي ها، کنار ابنیه فني هیدورلیکي و روی لوله 

 سانتیمتر و 15ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر 

.تسطیح لازم

78.72318,50025,072,320مترمکعب

32,301.0
 علف کني یا علف بری کانالها و زهکشها با هر نوع 

.وسیله مکانیکي، به ازای سطح پوشیده شده از علف
295.2029,3008,649,360مترمربع

34,401.0
 و حمل مواد حاصله از آن تا Iخاکبرداری در زمین نوع 

. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن50فاصله 
36.90169,5006,254,550مترمکعب

34,501.0

و  (VII تا نوع Iزمین نوع )پي کني در هر نوع زمین 

 متر از مرکز ثقل 50حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

.برداشـت و توده کردن

738.00887,000654,606,000مترمکعب

196.801,851,000364,276,800مترمکعب.خشکه چیني با قلوه سنگ40,103.0

314.888,086,0002,546,119,680مترمکعب. در پي1:5 بنایي با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 40,301.0

40,402.0
 اضافه بها به ردیفهای بنایي با سنگ لاشه درپي، برای 

.بنایي در دیوار
314.882,214,000697,144,320مترمکعب

40,801.0

 تهیه وحمل مصالح قشرفیلتر دانه بندی شده برای 

مصرف در ترانشه زهکشها و یا زیر پوشش کانالها و 

.ابنیه فني هیدرولیکي

49.202,255,000110,946,000مترمکعب

50,103.0
 سانتیمتر روی 3 اندود سیماني به ضخامت حدود 

.1:3سطوح افقي، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان 
1,180.80994,5001,174,305,600مترمربع

90,202.0

 کیلوگرم سیمان در 250 تهیه مصالح و اجرای بتن 

، به (لاینینگ)مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست 

. سانتیمتر120 تا 60هر ضخامت، با عرض کف از 

98.4013,808,0001,358,707,200مترمکعب

90,601.0
 در بتن و یا ملاتها 2 اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 

.1به جای سیمان نوع 
58,607.0423513,772,654کیلوگرم

و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن150,809.0
-  مترمکعب 

 کیلومتر
62.1962,0003,855,780

150,812.0
بتن از محل معدن تا  (رودخانه ای)حمل مصالح سنگي 

محل تولید بتن

-  مترمکعب 

 کیلومتر
5,785.9240,300233,172,576

خلاصه ردیف ها- 1403فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 

منطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

اسناد مناقصه: موضوعمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



مهندسین مشاور پژآب نگار: مشاور

مقدارواحدشرح ردیفردیف
بهای واحد

(ریال)

بهای کل بدون ضرائب 

(ریال)

خلاصه ردیف ها- 1403فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 

منطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

اسناد مناقصه: موضوعمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

حمل سنگ لاشه برای بنایي سنگي150,815.0
-  مترمکعب 

 کیلومتر
9,446.4040,300380,689,920

150,817.0
حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و 

بلوکاژ با سنگ لاشه

-  مترمکعب 

 کیلومتر
984.0031,00030,504,000

حمل مصالح فیلتر150,821.0
-  مترمکعب 

 کیلومتر
1,476.0031,00045,756,000

150,822.0
حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل 

مصرف

-  مترمکعب 

 کیلومتر
1,062.7231,00032,944,320

حمل سیمان150,903.0
-  تن 

 کیلومتر
586.0716,0009,377,120

7,764,020,680 جمع کل

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



نام فصل
بهای ردیفهای 

(ریال)فهرست بها

بهای ردیفهای 

(ریال)ستاره دار

 بهای ردیفهای 

فهرست بها و 

(ریال)ستاره دار

000عملیات تخریب- فصل اول

92,938,800092,938,800عملیات خاکي با دست- فصل دوم 

669,509,9100669,509,910عملیات خاکي با ماشین- فصل سوم

3,718,486,80003,718,486,800عملیات بنائي با سنگ- فصل چهارم

1,174,305,60001,174,305,600اندود و بند کشي- فصل پنجم

000قالب بندی- فصل ششم

000کارهای فولادی با میلگرد- فصل هفتم

000کارهای فولادی- فصل هشتم

1,372,479,85401,372,479,854بتن در جا- فصل نهم

000بتن پیش ساخته- فصل دهم

000کانالهای نیم لوله بیضي بتني- فصل یازدهم

000زهکشها و جمع کننده های زیرزمیني- فصل دوازدهم

000عایق کاری- فصل سیزدهم

000کارهای متفرقه- فصل چهاردهم

736,299,7160736,299,716حمل و نقل- فصل پانزدهم

000کارهای دستمزدی- فصل شانزدهم

7,764,020,68007,764,020,680جمع

خلاصه فصول - 1403فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 

مهندسین مشاور پژآب نگار: مشاور

اسناد مناقصه: موضوع

منطقه میداوود، چیت انبه- عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

شرح برآورد
بهای ردیفهای فهرست 

(ریال)بها
(ریال)بهای ردیفهای ستاره دار

 بهای ردیفهای فهرست 

(ریال)بها و ستاره دار

 ضریب 

منطقه ای

 ضریب 

بالاسری

 بهای ردیفهای فهرست بها 

و ستاره دار با اعمال 

(ریال)ضرایب
فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 

1403
7,764,020,68007,764,020,6801.131.3011,405,346,379

11,405,346,379--7,764,020,68007,764,020,680جمع

600,000,000

12,005,346,379

مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه

جمع کل برآورد با اعمال مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه

مهندسین مشاور پژآب نگار: مشاور

اسناد مناقصه: موضوع

خلاصه برآورد پروژه

منطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



مهندسین مشاور پژآب نگار: مشاورمنطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

اسناد مناقصه: موضوعمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه - 1403فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي سال 

(ریال)بهای کل واحدشرح کار

52,000,000مقطوع.تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار420,101

52,000,000مقطوع.تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار420,102

48,000,000مقطوع.تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار420,103

48,000,000مقطوعتامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران420,201

40,000,000مقطوع.تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتي کارگران420,202

420,302
تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و 

( 4-4با رعایت بند ).آزمایشگاه
136,000,000مقطوع

136,000,000مقطوع( 4-4با رعایت بند ).تامین غذای کارمندان مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، کارفرما وآزمایشگاه420,303

420,306
وحفاظت کار، براساس دستورالعمل های  (HSE)هزینه برقراری نظام ایمني، بهداشت و محیط زیست 

.مندرج در اسناد پیمان
32,000,000مقطوع

24,000,000مقطوع.بیمه تجهیز کارگاه421,301

32,000,000مقطوع.برچیدن کارگاه421,302

600,000,000

ردیف

جمع کل

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرستهای مورد عمل به ترتیب نزولي بهای کل ردیفها- (1)جدول

شهرستان باغملک: محل اجرامنطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

مبالغ به ریالمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

فهرست بهای رشتهشماره
شناسه 

فصل

شماره 

فصل
بهای کل ردیفمقداربهای واحدواحدشرح ردیفعنوان فصل

8,086,000314.882,877,115,238مترمکعب. در پي1:5 بنایي با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 40,301عملیات بنائي با سنگ14037,00404فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 1

90,202بتن در جا14037,00909فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 2
 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش 250 تهیه مصالح و اجرای بتن 

. سانتیمتر120 تا 60، به هر ضخامت، با عرض کف از (لاینینگ)کانالها با دست 
13,808,00098.401,535,339,136مترمکعب

50,103اندود و بند کشي14037,00505فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 3
 سانتیمتر روی سطوح افقي، قایم و مورب، 3 اندود سیماني به ضخامت حدود 

.1:3با ملات ماسه سیمان 
994,5001,180.801,326,965,328مترمربع

2,214,000314.88787,773,082مترمکعب. اضافه بها به ردیفهای بنایي با سنگ لاشه درپي، برای بنایي در دیوار40,402عملیات بنائي با سنگ14037,00404فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 4

34,501عملیات خاکي با ماشین14037,00303فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 5
و حمل مواد حاصله از آن تا  (VII تا نوع Iزمین نوع )پي کني در هر نوع زمین 

. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن50فاصله 
887,000738.00739,704,780مترمکعب

حمل سنگ لاشه برای بنایي سنگي150,815حمل و نقل14037,01515فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 6
- مترمکعب 

  کیلومتر
40,3009,446.40430,179,610

1,851,000196.80411,632,784مترمکعب.خشکه چیني با قلوه سنگ40,103عملیات بنائي با سنگ14037,00404فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 7

بتن از محل معدن تا محل تولید بتن (رودخانه ای)حمل مصالح سنگي 150,812حمل و نقل14037,01515فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 8
- مترمکعب 

  کیلومتر
40,3005,785.92263,485,011

40,801عملیات بنائي با سنگ14037,00404فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 9
 تهیه وحمل مصالح قشرفیلتر دانه بندی شده برای مصرف در ترانشه 

.زهکشها و یا زیر پوشش کانالها و ابنیه فني هیدرولیکي
2,255,00049.20125,368,980مترمکعب

حمل مصالح فیلتر150,821حمل و نقل14037,01515فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 10
- مترمکعب 

  کیلومتر
31,0001,476.0051,704,280

20,101عملیات خاکي با دست14037,00202فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 11
 لجن برداری درپي ها، حمل با زنبه یا چرخ دستي یا وسایل مشابه آن تا 

 .  متری و تخلیه آنها 50فاصله 
1,334,00029.5244,499,038مترمکعب

حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف150,822حمل و نقل14037,01515فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 12
- مترمکعب 

  کیلومتر
31,0001,062.7237,227,082

حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه150,817حمل و نقل14037,01515فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 13
- مترمکعب 

  کیلومتر
31,000984.0034,469,520

20,102عملیات خاکي با دست14037,00202فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 14
 متر و ریختن خاکهای کنده شده، به 2 پي کني در زمینهای خاکي تا عمق 

.کنار محل های مربوط
965,00029.5232,190,084مترمکعب

20,501عملیات خاکي با دست14037,00202فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 15

 ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکي به داخل پي ها، کنار ابنیه 

 15فني هیدورلیکي و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر 

.سانتیمتر و تسطیح لازم

318,50078.7228,331,722مترمکعب

23558,607.0415,563,099کیلوگرم.1 در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع 2 اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 90,601بتن در جا14037,00909فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 16

حمل سیمان150,903حمل و نقل14037,01515فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 17
-  تن 

 کیلومتر
16,000586.0710,596,146

32,301عملیات خاکي با ماشین14037,00303فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 18
 علف کني یا علف بری کانالها و زهکشها با هر نوع وسیله مکانیکي، به ازای 

.سطح پوشیده شده از علف
29,300295.209,773,777مترمربع

34,401عملیات خاکي با ماشین14037,00303فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 19
 متر از مرکز 50 و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله Iخاکبرداری در زمین نوع 

.ثقل برداشـت و توده کردن
169,50036.907,067,642مترمکعب

و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن150,809حمل و نقل14037,01515فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 20
- مترمکعب 

  کیلومتر
62,00062.194,357,031

8,773,343,370

(1396/03/31 -96/1232579بخشنامه شماره )پیوست بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

شماره ردیف

جمع کل

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



 1403سال - فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي: درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب 80ردیف هایي که در مجموع حایز حداقل - (2)جدول

شهرستان باغملک: محل اجرامنطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

مبالغ به ریالمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

بهای کل ردیفمقداربهای واحدواحدشرح ردیفعنوان فصلشماره فصلشماره
درصد بهای ردیف 

نسبت به برآورد کل

درصد 

تجمعي 

ردیفها

8,086,000314.882,877,115,23832.7932.79مترمکعب. در پي1:5 بنایي با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 40,301عملیات بنائي با سنگفصل چهارم1

90,202بتن در جافصل نهم2

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای 250 تهیه مصالح و اجرای بتن 

 تا 60، به هر ضخامت، با عرض کف از (لاینینگ)پوشش کانالها با دست 

. سانتیمتر120

13,808,00098.401,535,339,13617.5050.29مترمکعب

50,103اندود و بند کشيفصل پنجم3
 سانتیمتر روی سطوح افقي، قایم و 3 اندود سیماني به ضخامت حدود 

.1:3مورب، با ملات ماسه سیمان 
994,5001,180.801,326,965,32815.1265.42مترمربع

2,214,000314.88787,773,0828.9874.40مترمکعب. اضافه بها به ردیفهای بنایي با سنگ لاشه درپي، برای بنایي در دیوار40,402عملیات بنائي با سنگفصل چهارم4

34,501عملیات خاکي با ماشینفصل سوم5
و حمل مواد حاصله  (VII تا نوع Iزمین نوع )پي کني در هر نوع زمین 

. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن50از آن تا فاصله 
887,000738.00739,704,7808.4382.83مترمکعب

6
فصل 

پانزدهم
حمل سنگ لاشه برای بنایي سنگي150,815حمل و نقل

-مترمکعب 

   کیلومتر
40,3009,446.40430,179,6104.9087.73

1,851,000196.80411,632,7844.6992.42مترمکعب.خشکه چیني با قلوه سنگ40,103عملیات بنائي با سنگفصل چهارم7

8
فصل 

پانزدهم
بتن از محل معدن تا محل تولید بتن (رودخانه ای)حمل مصالح سنگي 150,812حمل و نقل

-مترمکعب 

   کیلومتر
40,3005,785.92263,485,0113.0095.43

40,801عملیات بنائي با سنگفصل چهارم9
 تهیه وحمل مصالح قشرفیلتر دانه بندی شده برای مصرف در ترانشه 

.زهکشها و یا زیر پوشش کانالها و ابنیه فني هیدرولیکي
2,255,00049.20125,368,9801.4396.86مترمکعب

10
فصل 

پانزدهم
حمل مصالح فیلتر150,821حمل و نقل

-مترمکعب 

   کیلومتر
31,0001,476.0051,704,2800.5997.45

20,101عملیات خاکي با دستفصل دوم11
 لجن برداری درپي ها، حمل با زنبه یا چرخ دستي یا وسایل مشابه آن 

 .  متری و تخلیه آنها 50تا فاصله 
1,334,00029.5244,499,0380.5197.95مترمکعب

12
فصل 

پانزدهم
حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف150,822حمل و نقل

-مترمکعب 

   کیلومتر
31,0001,062.7237,227,0820.4298.38

13
فصل 

پانزدهم
150,817حمل و نقل

حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ 

لاشه

-مترمکعب 

   کیلومتر
31,000984.0034,469,5200.3998.77

20,102عملیات خاکي با دستفصل دوم14
 متر و ریختن خاکهای کنده شده، 2 پي کني در زمینهای خاکي تا عمق 

.به کنار محل های مربوط
965,00029.5232,190,0840.3799.14مترمکعب

20,501عملیات خاکي با دستفصل دوم15

 ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکي به داخل پي ها، کنار 

ابنیه فني هیدورلیکي و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های 

. سانتیمتر و تسطیح لازم15حداکثر 

318,50078.7228,331,7220.3299.46مترمکعب

90,601بتن در جافصل نهم16
 در بتن و یا ملاتها به جای سیمان 2 اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 

.1نوع 
23558,607.0415,563,0990.1899.64کیلوگرم

17
فصل 

پانزدهم
حمل سیمان150,903حمل و نقل

-  تن 

 کیلومتر
16,000586.0710,596,1460.1299.76

32,301عملیات خاکي با ماشینفصل سوم18
 علف کني یا علف بری کانالها و زهکشها با هر نوع وسیله مکانیکي، به 

.ازای سطح پوشیده شده از علف
29,300295.209,773,7770.1199.87مترمربع

34,401عملیات خاکي با ماشینفصل سوم19
 متر از 50 و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله Iخاکبرداری در زمین نوع 

.مرکز ثقل برداشـت و توده کردن
169,50036.907,067,6420.0899.95مترمکعب

20
فصل 

پانزدهم
و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن150,809حمل و نقل

-مترمکعب 

   کیلومتر
62,00062.194,357,0310.05100.00

8,773,343,370100.00-

شماره ردیف

جمع

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



 1403سال - فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي:مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل  - (3)جدول

مبالغ به ریالمنطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

بهای ردیفهای پایه
بهای ردیفهای غیر 

پایه

 بهای ردیفهای پایه و 

غیر پایه
تخفیفاضافه

0000.0000عملیات تخریبفصل اول1

105,020,8440105,020,8441.2033عملیات خاکي با دستفصل دوم2

756,546,1980756,546,1988.6233عملیات خاکي با ماشینفصل سوم3

4,201,890,08404,201,890,08447.8944عملیات بنائي با سنگفصل چهارم4

1,326,965,32801,326,965,32815.1211اندود و بند کشيفصل پنجم5

0000.0000قالب بندیفصل ششم6

0000.0000کارهای فولادی با میلگردفصل هفتم7

0000.0000کارهای فولادیفصل هشتم8

1,550,902,23501,550,902,23517.6822بتن در جافصل نهم9

0000.0000بتن پیش ساختهفصل دهم10

0000.0000کانالهای نیم لوله بیضي بتنيفصل یازدهم11

0000.0000زهکشها و جمع کننده های زیرزمینيفصل دوازدهم12

0000.0000عایق کاریفصل سیزدهم13

0000.0000کارهای متفرقهفصل چهاردهم14

832,018,6790832,018,6799.4877حمل و نقلفصل پانزدهم15

0000.0000کارهای دستمزدیفصل شانزدهم16

8,773,343,36808,773,343,3681002020

.بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مي باشد: توضیح

عنوان فصلشماره فصلشماره

برآورد فصل با ضریب منطقه ای

جمع

(1396/03/31 -96/1232579بخشنامه شماره )پیوست بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

شهرستان باغملک: محل اجرامدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما
درصد برآورد فصل 

نسبت به برآورد 

رشته

تعداد ردیف ها

تعداد ردیف هایي 

که تجزیه بها لازم 

دارد

مبلغ پیشنهادی پیمانکار

  درصد پیشنهادی 

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



شهرستان باغملک: محل اجرامنطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

مبالغ به ریالمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

تخفیفاضافه 

8,773,343,36873.08برآورد

پیشنهادی

برآورد

پیشنهادی

برآورد

پیشنهادی

برآورد

پیشنهادی

برآورد

پیشنهادی

برآورد

پیشنهادی

برآورد

پیشنهادی

برآورد

پیشنهادی

2,632,003,01121.92برآورد

پیشنهادی

600,000,0005.00برآورد

 پیشنهادی

12,005,346,379100.00برآورد

 پیشنهادی

(1396/03/31 -96/1232579بخشنامه شماره )پیوست بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کاربر حسب هر رشته و کل کار- (4)جدول

جمع فصل هارشتهشماره
درصد نسبت به برآورد 

کل

درصد پیشنهادی پیمانکار

1
فهرست بهای رشته آبیاری و 

1403زهکشي 

2

3

1

2

3

4

5

هزینه بالا سری

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

(برآورد کل )جمع

.جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، به جزء ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مي باشد

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



منطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

مبالغ به ریال

:رسته:شرح ردیف

:رشته:شماره ردیف یا ردیف های معادل

:فصل:واحد

*مقیاسواحدنیروی انسانیکد عاملردیف
مقدار

 مقیاس
بهای کلبهای واحد عامل

جمع

مقیاسواحد**ماشین آلات و ابزارکد عاملردیف
مقدار

 مقیاس
بهای کلبهای واحد عامل

جمع

مقیاسواحدمصالحکد عاملردیف
مقدار

 مقیاس
بهای کلبهای واحد عامل

جمع

مقیاسواحدحمل مصالحکد عاملردیف
مقدار

 مقیاس
بهای کلبهای واحد عامل

جمع

قیمت آنالیز ردیف

تجزیه بهای اقلام کار. 5جدول 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

درصد به قیمت ردیف

درصد به قیمت ردیف

درصد به قیمت ردیف

درصد به قیمت ردیف

حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کارسنجی کار و ردیف* 

.مدت زمان در نظر گرفته شده برای کارکرد ماشین آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم زمان کارکرد لحاظ شود**

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



مبالغ به ریال

درصدبخش های مختلف هزینه بالاسریردیف

1

2

3

4

5

6

7

…

Po

100/(100-Po)= ضریب بالاسری

تجزیه بهای هزینه بالاسری- 6جدول 

منطقه میداوود، چیت انبه- عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

جمع

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل: (الف)جدول

شهرستان باغملک: محل اجرامنطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

مبالغ به ریال1403 فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 

عنوان فصلفصل
اقلام )برآورد فصل

(پایه و غیر پایه

برآورد فصل پس از 

اعمال تمامي ضرایب

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامي ضرایب و هزینه 

های مورد نظر

ضریب پیشنهادی جزء

123456

00عملیات تخریب- فصل اولعملیات تخریب- فصل اول

92,938,800136,527,097عملیات خاکي با دست- فصل دوم عملیات خاکي با دست- فصل دوم 

669,509,910983,510,058عملیات خاکي با ماشین- فصل سومعملیات خاکي با ماشین- فصل سوم

3,718,486,8005,462,457,109عملیات بنائي با سنگ- فصل چهارمعملیات بنائي با سنگ- فصل چهارم

1,174,305,6001,725,054,926اندود و بند کشي- فصل پنجماندود و بند کشي- فصل پنجم

00قالب بندی- فصل ششمقالب بندی- فصل ششم

00کارهای فولادی با میلگرد- فصل هفتمکارهای فولادی با میلگرد- فصل هفتم

00کارهای فولادی- فصل هشتمکارهای فولادی- فصل هشتم

1,372,479,8542,016,172,906بتن در جا- فصل نهمبتن در جا- فصل نهم

00بتن پیش ساخته- فصل دهمبتن پیش ساخته- فصل دهم

00کانالهای نیم لوله بیضي بتني- فصل یازدهمکانالهای نیم لوله بیضي بتني- فصل یازدهم

00زهکشها و جمع کننده های زیرزمیني- فصل دوازدهمزهکشها و جمع کننده های زیرزمیني- فصل دوازدهم

00عایق کاری- فصل سیزدهمعایق کاری- فصل سیزدهم

00کارهای متفرقه- فصل چهاردهمکارهای متفرقه- فصل چهاردهم

736,299,7161,081,624,283حمل و نقل- فصل پانزدهمحمل و نقل- فصل پانزدهم

00کارهای دستمزدی- فصل شانزدهمکارهای دستمزدی- فصل شانزدهم

0000

0000

7,764,020,68011,405,346,379

(1387/8/19 مورخ 100/76574بخشنامه شماره )پیوست دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها

جمع

. توسط پیمانکار کامل مي شود6 و 5 توسط دستگاه اجرایي، با استفاده از اطلاعات مندرج در جداول خلاصه برآورد مالي و ستون های 4 و 3، 2، 1ستونهای 

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه- (ب)جدول

شهرستان باغملک: محل اجرا

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

مبالغ به ریال1403 فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 

مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاهعنوان
مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامي ضرایب و 

هزینه های مورد نظر
ضریب پیشنهادی جزء

1234

600,000,000تجهیز و برچیدن کارگاه

(1387/8/19 مورخ 100/76574پیوست بخشنامه شماره )پیوست دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها

منطقه میداوود، چیت انبه- عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

. توسط پیمانکار کامل مي شود4 و 3 توسط دستگاه اجرایي، با استفاده از جدول خلاصه برآورد مالي و ستونهای 2ستون 

مهر و امضای مهندس مشاور                                             مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار



شهرستان باغملک: محل اجرامنطقه میداوود، چیت انبه - عملیات اجرایي بهسازی انهار عمومي آبیاری شهرستان باغملک: پروژه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: کارفرما

مبالغ به ریال1403 فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 

عنوان رشتهردیف
مبلغ رشته پس از اعمال تمامي 

ضرایب

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامي ضرایب و 

هزینه های مورد نظر
ضریب پیشنهادی کل

12345

140311,405,346,379فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشي 1

600,000,000تجهیز و برچیدن کارگاه به طور مقطوع2

12,005,346,379

(1387/8/19 مورخ 100/76574پیوست بخشنامه شماره )پیوست دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها

مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل به تفکیک رشته ها: (پ)جدول

جمع

. توسط پیمانکار کامل شود5 و 4 توسط دستگاه اجرایي و ستون های 3 و 2 ، 1ستون های 

.منتقل مي شود (ب)مبالغ مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه از جدول 

مهر و امضای نماینده کارفرما مهر و امضای نماینده پیمانکار


