

«صورت وضعیت برآورده (پیمانکار)»

از تاریخ - ۱ تا تاریخ

شماره پیمان : - تاریخ پیمان

طرح یا موضوع پیمان : برآورده اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی شهرستان فلارد.

نام دستگاه اجرایی یا کارفرما : بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان چهار محال و بختیاری

نام دستگاه نظارت : بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان لردگان

نام مهندس مشاور : معاونت عمران روستایی بنیاد استان

نام سازنده یا پیمانکار :

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم ۱۴۰۲

مدت پیمان : (۳ ماه)

فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۳

راهداری

تاریخ شروع به کار : -

تاریخ خاتمه مجاز : -

مبلغ اولیه پیمان :

مبلغ تجهیز و بر جیدن کارگاه :

نوع اعتبار : سایر منابع

برآورده اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی در شهرستان فلارد	شرح عملیات
اعتبار استانی سال ۱۴۰۲ به مبلغ مصوب ۵۰۰۰ میلیون ریال با تخصیص ۳۵۰۰ میلیون ریال شامل (۱۰۰۰ میلیون ریال استاد خزانه اسلامی + ۲۵۰۰ میلیون ریال نقدی)	محل اعتبار
اجرای مسیل سنگی به طول ۳۰ متر (طبق مندرجات برآورد)	عملیات
۱۲/۹۱۲/۷۳۴/۴۹۵/۲ ریال	مبلغ برآورد



« ریز متره صورت وضعیت برآورد - پیمانکار »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه اجرایی: بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان چهار محال و بختیاری
شهرستان فلارد.

نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه ۲

ردیف	ردیف	کد فهرست	شرح مختصه	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ..	جمع جزوی	جمع کلی	ملاحظات
۱-۱	۹۰	۰۲۰۵-۱	بروکیله کردن کف بی و کلال. تراکم حداقل ۰/۹۰ کویندگی	کلال کسی در نوع زمین	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰			۱۸۲/۰۰	۱۸۲/۰۰	صرف
۲-۱		۰۲۶۰-۲	کلال کسی در فلوئو سیم	درناز سا فلوئو سیم یا سیگ لاشه	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۱۰۹/۶۰	۱۰۹/۶۰	مترمکعب
۳-۱		۰۶۰۰-۱	سایی با سیگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۰/۱۵ در بی	درناز سا فلوئو سیم یا سیگ لاشه	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۱۴۲/۰	۱۴۲/۰	مترمکعب
۴-۱		۰۶۰۰-۲	۰/۱۵ در بی	سایی با سیگ لاشه و ملات ماسه سیمان	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۲۲/۰	۲۲/۰	صرف
۴-۲					۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۲۲/۰	۲۲/۰	مترمکعب
۴-۳					۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۱۸/۰	۱۸/۰	صرف
۵-۱		۰۶۰۰-۳	اضافه بهای پتانسیل ماسه های سیمانی	اضافه بهای پتانسیل ماسه های سیمانی	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۲۲/۰	۲۲/۰	صرف
۵-۲			دوار		۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۱۸/۰	۱۸/۰	مترمکعب
۶-۱		۰۶۰۰-۴	اضافه بهای ماسه های سیمانی	اضافه بهای ماسه های سیمانی	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۱۰۸/۰	۱۰۸/۰	صرف
۷-۱		۰۷۰۰-۲	ارتفاع مساوی	ارتفاع مساوی	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۱۰۸/۰	۱۰۸/۰	صرف
۷-۲					۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۱۰۸/۰	۱۰۸/۰	صرف
۸-۱		۱۲۰۰-۱	من متر ۱۵ کیلوگرم سیمان		۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۱۰۸/۰	۱۰۸/۰	صرف
۹-۱		۱۹۰۰-۶	تهیه و احرای بتن ماسه مسنته طبیعی یا شکنند از مصالح رودخانه ای، ماسه مسنته	تهیه و احرای بتن ماسه مسنته طبیعی یا شکنند از مصالح رودخانه ای، ماسه مسنته	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۷/۰	۷/۰	صرف
۹-۲			۰/۰۵ مکار	۰/۰۵ مکار	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۷/۰	۷/۰	صرف
۱۰-۱		۱۲۰۰-۱	اضافه بهای بسن ریزی به صحامت ۱۵ سانت و کسر	اضافه بهای بسن ریزی به صحامت ۱۵ سانت و کسر	۸/۰۰	۳۰۰۰	۳/۸۰	۰/۸۰	۰/۸۰	۷/۰	۷/۰	صرف

بهره بزرگ

کارفرما

پیمانکار:

صفدر کریمی
S.Karimi

« ریز متره صورت وضعیت برآورد - پیمانکار »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه اجرایی: بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
سپهستان قلارد.

نام پیمانکار:

نام مهندس مشاور: معاون عمران روستایی بنیاد استان صفحه: ۲

ردیف - زیرهند	کد فهرست	شرح مختصر	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	۱۱۰۲۰۱	اصafe بها من ریزی به خاکست ۱۵ سانت و کمتر	اصafe بها من ریزی به سین و ماسه سگ						۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	صفر مکعب
	۱۱۰۶۰۱	اصafe بها من ریزی به سین و ماسه سگ کوهی	اصafe بها من ریزی به سین و ماسه سگ						۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	صفر مکعب
	۱۲۰۱۰۲	محل سکونت کارگران پیمانکار	محل سکونت کارگران پیمانکار		۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	صفر عربیع
	۱۲۰۱۰۳	ساحنهای لذاری و دخانه کار پیمانکار	ساحنهای لذاری و دخانه کار پیمانکار		۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	صفر صربیع
	۱۲۰۲۰۱	تهیه غذای کارگران	تهیه غذای کارگران		۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
	۱۲۰۲۰۲	ناسیں لباس کار، گفشن و کلاه حفاظتی کارگران	ناسیں لباس کار، گفشن و کلاه حفاظتی کارگران		۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
	۱۲۰۳۰۲	ناسیں عدای کار صدان مهندس مشاور، کارهوما و آریاسکاد	ناسیں عدای کار صدان مهندس مشاور، کارهوما و آریاسکاد		۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
	۱۲۰۸۰۱	ایاب و دهاب کارگاه	ایاب و دهاب کارگاه		۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
	۱۲۱۳۰۱	سیمه تجهیز کارگاه	سیمه تجهیز کارگاه		۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
	۱۲۱۳۰۲	برجیدن کارگاه	برجیدن کارگاه		۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع

بهره بردار

کارگرها

پیمانکار

«برگه مالی صورت وضعیت برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۳

نام پژوهه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک نام دستگاه اجرا: بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان جهار محال و بختیاری سفلی شهرستان فلارد.

نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه: ۲

ردیف *	شماره	شرح مختصر ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۲- عملیات خاکی با دست						
۱۶	۰۲۰۵۰۱	پروفیله کردن کف بی و کاناک، تراکم حدائق ۷۹۰ کوبیدگی	متر مربع	۴۳۰۰۰۰	۱۱۴/	۴۹۱۲۸۰۰
۱۷	۰۲۰۵۰۱	جمع فصل بریال ۶۹۱۴۴۱۹		(۱/۰۸۰۱/۲۱)		۴۹۲۴۸۰۰
۳- عملیات خاکی با ماشین						
۱۸	۰۲۰۶۰۲	کنال کنی در هر نوع زمین	متر مکعب	۵۲۹۰۰۰۰	۱۰۹/۶	۸۶۱۰۲۴۴۰۰
۱۹	۰۲۰۶۰۲	جمع فصل بریال ۱۲۰۷۷۸۷۵۸		(۱/۰۸۰۱/۲۱)		۸۶۰۰۲۴۴۰۰
۴- عملیات احداث و مرمت اینده سنگی						
۲۰	۰۶۰۱۰۱	درناز با قلوه سنگ یا سک لشه	متر مکعب	۱۷۲۱۹۰۰۰۰	۱۲۲/۴	۲۸۵۰۲۴۳۶۰۰
۲۱	۰۶۰۱۰۱	بنایی با سنگ لشه و ملات ماسه سیمان ۱۵ در پی	متر مکعب	۸۰۵۸۱۰۰۰۰	۹۱/۸	۷۸۷۷۳۵۸۰۰
۲۲	۰۶۰۲۰۱	اصafe مها بنایی با سک لشه برای سنای دیوار	متر مکعب	۲۰۲۱۴۰۰۰۰	۶۱/۲	۱۲۵۰۴۹۶۸۰۰
۲۳	۰۶۰۴۰۲	اصafe مها برای نهادزایی با سک پادیر با ارتفاع مسلوی	متر مربع	۲۰۰۵۸۰۰۰۰	۱۰۸/۰	۴۲۲۰۲۶۴۰۰
۲۴	۰۶۰۱۰۱	جمع فصل بریال ۱۶۴۸۳۲۵۷۵		(۱/۰۸۰۱/۲)		۱۱۷۴۰۲۱۲۰۰
۵- اندود و بندکشی						
۲۵	۰۷۰۲۰۲	بندکشی سای سنتگی با سک پادیر تراش	متر مربع	۲۰۰۵۰۰۰۰	۱۰۸/۰	۲۷۸۰۵۴۰۰۰
۲۶	۰۷۰۲۰۲	جمع فصل بریال ۵۳۱۴۷۰۱۶		(۱/۰۸۰۱/۳۱)		۲۷۸۰۵۴۰۰۰
۶- احداث و مرمت اینده بنی						
۲۷	۱۲۰۱۰۲	سن مکر ۱۵۰ کیلو گرم سیمان	متر مکعب	۷۹۸۶۰۰۰۰	۱۰/۲۰	۸۱۰۴۰۷۲۰۰
۲۸	۱۲۰۱۰۶	نهبه و اجرای بنی شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته از صالح رودخانه‌ای. با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاباسکال	متر مکعب	۱۰۰۳۱۴۰۰۰۰	۱۰/۲۰	۱۰۰۵۰۲۰۵۸۰۰
۲۹	۱۲۰۲۰۱	اصafe مها بنی شن ریزی به صحامت ۱۵ سانت و گمتر	متر مکعب	۵۴۶۰۰۰۰	۱۰/۲۰	۱۰۰۵۶۹۰۲۰۰
۳۰	۱۲۰۶۰۱	اصafe مها بنی شن و ماسه سنگ کوهی	متر مکعب	۶۷۵۰۰۰۰	۲۰/۴۰	۱۰۰۷۷۰۰۰۰
۳۱	۱۲۰۱۰۲	جمع فصل بریال ۲۸۹۰۲۲۲۸۷۷		(۱/۰۸۰۱/۲)		۲۰۰۵۹۹۹۱۲۰۰
۷- حمل و نقل						
۳۲	۰۲۰۱۵۰۱	حمل خاک برای خاکبریهای معمولی	متر مکعب - کیلو متر	۳۱۰۰۰۰	۶۲۸/۴	۱۹۰۷۹۰۱۴۰۰
۳۳	۰۲۰۱۵۰۱	آمداد حاصل از عملیات برای خاکبریهای معمولی				

نقل به صفحه بعد ۴۰۰ ۱۹۰۷۹

صفد کریمی
S Karimi

«برگه مالی صورت وضعیت برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک نام دستگاه اجرایی: سیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

سفلی شهرستان فلارد.

نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستابی بنیاد استان صفحه: ۵

ردیف *	شماره	شرح مختصر ملاحظات	واحد	بهای واحد	معدار	جمع بربال
نقل از صفحه قبل ۱۹۷۹۰۴۰						
۲۰	۲۰۱۵۰۹	حمل و نقل	کیلومتر - متر مکعب	۶۲۰۰۰/-	۷۷/۵۲	۴۸۰۶۲۴۰
۲۱	۲۰۱۵۱۹	حمل مصالح کوهی بتن مازاد بر یک کیلومتر	کیلومتر - متر مکعب	۳۱۰۰۰/-	۷۹۵/۶۰	۲۴۶۶۳۶۰۰
۲۲	۲۰۱۵۲۳	حمل سیگ برای بنای سنگی ماراد بر یک کیلومتر	کیلومتر - متر مکعب	۴۰۱۳۰۰/-	۲۶۶۲/۲۰	۱۰۷۲۸۵۶۶۰
۲۳	۲۰۱۵۲۷	حمل مصالح درناز مازاد بر یک کیلومتر	کیلومتر - متر مکعب	۳۱۰۰۰/-	۲۱۰/۶۰	۶۵۲۸۶۰۰
۲۴	۲۰۱۵۲۷	حمل مصالح درناز و بلوکاز	کیلومتر - متر مکعب	۳۱۰۰۰/-	۱۰۷۴/۰۶	۲۳۱۲۹۵۸۶۰
۲۵	۲۰۱۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	کیلومتر - تن	۱۶۰۰۰/-	۱۴۹۷/۵۶	۲۲۱۹۶۰۹۶۰
جمع فصل بربال ۲۰۹۳۴۶۵۷۷						
۴۲ - تجهیز و برآمدان کارگاه						
۴	۴۲۰۱۰۲	محل سکونت کارگران پیمانکار	متر مربع	۴۰۰۰۰۰/-	۱/۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	۴۲۰۱۰۳	ساختمانهای اداری و دفاتر کارپیمانکار	متر مربع	۴۰۰۰۰۰۰/-	۱/۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۶	۴۲۰۲۰۱	تنهیه عذای کارگران	قطعه	۴۰۰۰۰۰۰/-	۱/۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	قطعه	۴۰۰۰۰۰۰/-	۱/۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸	۴۲۰۲۰۳	تامین عذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه	قطعه	۴۰۰۰۰۰۰/-	۱/۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۹	۴۲۰۸۰۱	ایاب و ذغالب کارگاه	قطعه	۴۰۰۰۰۰۰/-	۱/۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	۴۲۱۲۰۱	بیمه تجهیز کارگاه	قطعه	۴۰۰۰۰۰۰/-	۱/۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱	۴۲۱۲۰۲	برآمدان کارگاه	قطعه	۴۰۰۰۰۰۰/-	۱/۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع فصل بربال ۶۸۰۰۰۰۰						

صفر ستاره
S. Karimi

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار) »


فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه احرابی سیادسکن انقلاب اسلامی استان چهار محال و بختیاری شهرستان فلارد.

نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه: ۷

مبالغ با احتساب ضرائب برآورد.

فصل	شرح فصول	فهرست بهای	ستاره دار	فاکنوری	مصالح چاپکار	جمع فصل	% وزنی
۲	عملیات خاکی با دست	۶۹۱۴۴۱۹	.	.	.	۶۹۱۴۴۱۹	۰/۲۸
۳	عملیات خاکی با ماشین	۱۲۰۷۷۸۲۵۸	.	.	.	۱۲۰۷۷۸۲۵۸	۴/۸۴
۶	عملیات احداث و مرمت آنبه سگی	۱۶۶۴۸۲۲۵۷۶۵	.	.	.	۱۶۶۴۸۲۲۵۷۶۵	۶۶/۰۵
۷	اندود و پندکشی	۵۳۱۴۷۰۱۶	.	.	.	۵۳۱۴۷۰۱۶	۲/۱۲
۱۲	احداث و مرمت آنبه سقی	۱۸۹۲۲۲۸۷۷	.	.	.	۱۸۹۲۲۲۸۷۷	۱۱/۰۹
۲۰	حمل و نقل	۲۰۹۲۴۶۰۵۷۷	.	.	.	۲۰۹۲۴۶۰۵۷۷	۱۲/۰۰
۴۲	تحبیر و مرجمدن کارگاه	۶۸.......	.	.	.	۶۸.......	۱/۰۱
جمع با احتساب ضرائب						۲۴۹۵۷۳۴۹۱۲	۲۴۹۵۷۳۴۹۱۲



«مبالغ دفترچه‌ها-صورت وضعیت برآورد (پیمانکار)»

نام پروژه: برآوردهای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه اجرایی: سیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خهار مارسح: شهرستان فلاذر

نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بسیاد آستان صفحه: ۸ نام پیمانکار:

مبالغ با احتساب ضرائب بریال

نام دفترچه	فهرست بها	سناره دار	فاکتوری	مصالح پابکار	مبلغ دفترچه
راهداری	۲۴۲۷۱۷۳۴۰۹۱۲				۲۲۲۷۷۳۴۰۹۱۲
جمع با احتساب ضرائب	۲۴۲۷۱۷۳۴۰۹۱۲				۲۴۲۷۷۳۴۰۹۱۲

اضاله می شود مبلغ تجهیز: ۶۸۰۰۰۰۰۰

جمع کل تجهیز به حروف: شصت و هشت میلیون ریال

مبلغ کارکرد ما ابن تاریخ: ۲۱۹۵۰۷۳۴۰۹۱۲

جمعیت کل کارکرد به حروف: دو میلیارد و چهارصد و سو و پنج میلیون و هفتصد و سی و چهار هزار و هیصد و دوازده ریال

سیده زین الدار

گرفته

مشاور

پیمانکار:

صفدر کریمی
S. Karimi

«برگه محاسبه مقدار آب برای ساخت و عمل آوری بنن مصرفی . مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۲

نام پروژه : برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه اجرایی : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهار محال وبختیاری
شهرستان قلارد
نام مهندس مشاور : معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه : ۹
نام پیمانکار :

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصات ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۱	۶۰۰۱	بیایی سیگ لانت و ملات ماسه سیمان ۱۵ در بی	مترمکعب	.۰۱۰۰				-۰/۱۰۰	۳۷/۸۰	۹۰۸۰
۲	۱۱۰۱۰۲	پتن مگر ۱۵۰ کیلوگرم سیمان	مترمکعب	.۰۰۰۰۰۰				-۰/۰۰۰	۱۰/۲۰	۵/۱۰۰
۳	۱۲۰۱۰۶	نیمه و احراء پتن با شن و ماسه نسبته طبیعی با سکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با مقاومت فشاری مخصوصه ۲۵ مگاپاسکال	مترمکعب	.۰۰۰۰۰۰				-۰/۰۰۰	۱۰/۲۰	۵/۱۰۰
جمع آب برای ساخت و عمل آوری بنن مصرفی										
۱۹,۲۸ × ۱ × ((۰ - ۱)) = ۷۷,۰۲										

پیمانکار

مهره بردار

کارفرمای

پیمانکار.

صفیه‌وار کریمی
S. K. Rimi

«برگه محاسبه مقدار سنج لاسه برای بنایی سنگی مصرفی . مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه : برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه اجرایی : بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان چهار شهرستان فلارد.

محال وختیاری

نام مهندسین مشاور : معاون عمران روستایی بنیاد استان

صفحه ۱۰ نام پیمانکار :

ردیف	کد	فهرست بهای	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۱	۰.۶۰۲۰۱	بنایی سنج لاسه و ملات ماسه سیمان ۱۵ در بی	مترا مکعب	۱۰۰۰۰					۱/۰۰۰۰	۹۱/۸۰۰	۹۱/۸۰۰
		جمع سنج لاسه برای سایی سنجی مصرفی									

$$91,8 \times 1 \times 1 (30 - 1) = 2,642,2$$

پیمانکار

بهره بردار

کارفرمای

پیمانکار

صفر کریمی
S. Karimi

«برگه محاسبه مقدار سیمان مصرفی، مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه اجرایی: سیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

شهرستان فلارد.

نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه ۱۱

ردیف	کد فهرست بردا	شرح مختصه ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	صرفی
۵	۶۰۰۹۱	بنایی با سک لانه و ملات ماسه سیمان ۱۵ در بی	مترمکعب	.۳۰۰۰	.۰۸۲۵-			.۶۷۵۰-	.۳۱۷۸-	۶۱۹۷
۶	۱۲۰۱۰۴	بتن مگر ۱۵ کیلوگرم سنجان	مترمکعب	.۰۸۵۰-				.۰۰۱۵-	.۱۰۰۲-	۱۰۵۲
۷	۱۲۰۱۰۶	نهیمه و احرای بتن ناش و ماسه نسبته طبیعی یا سکته، از مصالح رودخانه‌ای، ناخواسته فشاری مستحصه ۲۵ مکاباسکال	مترمکعب	.۰۳۶۰-				.۰۰۲۰-	.۱۰۱۲-	۱۳۶۶
		جمع سیمان مصرفی								۱۱۷۰۶۲

$$۱۱۰۹۲ \times ۱ \times ((۱۱۶۰ - ۲۰)) = ۱,۴۹۷,۵۶$$

پیمانکار

شهره بردار

کارفرمای

پیمانکار

صادر
صفیر کریمی
S. Karimi

«برگه محاسبه مقدار ماسه برای بنایی سنگی مصرفی ، مربوط به حمل صورت و صعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه : برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه اجرایی : سیادمسکن انقلاب اسلامی استان چهار تاریخ .

محال وبختیاری

شهرستان فلارد .

نام مهندس مشاور . معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه : ۱۶

نام پیمانکار :

مصرفی	مقدار	ضریب	K4	K3	K2	K1	واحد	شرح مختصر ملاحظات	کد فهرست بهای	ردیف
۱۷/۵۴۰	۹۱/۸۰	۰/۳۰۰۰۰				۰/۳۰۰۰	مترمکعب	بنایی با سنگ لاسته و ملات ماسه سیمان ۱۵ در سی	۰۶۰۱۰۱	۸
۲۷/۵۴	جمع ماسه برای بنای سنگی عشرفی									


$$۲۷,۵۴ \times ۱ \times ۱ (۴۰ - ۱) = ۱,۷۴,۰۶$$

پیمانکار

مهره بردار

کارفرما

پیمانکار



برگه محاسبه مقدار مصالح درناز و بلوکاز مصرفی ، مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار) «

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پژوهش: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سنگی نام دستگاه اجرایی: سنجادسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

شهرستان فلارد

نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه: ۱۲

ردیف	کد	فهرست بنا	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	صرفی
۹	۶۰۱۰۱	درناز با قلوه سنگ با سنگ لاسه	مترمکعب	۱/۰۰۰					۱/۰۰۰	۲۳/۴۰	۲۳۲۰۰
۱۰		جمع مصالح درناز و بلوکاز مصرفی									۲۳۲۰۰

$$۲۳,۴ \times ۱ \times (۱۱۰ - ۱) = ۲۱۰,۶$$

پیمانکار

سپره بردار

کارفرما

پیمانکار:

مساور
محمد کریمی
S. Karimi

«برگه محاسبه مقدار مصالح سنگی (کوهی) بنن مصرفی ، مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه . برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه اخراجی : بنیادمک انقلاب اسلامی استان چهار تاریخ :

محال و بختیاری

شهرستان فلارد

نام پیمانکار: نام مهندس مشاور : معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه : ۱۶

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
	۱۱۰۶۰۹	انفاق بها بنن ریزی ماسن و ماسه سینک کوهی	مترمکعب	۱۷۰۰۰				۱/۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰
	۱۰۰۶۰۹	جمع مصالح سنگی (کوهی) بنن مصرفی								

$$20,4 \times 1 \times (1,20 - 1) = 790,80$$

پیمانکار

جهود بردار

نارت ما

پیمانکار

صفر کریمی
S. Karimi

«برگه محاسبه مقدار مواد حاصل از عملیات برای خاکبریزهای معمولی مصرفی ، مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه : برآورد اجرای طرح هادی روستای سلمانک سفلی نام دستگاه اجرایی: بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان فلارد .

نام مهندس مشاور : معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه: ۱۵ نام پیمانکار:

ردیف	کد فهرست رها	شرح مختصات ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۱۱	۳۴۶.۱	کانال کنی در در نوع رسمن	مترمکعب	۷/۰۰۰				۱/۰۰۰۰۰	۱۵۹/۶۰	۱۵۹/۶۰
		جمع مواد حاصل از عملیات برای خاکبریزهای معمولی مصرفی								

$$159,6 \times 1 \times ((\frac{1}{4} - \frac{1}{5})) = 638,40$$

پیمانکار

شهره بردار

کارفرما

پیمانکار:

صادر مسأله
S. Karimi





بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
چهارمحال و بختیاری

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
استان چهارمحال و بختیاری

مطلوبت عمران روپیه‌ای

شهرستان:	بخش:
کنترل و تعیین:	
دستان:	
محلی:	
شاره نشان:	۶-۴
مناورا:	



۱- سنگ کاری در دیوار با سنگ لانه و ملات ماسه سیمان با عیار ۱۰۰ میلیمتری


۲- سنگ کاری در پایه با سنگ لانه و ملات ماسه سیمان با عیار ۱۰۰ میلیمتری

۳- لوله زمکن ۶۰ میلیمتری، مر ۶ متر طول سنگ عدد در ارتفاع ۱ متری نصب شود.

۴- در انتطاع مر ۸ متر لوز یک عدد به مخفات ۲ سانتیمتر تسبیه شود، دو من در انتطاع با پونولیت ۲ سانتیمتری پوشش داده شود.

۵- نش لبه ای که با ملات ماسه سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد.

۶- ساده داخل کالال دیگر ردم ای سیدون کالال (روز ۷ مهر سال ۱۴۰۰) و ۲۵ سانتیمتر (آنها صورت نادر است) گردید.



جدول فاصله های حمل مصالح رومتایی

ردیف	عملیات	فاصله حمل (کیلومتر)	فاصله حمل (کیلومتر)	حداکثر فاصله حمل ذایل پیوی (کیلومتر)
۱	فاصله حمل مواد حاصل از خاک برویاری ، کتالن گشتن ، گودبرداری و پودر گشتن مایه راهی مکرفت در خاک	—	—	۲۵
۲	فاصله حمل مواد حاصل از گلخانه های صرفی	—	—	۲۴
۳	فاصله حمل از گلخانه های برویاری مصرف در خاک و ریزهای سنگ	—	—	۱۵
۴	فاصله حمل از سخت لرده نا سفت مصرف در خاک ریزی های سعولی	—	—	۱۰
۵	فاصله حمل از معن لرده نا سفت مصرف در خاک ریزی های سنگی	—	—	۰۰
۶	فاصله حمل به زهر خاک نیش	—	—	۰۰
۷	فاصله حمل به میو مصالح لاماسن با ستاره (خاک) ، سنگ ، چوب و نظایر آن	—	—	۱۵
۸	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب	—	—	۱۵
۹	فاصله حمل آب برویاری استاندار نه صنایع خاکریزی برویاری اساسن و تقطیع خاک	—	—	۰۰
۱۰	فاصله حمل آب برویاری ساخت و صن اوری آن	—	—	۰۰
۱۱	فاصله حمل ساخته بادی	—	—	۲۵
۱۲	فاصله حمل زیر بالاست	—	—	۲۵
۱۳	فاصله حمل اساسن روختنه	—	—	۰۰
۱۴	فاصله حمل اساسن کوسن	—	—	۰۰
۱۵	فاصله حمل مصالح ز مکش	—	—	۰۰
۱۶	فاصله حمل مصالح لاتر	—	—	۰۰
۱۷	فاصله حمل مصالح سنگ (کوه) استان از سخت معدن تا سخت تولید استان	—	—	۰۰
۱۸	فاصله حمل استان از محل تولید استان تا محل اجرا	—	—	۰۰
۱۹	فاصله حمل مصالح سفت برویاری بسترهای سنگی	—	—	۰۰
۲۰	فاصله حمل مصالح سنگی کوچن این از سخت معدن تا سخت تولید بدن	—	—	۰۰
۲۱	فاصله حمل بتن با تراک ، میکسر	—	—	۰۰
۲۲	فاصله حمل بتن برویاری اجرای برویه بتن	—	—	۰۰
۲۳	فاصله حمل سنگ لانه برویاری بناهای سنگی	—	—	۰۰
۲۴	فاصله حمل مصالح مان برویاری سنگ بدانی	—	—	۰۰
۲۵	فاصله حمل مصالح دراز پشت دواره نا ساخته ظریف ، سنگ و بلوکاتر با سک لانه	—	—	۰۰
۲۶	فاصله حمل مصالح سهلگرد	—	—	۰۰
۲۷	فاصله حمل اولاع امن الات	—	—	۰۰
۲۸	فاصله حمل سیمان	—	—	۰۰
۲۹	فاصله حمل آرد	—	—	۰۰
۳۰	فاصله حمل چوب عایق پوش پاش ماخته	—	—	۰۰
۳۱	فاصله حمل ابر خالص با تابکر دو خدله	—	—	۰۰
۳۲	فاصله حمل لبر حدهن با تابکر سعولی	—	—	۰۰
۳۳	فاصله حمل لبر سطلون و اسوسیوس	—	—	۰۰
۳۴	فاصله حمل آلمات بدن پیش ساخته تغیر علی با سطلون کمتر از ۰ متر کلیه مایه بتن اینکن پیش ساخته	—	—	۰۰
۳۵	فاصله حمل مصالح سنگ (روندخانه آن) استخراج حمل معدن تا سطل تولید	—	—	۰۰

اصغر کریم
Karim Achgar