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 خصوصی کلیات و شرایط

 1تجهيزات ارتينگ ايستگاه بعثت  اجرای و نصب     
 حفاظت ثانويه وارت ستم يس و

 مقدمه -1

 اهداف پروژه-1-1

  ارت تجهيزات برقی فشار متوسط و ضعيف و ترانسفور ماتور قدرت اجرای 

 ايجاد حفاظت ثانويه 

 ايجاد همبندی در بخش های توليد و توزيع و مصرف 

 های پیشنهاد دهندهتعهدات و مسئولیت -2

 يک ،توضيحات بودن کامل و هاپاسخ تماميت که است ذکر به لازم. استذيل شرايط خصوصی پيمان به شرح 

 .بود خواهد پيشنهادها ارزيابی برای اصل

  نيرو باشد .  ۵شرکت مناقصه گر الزاما دارای حداقل گريد 

 . هزينه های مربوط به تجهيز گارگاه و برچيدن به عهده ی پيمانکار می باشد 

 ارسال اسناد مناقصه الزامی است. بازديد از محل پروژه قبل از تکميل و 

  انواع و سنگ صفحه وانواع ژنيگازواکس وکپسول جوش ميس و رولپلاک و چيپ)شامل یمصرف لوازمتهيه 

 و ینزول یها یهاد ی پوشاننده یفلز داکت و کايپل لوله و اسفالت کاتر و یحفار و اجرا الات ابزار و مته

 یچاشن خکوبيوم یبتن واريد و نيزم کندن ازين مورد یها قلم و بلت رول و پروژه یاجرا و مهره و چيپ

 تجهيزات نصب به عهده ی پيمانکار است . .... و خور

  احداث الکترود زمين اساسی با تمامی تجهيزات برای صاعقه گيرها و مطابق با مقررات بر عهدۀ شرکت

 توسط ناظر پروژه مورد تاييد قرار بگيرد.پيشنهاد دهنده بوده و بايستی 

  احداث الکترود زمين اساسی با تمامی تجهيزات برای تجهيزات فشار متوسط و فشار ضعيف بصورت مجزا

و مطابق با مقررات بر عهدۀ شرکت پيشنهاد دهنده بوده و بايستی توسط ناظر پروژه مورد تاييد قرار 
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 بگيرد.

 صورت مجزا و کلی با شرکت پيشنهاد دهنده بوده و مقدار آن لازم اندازه گيری مقاومت سيستم ارت ب

 است مطابق مقررات بوده و بايستی توسط ناظر پروژه مورد تاييد قرار بگيرد.

 

 کلیات و شرایط عمومی

 .است الزامی پروژه با هماهنگی قبلی با کارفرما محل از قيمت ارائه از قبل پيمانکار بازديد -1

 بايستی مصرف از قبل و بوده پيمانکار عهدهبه  مصرفی و انتقال به پای کار در محل مصرف مصالح کليه حمل -2

 .برسد کارفرما و دستگاه نظارت نماينده تائيد به

بکارگيری  کار قانون 9۵ و 91 مواد طبق . باشد می پيمانکار کار بعهده انجام حين ايمنی نکات کليه رعايت -3

 و پيمانکار بوده برعهده کارگاه محيط در کار اجرای حسن بر نظارت و عمليات کليه انجام جهت متخصص افراد

 جزايی لحاظ حقوقی و از پيمانکار بپيوندد، وقوع به کارگاه مذکور در نکات رعايت عدم بعلت ای حادثه هرگونه

 .شود می شناخته مقصر

 متوجه آن عواقب و بوده ممنوع در محل پروژه قرارداد اجرای مراحل کليه در غيرمجاز خارجی افراد از استفاده -4

 .خواهد بود پيمانکار

 دستگاه دستور و مقرر موعد در سازمان از خارج مجاز محلهای به ضايعات کليه حمل و کارگاه عمومی نظافت -۵

 .باشد می پيمانکار برعهده نظارت

 .باشد می پيمانکار برعهده ... و ماليات بيمه، شامل قانونی کسورات کليه پرداخت -6

 .گيرد نمی تعلق تعديل ، قرارداد به -7

سازمان  110و  ۵۵کليه عمليات اجرايی می بايست با رعايت مقررات ملی ساختمان و همچنين نشريات  -8

 برنامه و بودجه صورت پذيرد و به تاييد دستگاه نظارت برسد.

 .گيرد نمی تعلق کاری شب و بهاء اضافه هيچ شب در اجرايی اکيپهای فعاليت جهت -9

تجهيز کارگاه  به نسبت روز پنج بمدت حداکثر کارگاه تحويل صورتجلسه تنظيم بعد از است موظف پيمانکار -10

 مدارک و کاری سوابق با همراهو مورد تاييد دستگاه نظارت ،  کارگاه به صورت تمام وقت سرپرست معرفی ،

 .نمايد اقدام زمانبندی برنامه و تحصيلی

 .نمايد اقدام پرسنل کليه و کارگاه نمودن بيمه به نسبت باشد می موظف پيمانکار -11

 .نمايد واگذار غير به سازمان کتبی اجازه بدون جزاً يا کلاً را قرارداد تواند نمی پيمانکار -12

 مبلغ روزانه ، دهد انجام را قرارداد موضوع نتواند قرارداد مدت در که صورتی در گردد می متعهد پيمانکار -13

 آنکه تأخيرات مگر نمايد پرداخت صدا و سيما سازمان به وارده خسارت جبران جهت را قرارداد کل مبلغ هزارم يک

 .گردد اعلام مجاز نظارت دستگاه طرف از
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 .گردد می مشخص کارفرما توسط پروژه نياز مورد برق و آب تغذيه و برداشت مکان -14

 نمايد کارفرما شروع تأخير با و يا تعطيل را اجرايی عمليات و کارگاه موجهی علت پيمانکار بدون صورتيکه در -1۵

 .داشت خواهد قبلی اخطار بدون را قرارداد فسخ حق

کار  مقادير کاهش يا افزايش تقاضای % 2۵ تا حداکثر قرارداد مدت از زمانی مقطع هر در تواند می کارفرما-16

 .شد خواهد کاسته آن از يا افزوده قرارداد مبلغ ميزان همان به که است بديهی .بنمايد را

 مازاد قراردادکتباً % 2۵ به ورود درصورت و نموده کنترل را پروژه مالی حسابصورت ارقام ميبايست پيمانکار -17

 .نمايد مجوز تقاضای و اعلام کارفرما به

 .شد نخواهد پرداخت کارفرما سوی از ای هزينه بابت اين از و باشد می پيمانکار برعهده ثالث شخص بيمه -18

می  مشاهده اسناد و ها نقشه در مغايرتی صورتيکه در و نمايد بررسی را ها نقشه کليه است لازم پيمانکار -19

 .نمايد اعلام کتبی بصورت قيمت اعلام از قبل ، کند

 اسناد مناقصه پيوست کنند. بازديد از پروژه الزاميست و کليه شرکتها بايد برگه بازديد از پروژه را در -20

 .نمايد ارائه در پاکت ج کامل بطور را خود پيشنهادی قيمت ليست است لازم پيمانکار -21

پيمانکار موظف است صورت وضعيتها ، صورتجلسات و گزارشهای خروجی و ساير تعهدات خود را در مواعد -22

انجام موضوع قرارداد ، مکاتبات و هماهنگی های  مقرر به دستگاه نظارت ارائه نموده و کليه تاييدات لازم جهت

 لازم را با مشار اليه انجام دهد.

حسن انجام کليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت هر بخش يا قسمت برای مدت هجده ماه از -23

شی از عدم سوی پيمانکار تضمين می گردد. اگر در دوره تضمين معايب و نواقصی در کار مشاهده شود که نا

انجام تعهدات و يا عدم رعايت مشخصات مندرج در مدارک قرارداد باشد ، پيمانکار بايد بلافاصله پس از دريافت 

نظر دستگاه نظارت در خصوص ذکر معايب و نواقص و محل آنها ، شروع به رفع معايب و نواقص نمايد و آنها را 

 رفع نمايد.طی مدتی که با توافق دستگاه نظارت معين می شود ، 

پيمانکار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايی فصل مشترک تهيه شده مربوط به کارهای انجام شده -24

قبلی )که به تاييد کارفرما و دستگاه نظارت رسيده است( را بررسی و تاييد نمايد لذا در آينده از اين بابت ادعايی 

 نخواهد داشت.

با توجه به حضور و انجام ساير فعاليتها توسط ديگر پيمانکاران در محدوده پروژه ، پيمانکار موظف به -2۵

گاهی از حضور ساير پيمانکاران  آهماهنگی کامل با ساير پيمانکاران پروژه تحت نظارت دستگاه نظارت بوده و با 

 .باشدمبلغ پيشنهادی و مدت آن را پذيرفته 

انجام آزمايشها و بازرسی کارها در کليه مراحل کاری اعم از مرحله توليد و ساخت  پيمانکار موظف به-26

تجهيزات ، حمل و بارگيری آنها و پس از آن در محل انبار و دپو و يا هنگام نصب و اجرای کارها ، طبق مفاد 

 قرارداد می باشد.
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نگی با دستگاه نظارت نسبت به پيمانکار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايی در هر بخش با هماه-27

 تهيه پرميت اقدام نمايد و پس از اخذ مجوزهای لازم شروع به انجام جبهه کاری مورد نظر نمايد.

 

 

 

 

 برآورد زمانی -3

داشته باشد  ريتأخکه مجری در ارائه اسناد لازم ، مگر آناستاز زمان عقد قرارداد  روز 90اين پروژه  زمانمدت 

    از زمان پروژه کسر خواهد شد. ريتأخکه ميزان 

 

 گیری تحویل و تست شرایط -4

 نهيهز با و استانداردهای مربوطه با مطابقو  پروژه محل در آنها اوليه ليتحو وتجهيزات  های روتين تست مراحل

 بر عهده شرکت است. گيریاندازه ی تست وهاکليه دستگاه نيتأم .شد خواهد انجام شرکت

 باشد.معتبر تايپ تست ها الزامی میارائه اسناد 

 

 

 

 

 

 

 خدمات قابل تحویل -8

 ( : ليست خدمات 2-8جدول)                                                 

 (LOS: List of Service)لیست خدمات 

 واحد تعداد مشخصات فنی خدماتعنوان  رديف

1 

 یاجرا نخاله وحمل و کردن پر یحفار شامل کارکامل یاجرا دستمزد 

 ارت و اجرای  های تست مقاومتی چاهو یجوشکار و نصب و کانال

حفاظتی در اطراف اجرای رینگ  و میله های برق گیر و و رینگ  بام  زیر ساخت هادی نزولی
 مورد 1 
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با ایجاد زیر ساخت مناسب و اجرای  و آنتن های مخصوصو بام و نصب میله برق گیر ساختمان 

SRG   و غیره .... 
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 (کارگستره شرح فنی پروژه ):2بخش 

و ترانسفورماتور قدرت و تابلو  و فشار ضعيف متوسطتابلوهای فشار و اجرای سيستم زمين  نصباين پروژه شامل 

 حفاظتی و نصب ميلهايجاد رينگ حفاری کانال جهت های مصرف و همبندی با نيروگاه و پست برق اصلی و 

و همبندی کليه تجهيزات و استراکچرها  و ايجاد رينگ کمربندی و انتقال آنها با هادی پايين روندهبرق گير های

 ...فنداسيون آنتن های مخصوص و همبندی آنها وغيره و SRGاجرای و ساپرت ها و کف های کاذب و

 توجه مهم:

بازديد از محل پروژه قبل از تکميل و ارسال اسناد مناقصه الزامی است. 
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 هاپیوست:3بخش 

 حفاظت ثانویهسیستم ارت و ( مشخصات فنی 1

 توضیحات ضروری مشخصات فنی ردیف
زمين در چاه آب، چاه فا ضلاب و خاک دستی ممنوع است و مکان نصب  صفحه ای نصب الکترودالزاما  (1-1

 نبايد در حوزه پسماند فاضلاب قرار گيرد.
 

در ترکيبات مواد کاهنده به مواد کاهنده  مقاومت زمين از نوع بنتونيت با کيفيت و مرغوب تهيه شود و  (1-2

استفاده نشود.و مواد غير مرتبط و ...  هيچ وجه از نمک  

 

  متر کمتر باشد. 1.۵قائم نبايد از  ميله های راد فولادی در زمين بکر به صورت کوبيده شدهمفيد طول (1-3
و از تهيه  باشند و شرکتی با کيفيت و مرغوب ی از نوع آبکاری شدهفولادی با روکش مس راد ميله های (1-4

 .... اجتناب شود غير فولادی و کششی و انواع متفرقه و بی کيفيت آن مانند 
 

الکتريکی ضربه زن مخصوص از چکش های  الزاما به منظور استقرار الکترودهای ميله ای در خاک (1-۵

 استفاده گردد.
 

  خميدگی و فرورفتگی باشد.ميله ها در زمان نصب بايد بدون هيچ گونه خراشيدگی، زنگ زدگی،  (1-6

  .و کوبيده شوندالکترود ميله ای در حالت کلی و عدم وجود موانع بصورت کاملاً قائم نصب  (1-7

1-8) 

جلوگيری شود و بهتر  به صورت مستقيم  ساختمان نهدنزولی به بلازم است از اتصال صاعقه گير و هادی 

و بصورت روکار از بالا به سمت پايين هدايت  و يا ستونها  است هادی های نزولی در گوشه های ساختمان

 شوند.

 

1-9) 
در اجرای هادی نزولی از کلمپ های فورج برنجی دو تيکه  استفاده شود و جهت اجرای مسير مستقيم از 

 گالوانيزه ( استفاده شود . 40*20زيرساخت فلزی ) پروفيل 
 

)ايجاد زير  دن مسير طی شده با مصالح مناسبنهادی های نزولی نسبت به پوشا کليه ی پس از اجرای (1-10

 اقدام گردد . ( و يا مصالح مناسب ساختمانی  با ورق کامپوزيت ساخت  و پوشش آن
 

  می بايد از ابتدا تا انتها يکپارچه بوده و استفاده از هيچ مفصل يا اتصالی مجاز نيست. نزولیهاديهای  (1-11
ارت ساختمان متصل شود و به غير از آن هيچ اتصال نقطه  هادی پيرامونیمی بايد به  نزولیهاديهای  (1-12

 اتصال ديگری به شبکه ارت يا اجزاء فلزی ساختمان نداشته باشد.
 

که دارای کف کاذب می ( در تمام اتاق های مربوط به محل نصب تجهيزات برقی SRGشبکه ی مش ) (1-13

  باشد نصب گردد
 

  . تمامی اشيای فلزی در ساختمان با استفاده از قطعات اتصالی مناسب به سيستم ارتينگ متصل گردد (1-14

  ممکن حفر گردد. محل مناسبترين محل پروژه چاههای ارت می بايد در  بودن سطحهم با توجه به  (1-1۵

  سانتی متر خواهد بود. 60*60حداقل در ابعاد  برقدر اتاقهای  ( SRG)شبکه مش (1-16

  متر الزاميست. 1.۵در محل کليه هاديهای نزولی اجرای تست باکس در ارتفاع  (1-17
  رينگ سيستم زمين الزاميست. تامسير برای هر تست باکس  يکاجرای  (1-18
  ضروريست تابلو های اصلی و مصارف   و ترانس  در اتاقهای کامل اجرای ارت (1-19
که شامل مقره های ايزوله و سينی کف ميلی متر خواهد بود. 600*60*10و  ی ارت ارهابسايز باس (1-20

 جهت نصب و پيچ و مهره ای مربوطه می شود .
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  مواد کاهنده)بنتونيت(ريخته شود سانتی متر 3۵سانتی متر و عمق  30 مقدار دور هر راد کوبيده شده به (1-21

به  هادی روکش دار دوو  چاه ارت به همراه صفحه ی مسی و سه  هادی مسی بدون روکش احداث (1-22

به منظور تزريق  .صورت طرح استاندارد اجرا گردد محل اجرای چاه با نماينده کار فرما تعيين می گردد

 رطوبت تعبيه لوله غيرفلزی در درو ن چاه ها  ضروريست.

 

به صورت يک تيکه استفاده گردد . با استفاده از جداکننده  30*3استفاده از تسمه مسی  (SRG) در اجرای مش 1-23

چهارراهه و سه  شده از کف جدا شده و در محل اتصال از کلمپ های برنجی فورج دو تيکه ذکرتفلون با مشخصات 

 استفاده شود و با استفاده از استوانه جوش به ستون ها متصل گردد . راهه 

 

اخذ تائيديه فنی در پايان هر بخش از عمليات اجرای سيستم ارت از کارشناس مسئول کارفرما  (1-24

 ضروريست.
 

  چاه ها الزامی است .در  باقابلیت جدا شدن به همراه شینه ارتمناسب تهیه و نصب ارت پیت  1-2۵

سانتی متر بالای کف کاذب و در  60محل نصب ارت بارها در قسمت هایی که کف کاذب دارند 1-26

 سانتی متر پیش بینی گردد  60قسمت هایی که کف کاذب ندارند از کف تمام شده 

 

در کلیه ی اتصالات ازنوع جوش ایزوترمیک استفاده شود مگر به صلاح و تشخیص ناظر نوع  1-27

 اتصال تغییر نماید .

 

در مکان هایی که دارای کف کاذب می باشد پایه های کف کاذب توسط تسمه مسی بافته شده  1-28

با استفاده از کابلشو مناسب وصل و در محل اتصال پایه لوله ای شکل  ترین مشبه نزدیک

استیل به پایه متصل می شود به صورت ماتریسی به ازای  لولهای شکل ترجیحا توسط کلمپ

در صورتی که پس از طراحی تفاوتی در یک پایه به مش متصل می شود .کف کاذب  3هر 

 اسناد مشاهده شد باید هزینه ی سرجمع آن در قیمت لحاظ شود . 

 

قابل نصب بر روی فنداسیون اجرا شده ضروری  اجرای سیستم ارت جهت آنتن های مخصوص 1-29

 است . تهیه طرح و ارایه آن در زمان اجرا الزامی است .

 

با کابل  همبندی کمربندی حفاظتی پیرامون ساختمان با نیروگاه و پست برق نرمال ضروری 1-30

 است .میلی متر مربع  1* 120

 

  همبندی چاه های ارت با نیروگاه و پست برق ضروری است . 1-31

الزامی اجرای رینگ کمربندی و اجرای راد در پیرامون فنداسیون انتن ها به صورت جداگانه  1-32

 است .

 

دراجرای رینگ پیرامونی ساختمان اصلی در قسمتهایی که انشعاب گرفته می شود کوبیدن  1-33

 راد و ایجاد جوش ایزوترمیک الزامی است 

 

در اجرای رینگ پیرامونی ساختمان اصلی در قسمت هایی که مسیر هادی دارای زاویه می  1-34

 شود نیز از راد استفاده شود .

 

الزاما کلیه ی هادی ها روکش دار یا بدون روکش جهت اتصال به ارت بار در مسیرهای   1-3۵

 عمودی باید از داخل لوله فولادی برقی مناسب سایز کابل رد شده و لوله به دیوار محکم شود 

 

اتصال هم بندی و انشعاب ارت تجهیزات از محل اتصال هادی نزولی به رینگ پیرامونی  1-36

 له را داشته باشد.بیشترین فاص

 

در طبق نقشه اجرای رینگ  همبند و  فنداسیون آنتن های مخصوص به صورت مجزا توسط 37-1

استفاده شود و در انتها به سیستم رینگ حفاظت ثانویه  میله ی ارترینگ از  مسیر اجرای

متصل شود . در طول رینگ در محل های اشعاب و تغییر زاویه هادی کوبیدن میله ارت الزامی 

ین میله ارت طبق نقشه پیروی شود و انشعاب است به دلیل پایین آوردن مقاوت زمین از کوب

له ارت به رینگ یکدولد و کوبیدن م شوهای خارج شده از فنداسیون در هر نقطه توسط ج
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اجرا شده متصل شود در مسیر احداث رینگ و هادی از بنتونیت جهت کاهش مقاومت 

 استفاده شود .

میلیمتر مربع جهت همبندی تجهیزات الکتریکال آنتن  1*95اجرای دو رشته کابل روکش دار  1-38

 های مخصوص الزامی است .

 

رینگ کمربندی بام توسط در همبندی بام کلیه اتصالات توسط جوش کدولد صورت پذیرد و  1-39

زیر ساخت پروفیل گالوانیزه به صورت کاملا یکنواخت با بست های مخصوص فورج شده 

 برنجی اجرا شود در محل مناسب باس بار ارت جهت همبندی تجهیزات پیش بینی شود .

 

در صورت عدم تطابق لیست تجهیزات با اجرا پیمانکار با توجه به ارایه نقشه و الزام بازدید  1-40

ردیف موظف است کسری و کمبود اجناس مورد نیاز جهت به اتمام رسیدن پروژه فوق را در

در اسناد فنی ارسال نماید شرح لحاظ کند و لیست کسری را با  تهیه لوازم مصرفی نصب تجهیزات

 مغایرت دارای امتیار بالاتر است .. اعلام 

 

  و اجرای هادی اجرای حفاری و احداث کانال در اطراف ساختمان طبق نقشه ی پیوست  1-41

سانتی مترو  30تا  20طبق شرایط ذکر شده و ریختن بنتنیت در اطراف آن به مقدار کمربندی

اجرای جوش کدولد و کوبیده میله ارت در محل های انشعاب و تغییر مسیر هادی و .... و پر 

 کردن کانال ها و انتقال نخاله های باقی مانده به بیرون از پروژه 

 

خروجی اندازه گیری مقاومت چاه ها در انتهای کار و اعلام گزارش انجام به همراه ریپرت های  1-42 

 دستگاه به عهده ی پیمانکار می باشد .

 

حفاری زمین به همراه کاتر اسفالت در اطراف ساختمان به جهت اجرای رینگ حفاظتی و  1-43

اجرای هادی های حفاظتی و کوبیدن رادها و جوش کدولد و انشعاب های آن و ریختن 

یم بستر آن و حمل نخاله به و پر کردن کانال و ترم 25*25بنتونیت در اطراف هادی به ابعاد 

 خارج پروژه به عهده ی پیمانکار می باشد .

 

 

 لیست تجهیزات موجود که در نصب و اجرا مورد استفاده قرار می گیرد و توسط کار فرما به پیمانکار مجری تحویل داده می شود .
 تهیه لوازم زیر به عهده ی پیمانکار مجری نمی باشد .

 واحد تعداد فنی مشخصات عنوان کالا رديف
 صفحه CU-660*500*5 5 660*500*5تهیه صفحه مسی  1

 متر mm² 1800 50*1 1*50رشته  19تهیه سیم مسی  2

 متر Y/G 1*120 mm² 800 1*120تهیه کابل ارت  3

 متر Y/G 1*50 mm² 1000 1*50 ارت تهیه کابل 4

 متر Y/G 1*95 mm² 500 1*95ارت تهیه کابل  5

6 
ارت مغز فولادی کاپرباند)راد( به تهیه میله 

 همراه چکش خور انتهایی

Earth Rod :Ø20 mm-h 

:1.5 m 
tackiness copper 

>400 micron  

 عدد 70

 متر CU-30*3 mm 1800 میلیمتر 30*3تهیه تسمه مسی  7

 25*3تهیه تسمه مسی بافته شده قابل انعطاف  8

سانتیمتر دوسر کابلشو  40میلیمتربه طول 

با پیچ و مهره و واشر تخت و فنری خورده 

 8نمره 

CU-25*3*400 200 عدد 

مرغوب و با کیفیت نمره  استیلتهیه بست لوله   9

 سانتی متر 3 تا 2.5

 Circle  Galvanized Clamp 
Ø25-30 mm 

 عدد 200
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تهیه کلمپ نگهدارنده ی تسمه مسی از جنس  10

ج از نوع فورج دوپارچه قابل نصب بر نفلز بر

 3*30روی دیوار مناسب نصب تسمه 

 30*3mmعدد 500  تسمه 

     

تهیه کلمپ چهار راهه نگهدارنده ی تسمه  11

ج از نوع فورج دوپارچه نمسی از جنس فلز بر

قابل نصب بر روی کف یا  دیوار مناسب 

 3*30نصب تسمه 

 30*3mmعدد 800  تسمه 

تهیه کلمپ سه راهه نگهدارنده ی تسمه مسی  12

ج از نوع فورج دوپارچه قابل نجنس فلز براز 

نصب بر روی کف یا  دیوار مناسب نصب 

 3*30تسمه 

CU-30*3mm  200 عدد 

و   6تهیه پایه نگدارنده پلاستیکی به قطر  13

 متر سانتی 4یا3ارتفاع
PE- Ø60 mm  
h:30~40mm 

 عدد 500

تهیه ارت پیت بتنی با درب به همراه شینه  14

 ومقره
 عدد 5 600*400*400

15 
ت باکس فلزی با درب به همراه شینه تهیه ار

 ایزوله ومقره مکانیزم اتصال جدا شدنی  با

300*400*150 
Iron box outdoor 

+FL-Cu 30*3  
Detachable connector 

 عدد 15

میلیمتر به همراه  520*40*5تهیه ارت بارمسی  16

مقره اتکایی و سینی کف همراه با پیچ و مهره 

 به صورت کاملو واشر 

 FL-CU-520*40*5 mm 25 عدد 

17 
  50تهیه قالب جوش کدولد موازی سیم 

Exothermic Welding 
Mold  

(Cadweld) 

 عدد 8

به سیم  Ø20 mmتهیه قالب جوش کدولد راد 18

50 

Exothermic Welding 
Mold  

(Cadweld) 

 عدد 8

به سیم  30*3تهیه قالب جوش کدولد تسمه 19

50 

Exothermic Welding 
Mold  

(Cadweld) 

 عدد 5

20 
 50تهیه قالب جوش کدولد سیم به صفحه 

Exothermic Welding 
Mold  

(Cadweld) 

 عدد 5

 Exothermic Welding  ولد تهیه دستگیره قالب کد 21
Mold Handel 

 عدد 5

 Exothermic Welding  گرمی درجه یک کامل 90تهیه پودر جوش   22
Powder 90 g 

 عدد 500

 Exothermic Welding  گرمی درجه یک کامل 65تهیه پودر جوش   23
Powder 65 g 

 عدد 800

 Disk and Starter تهیه دیسک )پولکی(و فتیله)چاشنی( 24
Cadweld   

 عدد 800

 Mold Cadweld تهیه کیت تمیز کننده قالب جوش 25
Cleaning Kit 

 عدد 8

ضربه خور استکانی جهت کوباندن میله ارت  26

 24نمره 
Ø24 10 عدد 

 عدد 95mm² 200*1 95تهیه کابلشو  مرغوب و باکیفیت ساق بلند  27
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 عدد mmm 100 120*1 120تهیه کابلشو  مرغوب و باکیفیت ساق بلند  28

 عدد 70mm² 100*1 70تهیه کابلشو  مرغوب و باکیفیت ساق بلند  29

 عدد 50mm² 200*1 50کابلشو  مرغوب و باکیفیت ساق بلند تهیه  30

 شاخه 200  متری 6شاخه  40*20 گالوانیزهقوطی پروفیل  31

 سانتی متری  60تهیه میله برق گیر گالوانیزه  32

 3*30با قابلیت نصب تسمه ی مسی 
 عدد 50 50

 عدد 150  پایه صاعقه گیر بتنی پیش ساخته  33

 عدد BSAD_30 KG 500 کیلویی 30سوپراکتیو تهیه بنتونیت  34

 عدد Ø50 100 با روکش مس استوانه جوش 35
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