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 . . . . .. .:  شماره قرارداد
شركت  بین بزرگکمیسیون معاملات  مصوبهو  ...................بر اساس ردیف اعتباری 00/00/00یخ با استعانت از خداوند متعال این پیمان در تار   

که  8134617131 وکد پستي 411176735373 وکد اقتصادی 10861375843و شناسه ملي 12116 به شماره ثبت توزيع برق شهرستان اصفهان

با  خانم آذر الیاسیو  اصفهان  هفتمدير امور برق منطقه  با سمت سعید رئوفی فرد آقاي به نمایندگيدر این قرارداد )کارفرما( نامیده مي شود 

  ......... ثبت شده در/ صادره از..............................به شماره ثبت / جواز........ ..............از یک طرف و شرکت ........................... سمت رئیس اداره مالی و اداري

ی........................................ وکد پستي کد اقتصادکد شناسایي پیمانکاری ................................. و شناسه ملي .................... و ........ با ..............................

.......................... فرزند ........................... به شماره ...........به نمایندگي آقای شود   مي پیمانکار( نامیده(................ که در این قرارداد 

 در شرهمنت آگهي مت ............................. که بموجب اساسنامه وشناسنامه..............کدملي ............................................. صادره از ..................................... با س

طبق شرایط مشروحه زیر منعقد  از طرف دیگر........................ مورخ......................اختیار امضای این قرارداد را دارد  رسمي / وکالتنامه شماره روزنامه

 میگردد: 

 

  اسناد و مدارک پیمان :  -ماده ی  

 باشد:این پیمان شامل اسناد و مدارک جزء لاینفک ذیل مي 

 )لیست مصالح ، نقشه ها و...(( لیست کامل موضوع مناقصه و مقادیر کار و شرایط آن 1-1

 ( الحاقیه و اصلاحیه ) در صورت نیاز(2-1

 ( موارد مستحدثه و اعلامي کارفرما 3-1

 ) پیوست شماره یک (دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل در قراردادهای اجرایي شرکت توزیع برق (4-1

 موضوع پیمان :-وماده د

جهت دستیابي به  7احداث کابل خودنگهدار جهت پایه های فلزی روشنایی معابر خیابان کاوه در محدوده امور برق منطقه  موضوع قرارداد عبارتست از:

شامل، خرید مصالح ، مواد و لوازم و تجهیزات مورد نیاز موضوع مناقصه بر  اهداف از پیش تعیین شده شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

 با ویژگیها و شرایط مندرج در جداول پیوستاساس مشخصات فني ، استانداردها و دستورالعملهای اجرائي مربوطه 

مرتبط با شرکت توزیع برق  مربوطه  ی اجرائي( حمل و نگهداری مواد و نصب و اجرا جهت موضوع مناقصه بر اساس استانداردها و دستورالعملها1-2

 شهرستان اصفهان 

مرتبط با شرکت توزیع ( تامین لوازم و تجهیزاتي که تهیه آن بعهده پیمانکار مي باشد براساس استانداردهای مورد تائید وزارت نیرو و مشخصات 2-2

 برق شهرستان اصفهان 

 خواهد بود.

: پس از تحویل اجناس ، پیمانکار موظف به کنترل مطابق لیست سازندگان و تامین کنندگان مجاز و مشخصات فني کارفرما و ثبت سازنده 1تبصره 

 تجاری و سریال اجناس تعیین شده در نرم افزارها یا اسناد مورد انتظار کارفرما خواهد بود .یا نام 

براساس  ت موضوع قرارداد , کارفرما انجام فعالیت هایي را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید:  چنانچه در حین اجرای عملیا 2تبصره 

قیمت پایه پیش بیني نشده باشد ، قیمت پیشنهادی پیمانکار برای آنها در فهرست بها ،  فهرست بهای ضمیمه قرارداد پرداخت مي گردد و چنانچه

و لذا   گاه نظارت و کارفرما برسد. تشخیص عدم وجود خدماتي که در فهرست بها پیش بیني نشده به عهده کارفرما مي باشدباید قبلاً به تائید دست
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ت از آن جهت که دستمزد در آیتم های اصلي فهرست بها شامل جزئیات زیر مجموعه آن مي باشد، پیمانکار نمي تواند اجزاء فرعي به عنوان خدما

 نماید.پیش بیني نشده ارائه 

 مد  قرارداد: -ماده سه

 مي باشد.  ماه ........... ت به مد  ..................... لغایت ............................تاریخ پیمان از  اولیهمدت 

و نیروی انساني متخصص  ابزار کار ، وسایل ، نسبت به شروع کار اقدام وتجهیزات  ابلاغ قرارداداز تاریخ  پس ده روز حداكثر پیمانکارمکلف است 

 .اتمام کار اقدام نماید آماده و طبق برنامه نسبت به شروع و محل تعیین شده مستقر، در وکارآزموده خود را

 امکان پذیر مي باشد: در موارد مشروحه زیر تغییر در مدت پیمان پس از تایید و تصویب کتبي کارفرما و ابلاغ آن به پیمانکار

 تغییرات در نحوه انجام و دستور العمل مربوطه  -

 و قهریهدر مورد حوادث غیر مترقبه و شرایط استثنایي  -

 تمدید پیمان منطبق با اسناد و مدارک  -

 در صورتیکه قوانین و مقررات جدیدی وضع و یا محدودیت هایي ایجاد شود که در مدت تحویل موثر باشد . -

 د نسبت به پیمانکار طبق موارد مندرج در قرارداد تاخیر نماید.هر گاه کارفرما در انجام تعهدات خو -

در موارد فوق دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسیدگي قرارداده و در صورتیکه پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدت قرارداد 

 نماید. بشناسد، تغییر مدت قرارداد را جهت ابلاغ به پیمانکار به کارفرما پیشنهاد مي

از مبلغ مربوطه را با حفظ قیمت واحد وسایر شرایط کارفرما مي تواند پس از اجرای موضوع قرارداد در زمان مقرر،مدت قرارداد را تمدید و-

 مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت نماید.%25 افزایش محل

 مبلغ پیمان : -ماده چهار

بر اساس برآورد اولیه متکي به اسناد منضم  ریال....................  (بحروفمعادل ) ریال........................  : )به عدد(به میزانمبلغ کل اولیه پیمان (1-4

 به تفکیک زیر تعیین گردید.به پیمان 

  ................ ریال)بحروف(  ........... ریالمبلغ  لوازم و تجهیزات شبکه برقاجناس ، الف : بابت 

 ریال ................ )بحروف(....................... ریال ب : بابت دستمزد مبلغ 

 ندارد و مبالغ بصورت تقریبي مي باشد. دستمزد لوازم ، تجهیزات و : کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تفکیک جنس ،  1تذکر 

نحوه محاسبه تعدیل در قراردادهای اجرایي شرکت توزیع برق شهرستان "بر اساس دستورالعمل : به قیمت های مندرج در قرارداد 2تذکر

 . و پرداخت مي گردد تعلق، محاسبهپیوست شماره یک تعدیل  "اصفهان 

ار در امورهای ، موضوع در کمیته رسیدگي به تخلفات پیمانک توسط پیمانکار یا ایراد خسارات وتأخیرات  ،عدم ایفاء تعهدات  در صورت (2-4

 اجرایي بررسي و مطابق آیین نامه کمیته اقدام مي گردد.

 :در صورت کاهش و عدم جذب مبلغ قرارداد پرداخت کلیه هزینه ها و کسورات قانوني و قراردادی به عهده پیمانکار مي باشد.3تذکر

جمله تحت عناوین تاخیر تأدیه و نرخ تورم و خسارت فراتر از مبلغ هرگونه اعتراض یا ادعایي از پیمانکار ، قرارداد  با توجه به تعیین مبلغ (3-4

 تعییني را از خود سلب و ساقط نمود.

  می باشد . ارمچهماهه سه در  رشته ای توزيع نیروی برق شاخص در فرمول تعیین ضريب تعديل طبق پیوست شماره يک ، شاخص مبنای تعديل ( 4-4
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، پس از تائید  آذر ماه و آخرين روز اسفندماه 30شهريور ماه ،  31خردادماه ،  31 منتهی به توسط پیمانکار در تاريخ هایصورت وضعیت های موقت می بايست ( 4-5

 ارسال گردد . پس از اتمام كار ، صورت وضعیت نهايی نیز تهیه و ارسال گردد.ناظر به امور مالی 

قرارداد با ابلاغ کتبي به شرکت پیمانکار مقادير عملیات اجرايي مورد قرارداد را افزايش  مدت طول : کارفرما مي تواند در صورت ضرورت در 4تذکر

تغییر حاصل نشود و پیمانکار ملزم به انجام عملیات اجرايي اضافي و يا حذف  %25يا کاهش دهد مشروط بر آنکه در مبلغ کل مورد معامله بیش از 

  یمان مي باشد.عملیات اجرايي کاهش يافته براساس نرخ اولیه پ

 ضمانت اجرای  عهدا : -ماده پنج 

درصد  5معادل مورد قبول کارفرما  مضای قرارداد یک فقره ضمانت نامه معتبراهنگام  روز از ابلاغ کارفرماده حداکثر ظرف مدت باید  ( پیمانکار5-1

 مستردمیگردد.قرارداد موضوع پس از اتمام نامه یادشده نماید. ضمانتکارفرما تسلیم ه ب قرارداد تعهداتبعنوان تضمین اجرای به شرح ذیل مبلغ قرارداد 

 انواع ضمانت نامه هاي مورد تائید:

 ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز فعالیت و از سوی بیمه مرکزی ایران -2ضمانت نامه بانکي                            -1

 اوراق مشارکت بي نام تضمین شده بانکي -4سوی امور مالي شرکت توزیع       بلوکه مطالبات  قطعي شده از -3

                             حساب شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانبه فیش واریزی -5

صورت عدم انجام تعهدات ،  صره : در  سارت برای انجام معامله کارفرماتب صول خ ضمانت نامه و و ضبط  ست علاوه بر  به نفر دوم یا دیگری  مختار ا

 مراجعه نماید.

 حسن اجرای کار: سپرده  -ماده شش

آزاد و ما بقي آن پس از سپری پس از ارائه مفاصا حساب بیمه  با تائید ناظر آن  %5که بعنوان حسن انجام کار کسر  %10از هر صورت وضعیت ( 1-6

 پرداخت مي باشد. قابل (شدن دوره ضمانت  و تائید ناظر )بشرط وجود مفاصا حساب بیمه

% به عنوان تضمین پرداخت بیمه تامین اجتماعي  5( به منظور تضمین پرداخت حق بیمه تامین اجتماعي ، از مبلغ هر صورت وضعیت پیمانکار 2-6

 عي آزاد مي گردد .قانون تامین اجتماعي ( ، کسر و پس از خاتمه قرارداد، با ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتما 38) برابر ماده 

  نحوه پرداخت :شرایط و   -ماده هفت 

تعدیل ) بر اساس و همچنین ضریب منطقه  ، قراردادو ضریب سود و بالاسری ضمیمه بهای پرداخت صورت وضعیت براساس فهرست ( 1-7

ای فهرست بهای توزیع مبنای شاخص رشتهها بر ه) مصالح و اجناس مورد استفاده در پروژ مي باشد. (ورالعمل پیوست شماره یک قرارداد دست

 د(گردتعدیل می" نصب تجهیزات بصورت خط سرد" و دستمزد اجرا بر مبنای شاخصهای فصل چهل و دوم  نیروی برق تعدیل 

 ( هیچ گونه پیش پرداختي بابت این قراداد به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و تنها بر اساس صورت وضعیت قطعي تائید شده کارفرما اقدام به2-7

 پرداخت مرحله ای خواهد نمود. 

 مورد نیاز پروژه ها به عهده تجهیزاتو  و ماشدددین آلات( میمه قرارداد به عنوان اجناس اداریضددداز موارد ذکر شدددده در (تامین اجناس)به غیر3-7

صرفي مربوط به قرارداد فوق به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی در قبال تامین آنه سوخت و مواد م شد. همچنین تامین  ا نخواهد پیمانکار مي با

 داشت.

ننماید پیمانکار میتواند باهماهنگي ناظر قرارداد نسددبت به ماژور و یا به هر دلیلي کارفرما نسددبت به تهیه اجناس اقدام  سفور عاگر در مواق:1تبصددره

به  تهیه آن اقدام و مطابق جدول قرارداد صورت وضعیت نماید شایان ذکر است در صورت تشخیص کارفرما اگر پیمانکار نیز بنابر شرایط خاص قادر

این موضددوع فقط در  .ماید و مانند اجناس اداری سددند میشددودنمحدود نسددبت به تهیه اجناس اقدام تهیه اجناس نباشددد کارفرما میتواند به صددورت 

 تشخیص و تائید ناظر امکان پذیر است .صورت 
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مستندات مربوطه و کد اقتصادی و صورتحساب مورد تایید امور مالیاتي بر روی صورت وضعیت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه  :2تبصره

 های ارسالي قابل پرداخت مي باشد.

بوده و اعلام مي نماید تمامي هزینه های قراردادی و قانوني از قبیل  پیمانکارطبق مقررات بعهده  قانوني قراردادقراردادی و کسورات : کلیه 3تبصره 

 خود سلب مي نماید. ازهزینه حمل و ..... را در سود خود اعمال نموده و به غیر از آن حق هرگونه مطالبه دیگری را  بیمه،مالیات،بالاسری،

وجهت استفاده در پروژه ها در  انجامتوسط شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  (مطابق لیست مصالح پیوست)اقلام تامین در صورتیکه :  4تبصره 

شد و درخواست به پیمانکار پرداخت نخواهد  سود یا بالاسری وسایر درخواست هابابت اینگونه تجهیزات هیچ گونه ضریب ،اختیار پیمانکار قرار گیرد 

 های پیمانکار در این زمینه مسموع نخواهد بود.

مناقصه گزار  تهیه شده و چنانچه در حین اجرای کار خارج از  شرکت04/02/1403مورخفهرست بهاء اساس بر  :لیست مصالح پیوست 5تبصره 

 لیست مصالح های پیوست اقلامي اضافه گردید ملاک قیمت فهرست بهای فوق الذکر با اعمال ضرایب پیشنهادی پیمانکار مي باشد.

 ضمنا  نام بانک و شماره حساب جاری پیمانکار به شرح ذیل مي باشد :

 ..............................جاری ......................... عبه .ش ................ بانک

سبه تعدیل پس از 4-7 سازمان برنامه و بودجه ،(محا سط  صها تو شاخ ضعیت آن جهت پرداخت به کارفرما   اعلام  صورت و سط پیمانکار انجام و  تو

 تحویل گردد

 نماینده کارفرما در نظار  و اجرای پیمان : -ماده هشت 

 ( نماینده کارفرما شخصي است اعم از حقیقي یا حقوقي که برای نظارت بر اجرای پیمان از سوی  کارفرما تعیین مي گردد.1-8

مدارک جزء لاینفک پیمان ( به عهده نماینده  ( نظارت بر اجرای تعهدات پیمان) طبق روشها و دستور العملهای مرتبط و همچنین اسناد و2-8

 نخواهد بود. نظارت نماینده کارفرما به هیچ وجه رافع تعهدات و مسئولیت های پیمانکار خواهد بود . کارفرما

از شرایط پیمان، کارفرما ضمن دارا بودن اختیار در انجام اقدامات مورد نیاز مصرحه در این پیمان  ( در صورت احراز هرگونه تخلف پیمانکار3-8

 امور اجتماعي جهت استیفای حقوق کارگران و غیره منعکس خواهد کرد. مراتب را به مراجع ذیصلاح از جمله اداره کار و

واگذار مدیر امور  هآن را تقبل نموده است از طرف کارفرما ب ،طبق مفاد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست پیمانکارنظارت بر اجرای تعهداتي که (4-8

 . بعنوان ناظر مستقیم برسد ه، لذا صورت وضعیت های ارسالي بایستي به امضا مدیر اموردیگرد

است کارها را بر طبق قرارداد و همچنین بر طبق دستوراتي که نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد موظف پیمانکار (5-8

ل مي نماید، اجرا نماید و و مدارک پیوست قرارداد )طبق روش ها و دستوالعمل های مرتبط و همچنین اسناد و مدارک جز لاینفک پیمان( اعما

 کارفرما دستگاه نظارت خود را کتباً به پیمانکار معرفي مي نماید .

 : نظارت در سه مرحله به شرح ذیل اعمال خواهد شد :  1تبصره 

تائید ناظر برساند تا پس از الف : نظارت قبل از اجرای کار: در این مرحله پیمانکار موظف است قبل از اجراء کلیه تجهیزات و مصالح مصرفي را به 

 کنترل و تطبیق با مشخصات فني ، دستور شروع کار توسط دستگاه نظارت صادر گردد .

نکار ب : نظارت ضمن اجرای کار : دستگاه نظارت در طول مدت اجرای کار مستمراً برکارهای اجرائي نظارت خواهد نمود ، لذا عملیات اجرایي پیما

 و اطلاع دستگاه نظارت انجام گردد. بایستي زیر نظر و با مجوز

ه نهائي جهت ج : نظارت بعد از اتمام کار : دستگاه نظارت بلافاصله پس از اعلام اتمام کار توسط پیمانکار کنترل نهایي پروژه را شروع و باید  نتیج

س از ابلاغ نقص فني دستگاه نظارت، اقدام به تهیه صورت وضعیت یا در صورت نقص فني به پیمانکار گزارش گردد و پیمانکار موظف خواهد بود پ

 رفع معایب و نقایص اعلام شده نماید .
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روز از زمان ابلاغ نقص  10: مدت زمان رفع معایب و نقایص با تعیین و اعلام نظر دستگاه نظارت و با توجه به حجم و نوع کار و حداکثر تا  2تبصره 

مان مجاز مشخص شده  جهت اجرای پروژه از تاریخ ابلاغ تا تحویل و تحول مي باشد لذا  قصور فني خواهد بود. مدت زمان رفع معایب بخشي از ز

 در رفع معایب و نقایص سبب تاخیر در زمان مجاز اجرا گردیده و پیمانکار مشمول جرائم ذکر شده در این خصوص مي گردد.

  دوره  ضمین :  -ماده نه 

 دت شش ماه شمسي مي باشد.( دوره تضمین پس از اتمام پیمان، به م1-9

( اگر در دوره تضمین معایب و نقایصي در کار مشاهده شود که ناشي از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد، پیمانکار موظف 2-9

صورت عدم انجام کار و رفع  ست ، در  شده را به هزینه خود رفع عیب نماید. بدیهي ا سوی کارفرما ایرادات اعلام  شده از  ست طي مدت تعیین  ا

از خود  برابر ارقام فهرست بهاء  3وسط پیمانکار در زمان تعیین شده کارفرما حق دارد راسا ضمن رفع معایب و نقایص هزینه آن را به میزان عیوب ت

محل مطالبات یا هر گونه سدددرده و تضددمین پیمانکار برداشددت نماید. پیمانکار حق هیچگونه اعتراضددي نسددبت به میزان هزینه های بعمل آمده را 

شرکت ملاک نخو سایر فعالیت های  شده در فهرست بهای توسعه ، دیگر فهرست بهای  صورت عدم وجود قیمت برای کارهای انجام  شت.در  اهد دا

سي درصد به عنوان هزینه های بالا  به علاوه عمل خواهد بود و در صورت عدم وجود در کلیه فهرست بهای شرکت هزینه تمام شده جهت کارفرما 

 خواهد بود.سری ملاک عمل 

 . باشد مطالبات پیمانکار تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید پیمانکارمکلف به پرداخت آن مي سدرده ها ، تضامین و (در صورتیکه مبلغ 3-9

ضوع کالای کارآیي و (کیفیت4-9 ضمین پیمانکار طرف از تاریخ تحویل ازماه  شش برای مدت قرارداد مو ضمین دوره مدت این و گردد مي ت  ت

 نماید. کارفرماضمنا پیمانکار بایستي کلیه اسناد و مدارک مربوط به گارانتي اجناس را تحویل  .شود مي نامیده

پس از شش ماه شمسي کارفرما مخیر است رأساً نسبت به  ( در صورت عدم ارائه به موقع مفاصا حساب ها از جمله بیمه و غیره توسط پیمانکار5-9

 حساب ها از محل مطالبات، سدرده و ضمانت نامه نزد کارفرما با لحاظ اضافه نمودن هزینه های مرتبط با موضوع اقدام نماید.پرداخت و اخذ مفاصا 

  اییدا  و  عهدا  پیمان ار: -ماده ده 

  عهدا  پیمان ار:: الف

بوده و در صورت  اولیه( تغییر در شبکه ها و تاسیسات  بدون هماهنگي با کارفرما مجاز نبوده و پیمانکار موظف به برگرداندن تاسیسات به حالت 1-10

 خواهد بود. پیمانکاران  رسیدگي به تخلفاتکمیته عدم رعایت ،نحوه برخورد با پیمانکار تابع تصمیم 

در تهیه پیشنهاد قیمت , سود مناسب  و تمام هزینه های ناشي از مفاد قرارداد و اجرای پیمان از قبیل  ( پیمانکار اعلام مي نماید2-10

،هزینه حمل و ...( ، موارد غیر مترقبه یا پیش بیني نشده احتمالي را در نظر گرفته و به هیچ عنوان حق درخواست اضافه  بیمه،مالیات،بالاسری،

کار تائید مي نماید که در هنگام تسلیم پیشنهاد , مطالعات کافي انجام داده و هیچ موردی باقي نمانده است که بتواند پرداختي ندارد. به هر حال پیمان

 در مورد آن استناد به جهل خود نماید .

منطقه و امکان کار در فصل ( پیمانکار اعلام مي نماید از محل کار  و شرایط موجود در محل اجرای پیمان و از شرایط جغرافیایي و  عمومي 3.-10

, سایر شرایطي که به نحوی در قیمت های ارتباطي و های مختلف , از جمله وضعیت آب و هوا , نیروی انساني و تجهیزات قابل تامین از محل , راه

 سرعت ، پیشرفت کار و کیفیت آن موثرند آگاهي کافي حاصل نموده است.

پیمانکاران بایستي توانایي روش  ،  روی شبکهبراجرای کار کاهش خاموشي های خواسته ناشي از (با توجه به استراتژی شرکت در خصوص 10-4

و  را داشته باشند)برای پروژه های فشار متوسط ( و کار با خط برقدار فشار ضعیف جهت انجام پروژه های اصلاح ساختار شبکه اجرای  خط گرم 
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 یدر پروژه ها را به کارفرما اعلام نمایند و بهای کارهای انجام شده طبق فهرست بها قدار راو یا کار با خط بر خط گرمپیشنهاد اجرا به روش 

 به پیمانکار پرداخت مي گردد.کارفرما و با تائید ناظر پروژه 

بایستي بتواند بین  (پیمانکار موظف به بهبود شرایط موجود از جمله ابزار و لوازم کار ، ایمني فردی و گروهي و کیفیت کار مي باشد و نیز5-10

 گروه های اجرایي انتقال تجارب و دانش نماید.

های برجا سازی محیط کار و رفع هرگونه خطر اقدام نماید و کلیه ضایعات و نخالهپیمانکار موظف است پس از اتمام کار نسبت به عادی( 6-10

 .کامل نسبت به نصب علائم هشدار دهنده در محیط کار اقدام نماید آوری و تا زمان مرمتهر مرحله از پروژه بلافاصله از محل جمع  مانده در

تایید  گواهینامهبا رتبه نیرو،  سازمان برنامه و بودجه( پیمانکار برای انجام خدمات این قرارداد بایستي گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری 7-10

  . ی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اخذ کرده باشدوزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، تاییدیه برونسدار ایمنيصلاحیت 

( پیمانکار موظف است برای سرعت بخشیدن و انجام به موقع پروژه ها و کاهش خاموشي ها و نیز تامین انتظارات کارفرما نسبت به تجمیع 8-10

 نیروها و گروه های اجرایي اقدام به هماهنگي نماید.

 فعالیتيپیمانکار و کلیه عوامل آن حق ندارند هیچگونه هزینه ای را از متقاضیان و مشترکان برق دریافت نماید و همچنین حق ندارد هیچ  (9-10

. در صورت تخطي از موضوع فوق ضمن قرار دهندرا در حیطه این قرارداد که جزء وظایف پیمانکار مي باشد بعهده غیر) مردم ، سازمان ها و...( 

 پیمانکاران معرفي خواهند شد و در ارزیابي پیمانکار تجدید نظر خواهد گردید. رسیدگي به تخلفاتکمیته هزینه از پیمانکار و استرداد آن به اخذ 

چنانچه در راستای اهداف صنعت برق و در شرایط غیر عادی و اضطراری وظایفي از جانب کارفرما بعهده پیمانکار محول گردد که در این  (10-10

 قرارداد ذکر نشده پیمانکار مکلف به انجام آن بوده و هزینه های مربوط با توافق طرفین از طرف کارفرما قابل پرداخت مي باشد.

های پیش بیني،  ( پیمانکار موظف است یک سیستم یا نظام کنترل پروژه برای ارائه گزارشات پیشرفت پروژه شامل لیست پروژه ها ، تاریخ11-10

ف از زمان مجاز، درج علل و اقدامات انجام شده انحراف از زمان و برنامه زمانبندی، درصد پیشرفت فیزیکي و ریالي ، عوامل پروژه و اجرا و انحرا

 مبلغ پروژه داشته باشد.

ت به بکارگیری اقدام نسب کار خود فراهم و دفتر در نرم افزارهای کارفرمارا ( پیمانکارموظف است امکانات وتجهیزات لازم برای استفاده از12-10

 نماید.

( کلیه هماهنگي ها و همچنین گزارشات پیمانکار به کارفرما در قالب فرم ها و به صورت کتبي بایستي صورت پذیرد و مراودات شفاهي و 13-10

 غیر کتبي قابل پذیرش نخواهد بود.

و شرح خدمات تعریف شده در امورها ، هماهنگ با نرم افزارهای (  پیمانکار موظف است جهت کنترل پروژه مطابق با روند اجرای پروژه ها 14-10

 همچنین تغییرات آن ها اقدام نماید. و ... GISموجود و جدید از قبیل نرم افزار جامع مهندسي و نظارت ، ناب ، 

 ( شرح وظایف پیمانکار:15-10

 حضور نماینده و سرپرست گروه اجرایي پیمانکار جهت پیکتاژ طبق برنامه تعیین شده الف( 

 و همچنین به صورت فیزیکي با هماهنگي ناظر , ب(ثبت و تنظیم برنامه زمانبندی اجرای پروژه ها در نرم افزار کارفرما

 ای پروژه براساس مدت زمان تعیین شده توسط کارفرما اقدام نماید.پیمانکار مکلف است پس از ابلاغ دستورکار نسبت به ارائه برنامه زمانبندی اجر

 ج( تامین اجناس پروژه های تامین اعتبار شده  و ثبت سازنده یا نام تجاری در نرم افزار مربوطه با توجه به مراحل اجرا

ه پیمانکار مي باشد و در صورتي که مجوزها به موقع ( اخذ مجوز و استعلام های انجام پروژه به عهده کارفرما و پیگیری دریافت مجوزها  به عهدد

 آماده نگردد، پیمانکار موظف به پیگیری از امور اجرایي مي باشد.

 با توجه به گام های پروژه  در نرم افزار به ناظر درخواست مجوزهای انجام کار روزانهارسال  (ه
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توسط نماینده خود به نماینده کارفرما یا را  (با خاموشي یا بدون خاموشي  )ا پیمانکار مي بایست برنامه کاری روزانه گروه های اجرائي خود ر

 دستگاه نظارت ارائه و در پایان روز گزارش کارهای انجام شده را نیز تحویل نماید.

 (اجرای پروژه مطابق برنامه با هماهنگي ناظر ، همچنین ارائه برنامه کاری روزانه و گزارش از کارهای روزانهو

و دریافت  تحویل پرونده یا پیکتاژ یا هریک از وظایف فوق دلیل بر ادامه پروژه بدون هماهنگي با ناظر نبوده و پیمانکار موظف به هماهنگي با ناظر

 مجوز انجام کار برای هریک از مراحل خواهد بود.

و مکان قید شده مجاز مي باشد. عدم ارائه مجوز به گروه  لذا انجام هرگونه کار در سطح شرکت فقط با همراه داشتن اصل مجوز ثبت شده در زمان

به منزله تخطي پیمانکار بوده و منجر  "شرح کار ، زمان و مکان کار ثبت شده در مجوز "های بازدید کننده و یا عدم مطابقت فعالیت پیمانکار با 

مي باشد و در صورت اعمال خاموشي پیمانکار موظف به پرداخت  به تعطیلي کار مي گردد و کلیه خسارات ناشي از تعطیلي کار به عهده پیمانکار

 جریمه مي باشد.

 ( ثبت درخواست خاموشي از طریق نرم افزار کارفرما ز

 بهره برداری به سرپرست گروه اجرایي پیمانکار صورت مي پذیرد. توسط اکیپمجدد خاموشي فشار ضعیف  برقداریو خاموشي ( تحویل ح

بهره برداری به سرپرست گروه اجرایي پیمانکار و در حضور ناظر انجام  توسط اکیپمجددخاموشي فشار متوسط  قداریخاموشي و بر( تحویل ط

 گردد. مي

 مي باشد و خسارت ناشي از طولاني شدن مدت زمان خاموشي بر عهده پیمانکار مي باشد. ( اجرای پروژه با رعایت سقف مدت زمان خاموشيی

 تکمیل فرم صورت برداری با ثبت اطلاعات مورد تائید کارفرما( انجام تحویل و تحول و ک

 ( رفع سریع نواقص و انجام اصلاحات ل

و لوازم  (پاکسازی محل اجرای پروژه موضوع قرارداد از کلیه ضایعات ، نخاله ها و پایه های برکناری یا شکسته ، لوازم اضافي برکنار شده و مصالحم

ناشي از اجرای پروژه بعهده پیمانکار مي باشد و مسئولیت انتقال نخاله های ناشي از حفاری و عملیات  …له وو تجهیزات مصرف شده ، زواید حاص

ساختماني به مکان های مورد تائید شهرداری و مراجع ذیصلاح به عهده پیمانکار بوده و در صورت اعتراض و یا شکایت واصله از طرف شخص 

ی و قصور و یا مسامحه، کارفرما مجاز خواهد بود نسبت به جبران خسارت اقدام و نسبت  به پاکسازی حقیقي یا حقوقي و در صورت عدم پاکساز

ه اقدام نماید و تا سه برابر فهرست بها از محل مطالبات و یا تضمین حسن انجام کار برداشت نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي نسبت ب

معایب و نواقص در فهرست بهای توسعه ، دیگر فهرست بهای  قیمت رفعت. در صورت عدم وجود میزان هزینه های بعمل آمده را نخواهد داش

 %30سایر فعالیت های شرکت ملاک عمل خواهد بود و در صورت عدم وجود در کلیه فهرست بهای شرکت هزینه تمام شده جهت کارفرما و با 

 .درصد اضافي به عنوان هزینه های بالاسری ملاک عمل خواهد بود

 ( تهیه به موقع صورت وضعیت با کیفیت مورد تائید کارفرمان

 ارفرما( هماهنگي و همکاری با بهره برداری برای برقدار نمودن و بي برق نمودن در هر مرحله از پروژه به درخواست پیمانکار و تائید نماینده کس

 پروژه ( هماهنگي در کلیه مراحل فوق با ناظرع

 د کلي پرونده های تحویل گرفته شده( گزارش از وضعیت و رونف

تخصصي  پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده و مسئول کنترل پروژه های واگذار شده به کارفرما معرفي و نسبت به اخذ تاییدیه معاونت

قرارداد بصورت یکطرفه فسخ گردیده و خسارات اقدام نماید. بدیهي است در صورت عدم معرفي و تامین نظر کارفرما در خصوص نماینده فوق الذکر، 

 وارده از پیمانکار کسر خواهد شد.

 زمان بندی اجرا: (10-16
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ذیل خواهد مدت زمان اجرای انواع پروژه ها را نماینده کارفرما به تشخیص خود تعیین مي نماید که حداکثر زمان اجرای انواع پروژه ها به شرح جدول 

 ایت زمان تعریف شده جهت هر پروژه به صورت مستقل خواهد بود. بود و پیمانکار موظف به رع

 عناوین فعالیت شرکت های پیمانکاری :

 جدول زمان بندی اجرای پروژه های عمرانی

 حجم کار شرح پروژه )پرونده( ردیف
حداکثر زمان اجرای پروژه از  اریخ 

 ابلاغ  ا  حویل و  حول پروژه )روز(

 شبکه فشار ضعیف هوایي 1

متر 200تا  0  15 

متر 500تا  200  17 

متر 700تا  500  20 

متر 1000تا  700  25 

2 
 تبدیل شبکه سیمي به شبکه 

 خودنگهدار فشار ضعیف

متر 200تا  0  20 

متر 500تا  200  22 

متر 700تا  500  25 

متر 1000تا  700  30 

 شبکه فشار متوسط هوایي 3

متر 200تا  0  27 

متر 500تا  200  30 

متر 700تا  500  32 

متر 1000تا  700  35 

 شبکه فشار ضعیف زمیني 4

متر 200تا  0  15 

متر 500تا  200  17 

متر 700تا  500  20 

متر 1000تا  700  25 

 شبکه فشار متوسط زمیني 5

متر 200تا  0  15 

متر 500تا  200  17 

متر 700تا  500  20 

متر 1000تا  700  25 

 20 یک دستگاه نصب پست هوایي 6

 45 یک دستگاه تجهیز پست زمیني 7

 45 یک کیلومتر روشنایي معابر با پایه فلزی 8

 15 یک دستگاه لوازم اندازه گیری دیماندی 9

 60 یک باب احداث ساختمان پست 10

 15 یک دستگاه فونداسیون پست ها 11

دستگاهیک  پست کمدکت و کیوسکي 12  30 

دژنکتور ، سکسیونر ،کات اوت و .نصب انواع کلیدهای قدرت ،  13  7 یک دستگاه 
 7 یک کروکي هر کروکي  تک تیری 14
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 اتمام فیزیکي پروژه مي باشد.مدت اجرا از زمان تامین اعتبار تا پایان  تذكر:

زمان بندی و مدت قرارداد در خصوص پروژه های بزرگ و تخصصي )به طور مثال تبدیل سیم به کابل( براساس میزان حجم کار با نظر معاونت  تبصره:

 روز مي باشد.7متر تخصصي تعیین میگردد. به طور مثال در مورد پروژه های تخصصي تبدیل سیم به کابل خودنگهدار به ازاء هر کیلو

 ( تغییر در شبکه ها و تاسیسات بدون هماهنگي با کارفرما شامل اقدام بدون کسب مجوز انجام کار ، مجوز خاموشي و اقدام مغایر با پیکتاژ17-10

رسیدگي به تخلفات انتظامي کمیته پیمانکار موظف به برگرداندن تاسیسات به حالت قبل بوده و نحوه برخورد با پیمانکار تابع تصمیم مجاز نبوده و 

 پیمانکاران خواهد بود.)حرفه ای( 

دستگاه  پیمانکار مي بایست برنامه کاری روزانه گروههای اجرائي خود را با خاموشي یا بدون خاموشي را توسط نماینده خود به نماینده کارفرما یا

 .و در پایان روز گزارش کارهای انجام شده را نیز در نرم افزار ثبت نماید نظارت در قالب ثبت درخواست مجوز انجام کار در نرم افزار  ارائه

 ( سرپرست پیمانکار موظف است مباحث آموزشي مرتبط با کلیه نفرات میداني موضوع قرار داد را با هماهنگي کار فرما پیگیری نماید. در این18-10

کلاسهای آموزشي مربوطه شرکت و مقدمات حضور سایر پرسنل پیمانکار را  خصوص سرپرست موظف است ضمن هماهنگي با کار فرما در جلسات و

 نیز به فراخور موارد ابلاغي کار فرما فراهم نماید.

( با توجه به لزوم داشتن تجهیزات و تخصص خاص در اجرای برخي از پروژه ها نظیر کابل خودنگهدار در صورت عدم احراز صلاحیت و نداشتن 19-10

آمده مورد تایید کار فرما ، پیمانکار اجازه انجام این پروژه ها را  در غالب این قرار داد نخواهد داشت. )تجهیزات به پیوست اسناد مناقصه ابزار مناسب و 

 است(.

ی تحقق ( نظر به اینکه کار فرما دارای استراتژی تدوین شده در مباحث مختلف مي باشد پیمانکار موظف است فعالیتهای خود را در راستا20-10

رما استراتژی شرکت برنامه ریزی نماید ودر صورتي که مشخص شود فعالیتهای پیمانکار مانع تحقق شاخصهای استراتژیک کار فرما مي باشد ، کار ف

 مختار به فسخ قرار داد و اخذ خسارات وارده از پیمانکار خواهد بود

گروه( را داشته باشد، پیمانکار موظف است  2( نظر به اینکه پیمانکار به منظور اجرای بهینه و سریع فعالیت ها بایستي گروههای مختص خود)21-10

 اقدام نماید که در اسناد مناقصه ارائه نموده است ، پس از عقد قرار داد نسبت به معرفي گروههای اجرایي خود هفتهحداکثر یک 

ا جهت شناسایي و بررسي گروه ها و تجهیزات پیمانکار اقدام به فراخوان  نموده وگروههای معرفي شده بایستي در زمان و مکان تعیین ( کارفرم22-10

ر از پیمانکا شده  حضور به هم رسانند. در صورت عدم حضور و یا اشتراک با دیگر پیمانکاران کار فرما نسبت به فسخ قرار داد اقدام و خسارات وارده را

 کسر خواهد نمود.

پس ( در صورتي که عملکرد پیمانکار در انجام تعهدات موضوع قرارداد )انجام کیفي و کمي پروژه ها( رضایت بخش نباشد کار فرما مخیر است 23-10

بدیهي است در این صورت کلیه به خلع ید پیمانکار اقدام نموده و پروژه ها را به پیمانکاران دیگر واگذار نماید . اخطارهای لازم نسبت از تسلیم 

 خسارات وارده به کارفرما )شرکت توزیع( از پیمانکار اخذ خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

البات ( هرگاه بصورت غیر مجاز تأخیر در اجرای تمام یا قسمتي از پیمان حادث گردد با نظر صرف کارفرما نسبت به احتساب و برداشت از مط24-10

از خود سلب یا هر گونه سدرده و تضمین پیمانکاردر ستاد و دیگر امورهای اجرایي اقدام و در این خصوص پیمانکارطرح هر گونه ادعا یا اعتراض آتي را 

 و ساقط مي نماید.

 10 یک کروکي هر کروکي کابلکشي موافقتنامه 15

 10 یک دستگاه نصب لوازم اندازه گیری دیماندی 16
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رگاه، به نحو مناسب و ایمن مي در هنگام اجرای پروژه تا زمان عادی سازی کامل محیط کار ، پیمانکار موظف به محصور سازی محیط کا (25-10

 باشد تا از بروز هرگونه حادثه پیشگیری نماید.

ذیل : نماینده تام الاختیار پیمانکار )مسئول کنترل پروژه( در راستای انجام تعهدات موضوع قرارداد، مسئول اقدام و پیگیری مواردی به شرح 1تبصره 

 مي باشد:

 ما با توجه به حجم فعالیت های جاری و تقویم کاری آنمعرفي گروه اجرایي پیمانکار به کارفر -1

 هماهنگ نمودن گروه اجرایي با ناظر پروژه به منظور پیکتاژ پروژه در مدت زمان تعیین شده -2

 ( با هماهنگي ناظر و با توجه به مدت زمان تعیین شدهcpmثبت و تنظیم برنامه زمانبندی اجرای پروژه ) -3

 ام کار روزانه پیمانکاران و دریافت تائیدیه های لازم به منظور اجرای پروژه مطابق برنامه هماهنگ شدهثبت درخواست مجوز انج -4

 پیگیری و ثبت درخواست مجوز خاموشي و یا مجوز خط گرم و انجام هماهنگي های لازم -5

 برنامه ایشانهماهنگي در کلیه مراحل پروژه با ناظر و مدیریت مناسب گروه اجرایي و تقویم کاری و -6

 ثبت به موقع و صحیح برند اجناس مصرفي پروژه در زمان مقرر -7

 پیگیری رفع عیوب احتمالي در زمان مقرر -8

 هماهنگي با ناظر پروژه به منظور تحویل و تحول پروژه -9

 ولتهیه لیست خود اظهاری از اجناس و خدمات انجام شده در پروژه طبق صورت برداری زمان تحویل و تح -10

ارائه گزارش از وضعیت و روند کلي پروژه ها به کارفرما در قالب نظام کنترل پروژه شامل لیست پروژه ها ، تاریخهای پیش بیني، اجرا و  -11

پروژه ،  انحراف از زمان مجاز، درج علل و اقدامات انجام شده به منظور جبران انحراف از برنامه زمانبندی، درصد پیشرفت فیزیکي و ریالي ، عوامل

 مبلغ پروژه و...

موضوع قرارداد ، یک فقره ضمانت نامه جهت انجام  از طرف کارفرما تحویلي( پیمانکار متعهد است معادل مبلغ کالاهای دریافتي و یا اموال 26-10

ظَهر آن نیز به امضا شخصي صاحبان بانکي و یا در صورت تائید دستگاه نظارت ، بلوکه مطالبات و یا سفته امضا شده و ممهور به مهر شرکت که در 

ار در تعهدات امضای مجاز شرکت پیمانکار رسیده است و بابت تضمین کالا و یا اموال دریافتي از محل این قرارداد نزد کارفرما بسدارد و چنانچه پیمانک

امه مذکور ، بلوکه مطالبات و یا سفته های دریافتي خود نسبت به کالاهای دریافتي به تشخیص کارفرما قصور نماید کارفرما مجاز خواهد بود ضمانت ن

بلوکه و یا هر نوع تضمین ، سدرده و مطالبات پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي نخواهد داشت . ضمانتنامه ، 

فرما از بابت کالاهای تحویلي و با تائید دستگاه نظارت آزاد مي تسویه حساب با کار یا مطالبات ، سفته و یا سدرده فوق پس از انقضای مدت قرارداد و

کارفرما مي گردد.در صورتي که پیمانکار به هر علتي در نگهداری کالاها و یا اموال تحویلي و یا هر مورد دیگری بنا به تشخیص کارفرما قصور ورزد ، 

 آورد .تواند به نمایندگي از پیمانکار اقدامات قانوني لازم را به عمل 

 کارکنان: :   

حسن اجرا و تکمیل برای ،  و دارای گواهي صلاحیت حرفه ای و کیفيپیمانکار متعهد است نسبت به تامین نیروی انساني کافي از نظر کمي  -1

 بموقع عملیات موضوع قرارداد اقدام کند. 

چنانچه در طول مدت قرارداد نیز ضرورت ایجاب نماید پیمانکار موظف است به تشخیص کارفرما نسبت به تعویض نفرات یا تقویت آن ها اقدام  -2

 نماید. 

 چنانچه اختلاف مالي میان پیمانکار و نفرات زیر مجموعه بوجود آید مسئولیت اجرای به موقع پروژه ها به عهده پیمانکار مي باشد. -3
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کار موظف به پرداخت بیمه و مالیات کارکنان خود مي باشد و موظف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود طبق قوانین و مقررات جاری پیمان -4

 وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد و در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما حق خواهد داشت. دستمزد کارگران را طبق قراردادی که در دست

صورت وضعیت پیمانکار کسر و پرداخت نماید و در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه قرارداد را دارند از 

 فسخ نماید و از حضور در یک دوره مناقصه منع نماید.

 اقدام نمایدپیمانکار موظف است نسبت به فرهنگ سازی و آموزش نفرات اجرایي خود در خصوص رعایت حقوق شهروندی  -5

پیمانکار موظف است نسبت به فرهنگ سازی و آموزش نفرات اجرایي خود در خصوص رعایت مقررات راهنمایي و رانندگي در سطح شهر و جاده  -6

 ها اقدام نموده و آموزش کامل  به آنها ارائه نماید. همچنین داشتن گواهینامه رانندگي متناسب با فعالیت الزامي مي باشد.

 موظف است ترجیحاً نسبت به تامین نیروی انساني از افراد بومي استفاده نماید .پیمانکار  -7

به  نیروی انساني واکسینه شده پیمانکار ملزم میباشد در مواقع شیوع بیماریهای اپیدمي مانند کرونا و غیره مطابق ضوابط وزارت بهداشت ، -8

 کارگیری نماید .

 سنجش و ارزیابی::  ج

پروژه های اجرایي و رعایت اصول استاندارد در اجرای شبکه های توزیع برق کارفرما نسبت به کنترل کیفي پروژها در مراحل  در راستای بهبود کیفي

کار مختلف اجرا و اختصاص نمره منفي اقدام خواهد نمود و چنانچه نمرات منفي پروژها از حد تعیین شده مطابق دستورالعمل ابلاغي بیشتر گردد 

 دستور العمل در برخورد با پیمانکار عمل خواهد نمود. فرما بر اساس آن

 ملاک ادامه فعالیت  و یا حضور در مناقصات آتي کار فرما نمرات اکتسابي در ارزیابي های فوق مي باشد.

ت پس از اخطار های لازم در صورتي که پس از بررسي و ارزیابي حوزه اجرا و یا ستاد توزیع ، عملکرد پیمانکار رضایت بخش نباشد کار فرما مخیر اس

ات وارده به طبق مقررات نسبت به خلع ید پیمانکار اقدام نموده و پروژه ها را به پیمانکاران دیگر واگذار نماید. بدیهي است در این صورت کلیه خسار

 4کار فرما) شرکت توزیع( از پیمانکار اخذ خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

  دارک کالا و نو بودن  جهیزا  )کیفیت  جهیزا ( : :  د

تجهیزات مورد نیاز بر اساس استانداردهای وزارت نیرو ، ملي و بین المللي از شرکتهای ذیصلاح و مورد تائیدکارفرما اجناس و پیمانکار متعهد به تهیه  -1

 کارفرمابه  موظف است مشخصات فني اجناس را قبل از تحویلطبق لیست سازندگان تشخیص صلاحیت شده توسط کارفرما مي باشد ، همچنین 

 ثبت نماید.  کارفرماکنترل نموده و نام سازنده یا برند تجاری و سریال کالاهای تامین شده را در نرم افزارها یا اسناد مورد انتظار 

تامین و نصب تجهیزات خارج از لیست سازندگان تشخیص صلاحیت شده کارفرما در صورت عدم ثبت سازنده یا نام تجاری در نرم افزار کارفرما و نیز  

غایرت یا عدم تطابق با مشخصات فني ابلاغ شده منجر به تعویض این قبیل تجهیزات و اعمال جرایم با نظر نمایندگان کارفرما مي گردد ، چنانچه م

کمیته رسیدگي به تخلفات انتظامي )حرفه ای( سلب و جهت اقدامات بعدی به  موارد مذکور بیش از سه مورد گردد حق اجرای پروژه از پیمانکار

 . معرفي مي شود و در این خصوص پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت

ورودی مورد اطمینان در مواردی که ذیلًا اشاره مي گردد ، الزامي است پیمانکار با هماهنگي کارفرما اقلام و تجهیزات مشخص شده را از مبادی   -2

 تهیه نماید.

مقدور  تجهیزاتي که به دلیل وجود اقلام مشابه با کیفیت پایین یا تقلبي بودن، تنها از طریق کنترل مبادی ورودی خرید، امکان کنترل کیفي آنها  -

 است )مانند: انواع سرکابل و مفصل ، انواع اتصالات و....(.

 ارانتي دارند )مانند: لامپ و....(.کالاهای کثیرالمصرفي که نیاز به گ -
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 دارد )مانند: کنتور، کابل سرویس انشعاب ، پلمپ و....(."سفارش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان"کالاهایي که به دلیل ردیابي نیاز به ثبت -

. همچنین تامین سوخت و مواد مصرفي دیگر به پیمانکار مسئول تهیه وتدارک کلیه لوازم و ابزار و تجهیزات و ماشین آلات لازم از هر قبیل است  -3

ر مستعمل و عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی در قبال تامین آنها نخواهد داشت. کلیه اجناس مورد لزوم برای اجرای موضوع قرارداد باید نو ، غی

مل یا دوبار ساخته شده و یا تعمیر شده که تشخیص آن به اصلي و مطابق با استاندارد های وزارت نیرو و مورد تأیید کارفرما باشد و اجناس مستع

 عهده کارفرما یا نماینده وی مي باشد پذیرفته نخواهد شد. 

در صورتي که مشخصات مطابق با مشخصات فني مورد درخواست کارفرما نباشد و یا در صورت مستعمل بودن اجناس پیمانکار متعهد است به دستور 

 در مدت زماني که کارفرما تعیین مي کند تعویض نماید.  کارفرما این نوع اجناس را

تأخیرات حاصله و خسارات وارده به عهده پیمانکار خواهد بود. ضمنا کارفرما حق دارد از اجناس کلیه هزینه های ایجاد شده در این رابطه و مسئولیت 

های مرجع ارسال و کلیه  هزینه های آزمایش به عهده پیمانکار   مي  به آزمایشگاه شده پیمانکار نمونه برداری و جهت آزمایش و تست نمونه تهیه 

 باشد و در صورت عدم تائید پیمانکار حق استفاده از اجناس مذکور را ندارد.

ن تجهیزات بایست طبق برنامه زمانبندی با رعایت اولویت اجرای پروژه ها و براساس مفاد مندرج در این قرارداد پس از آماده نمود پیمانکار مي- 4

ل تحویل مورد مصرف در هر دستور کار را دقیقاً معین و به دستگاه نظارت در اوقات اداری و غیر تعطیل اعلام نماید مسئولیت تخلیه تجهیزات در مح

 بعهده پیمانکار است.

باشد کارفرما مجاز است آنها را قبول هرگاه مشاهده شود که اجناس تخلیه شده توسط پیمانکار صدمه دیده یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد ن

ماید. در ننموده و یا اصلاح و یا تعویض آنها را بخواهد پیمانکار موظف است نسبت به جایگزیني یا اصلاح تجهیزات مذکور طبق نظر کارفرما اقدام ن

ا تعویض و یا اصلاح نموده و تا سه برابر فهرست بها صورت تاخیر پیمانکار در انجام این تعهد، کارفرما مجاز است به هر طریق که صلاح مي داند آن ر

د از محل مطالبات و یا تضمین حسن انجام کار برداشت نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي نسبت به میزان هزینه های بعمل آمده را نخواه

 داشت. 

توسعه ، دیگر فهرست بهای سایر فعالیت های شرکت ملاک عمل در صورت عدم وجود قیمت برای کارهای انجام شده توسط کارفرما در فهرست بهای 

ی خواهد بود و در صورت عدم وجود در کلیه فهرست بهای شرکت، هزینه تمام شده جهت کارفرما و با سي درصد اضافي به عنوان هزینه های بالاسر

 ملاک عمل خواهد بود.

صورت مي گیرد از مسئولیت پیمانکار در رابطه با معایب یا نقایصي که در طول مدت بدیهي است بازرسي هایي که توسط کارفرما به موجب این ماده 

 قرارداد و تا پایان دوره تضمین در تجهیزات تحویلي پدیدار گردد نخواهد کاست.

 جمع  وری و برکناری : هـ :

بجایي تاسیسات منصوبه موضوع این قرارداد باشد هزینه در مواردی که پیمانکار برای اجرای تعهدات ملزم به برکناری و جمع آوری تجهیزات و یا جا

های انجام کار طبق صورت وضعیت کارهای انجام شده در این قسمت براساس فهرست پیوست تهیه و تحویل کارفرما خواهد نمود و کارفرما هزینه 

 صورت وضعیتهای فوق را پس از کسر کسورات قانوني در وجه پیمانکار پرداخت خواهد نمود 

ل انبار پیمانکار موظف است لوازم برکنار شده از شبکه را به همراه تنظیم صورتمجلس اجناس برکناری که به تائید نمایندگان کارفرما مي رسد تحوی 

ارفرما شرکت توزیع نماید .هزینه نصب مجدد لوازم برکنار شده از شبکه به عنوان جابجایي تاسیسات در فهرست ضمیمه قرارداد مي باشد که توسط ک

 پرداخت خواهد شد .

ماره دستور ضمن تحویل لوازم برکناری به انبار کارفرما توسط پیمانکار , انباردار موظف به تنظیم صورتمجلس برابر دستورالعملهای ابلاغي )با قید ش

 کار( مي باشد و پیمانکار مي بایستي صورتمجلس را ضمیمه صورت وضعیتهای برکناری نماید.
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 نظار  کار  وسط پیمان ار :مدیریت و :  و

خذ پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت , کنترل و نظارت براجرای صددحیح کارها , بوسددیله نیروهای کارآمد که گواهي های صددلاحیت را از کارفرما ا

سب و رعایت توالي کارها به نحوی که کیفیت و  شهای اجرایي منا سئولیت به کار گرفتن رو شد. م شرفت کارها را طبق قرارداد نموده اند ، مي با پی

 تامین کند به عهده پیمانکار است .

 واجد شرایط ذیل اقدام نماید :,پیمانکار موظف است هنگام شرکت در مناقصات و استعلام ها ، نسبت به معرفي  یک نفر به عنوان نماینده پیمانکار 

 دارا بودن مدرک کارشناس فني مسلط به کامدیوتر -1

 سال سابقه کار  5داشتن حداقل -2

 آشنایي با کنترل پروژه ها و نرم افزار های مربوطه-3

شد و  همچنین ست گروه  اجرایي به کارفرما مي با سرپر صلاحیتي به عنوان  شروع عملیات اجرای هر پروژه موظف به معرفي فرد واجد  پیمانکار از 

ته و ضمن  سرپرستي کارها, بر عملیات نصب ، کیفیت اجناس و ایمني سرپرست گروه اجرایي مي بایستي همواره در محل اجرای پروژه حضور داش

شده به کارفرما ب ست گروه اجرایي معرفي  سرپر ضور  ه هیچ پروژه کنترل و نظارت نماید. انجام هر نوع پروژه و هر فعالیتي از اجزای پروژه بدون ح

وه ، مجاز به انجام کار دیگری نبوده و نظارت بر انجام صحیح و ایمن )قبل، وجه امکان پذیر نمي باشد.  سرپرست گروه ، در طول زمان انجام کار گر

 حین و بعد( کار توسط افراد ، وظیفه اصلي وی محسوب مي گردد.

 تحویل گرفتن خاموشي فشار ضعیف و متوسط به عهده سرپرست گروه اجرایي مي باشد و هدایت و کنترل گروه اجرایي ، استفاده کامل از تجهیزات

 بزار کار ایمني و رعایت مسائل ایمني و فني در حین خاموشي و اقدامات ایمن سازی محیط قبل از خاموشي به عهده وی مي باشد.و ا

در شرایط اضطراری که ممکن است سرپرست گروه نتواند در محل کار حضور داشته باشد پیمانکار سرپرست گروه اجرایي واجد صلاحیت دیگری را 

 ا به عنوان جایگزین موقت وی معرفي مي کند.پس از تائید کارفرم

شخیص کارفرما هر یک از  صورتیکه به ت ستفاده نماید. در  ضوع قرارداد ا صلاحیت در امور مو صین واجد  ص ست از کارکنان و متخ پیمانکار موظف ا

شند کارفرما مراتب را به پیمانکار اعلام مي نماید و وی  صلاحیت فني نبا ست این قبیل کارکنان را تعویض نماید. کارکنان پیمانکار دارای  موظف ا

شد شته با صلاحیت از کارفرما دریافت نموده اند دا ستمي برای کنترل و ارزیابي فرد یا افرادی که کارت  سی ستي روش یا  و  همچنین پیمانکار بای

دلایل توجیهي به کارفرما اعلام تا نسدددبت به چنانچه در حین اجرای قرارداد عدم توانایي آنان برای پیمانکار مشدددهود گردید گزارش مکتوب از 

 صلاحیت آن ها رسیدگي شود.

  عیین صلاحیت و ر به بندی شرکت های پیمان اری : -ماده یازده 

  عاریف :

های توزیع )تأسیسات  شبکه عملیات پیمان اجرای اصليشخص حقیقي یا حقوقي است که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت  پیمانکار:

 دارد.را به عهده برق( 

 پیمانکاراني که قبلا توسط کارفرما تائید صلاحیت شده و در تخصص های تعیین شده گواهي صلاحیت دریافت نموده اند  پیمانکاران ذيصلاح:

س شنا شده کارت  صص های تعیین  شده و در تخ صلاحیت  سط کارفرما تائید  ستند که قبلا تو ایي دریافت نموده اند و نیروی کار ماهر: افرادی ه

 پیمانکاران طرف قرارداد مي توانند در اجرای تعهدات از آن ها به عنوان نیروی کار استفاده نمایند.

محل  معرفي مي کند تا اجرای موضوع پیمان درکارفرما به  شخصي حقیقي دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار، او را نماينده پیمانکار:

 شود.تعیین مي های توزیع برقو آشنایي با پروژه  کنترل پروژهبر پایه ذات کار  نماینده پیمانکار. نقش رل نمایدکنت را پروژه
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تیمي متشددکل از یک سددرپرسددت و تعدادی کارگر به همراه ماشددین آلات و ابزار و تجهیزات موردنیاز مي باشددد. نفرات گروه اجرایي  گروه اجرايی:

 باشد. کارت شناسایي شرکت توزیعو دارای  بایستي نیروی فني و بالارو

 هر پیمانکار متناسب با حجم قرارداد و میزان کار بایستي گروه های اجرایي خود را به کارفرما معرفي نماید.

 باشد. نفر کارگر فني بالارو مي 5نفر ، شامل یک نفر سرپرست و  6حداقل نفرات گروه اجرایي در قرارداد پروژه های تبدیل سیم به کابل 

 نفر کارگر فني مي باشد.  3نفر ، شامل یک نفر سرپرست و 4حداقل نفرات گروه اجرایي در قرارداد پروژه های نیرورساني با حجم متوسط 

ست گروه اجرايی: صلاحیتي سرپر ست گروه اجرایي، نیروی کار ماهر و بالارو و فرد واجد  شرکت  سرپر ستي از  سرپر سایي  شنا که دارای کارت 

است که همواره در محل اجرای پروژه حضور داشته و ضمن سرپرستي کارها بر عملیات صحیح نصب، کیفیت اجناس و ایمني انجام  مي باشدتوزیع 

گروه  کار، کنترل و نظارت دارد. همچنین انجام هر نوع فعالیت در پروژه بدون حضور سرپرست امکان پذیر نبوده و در طول زمان انجام کار، اعضای

 باشد.انجام کار دیگری نمي مجاز به

و پیمانکار موظف است صرفا نماید اقدام صلاحیت پیمانکار به هیچ عنوان نبایستي نسبت به بکارگیری پیمانکاران و نیروهای کار فاقد گواهي تعیین 

 الیت مربوطه استفاده نماید. در انجام کارهای تعریف شده در پروژه ها از پیمانکاران و نیروهای کار با تخصص های تعریف شده در کد فع

ست عواقب و  سبت به انجام بدیهي ا صورتي که نیروهای کار ن شي از عدم بکارگیری موارد فوق به عهده پیمانکار خواهد بود و در  سئولیت های نا م

شد، اقدام نمایند به  شده درکد فعالیت مربوطه نمي با صص های تعریف  سیدگي به تخلفات انتظامي  کمیتهفعالیت هایي از پروژه که درحیطه تخ ر

 .پیمانکاران معرفي خواهند شد)حرفه ای( 

 : الزاما  ایمنی  -ماده دوازده 

هر گونه استفاده از لوازم و تجهیزات ایمني و رعایت کلیه اصول و مقررات به شرح الزامات ایمني زیر بر عهده پیمانکار مي باشد و در صورت بروز 

خسارت وارده چه به تاسیسات شرکت یا تاسیسات سایر سازمانها یا لوازم مشترکین و ... تماماً بعهده پیمانکار است حادثه مسئولیت و هزینه جبران 

و پیمانکار ملزم به داشتن بیمه نامه مسوولیت مدني درقبال پرسنل و شخص ثالث در خصوص موضوع مناقصه مي باشد. ضمناً در صورت نیاز به 

 مستلزم تماس با تجهیزات برقدار است لازم است هماهنگي لازم با کارفرما صورت پذیرد کسب هر گونه اطلاعات شبکه که

 الزاما  عمومی ایمنی : 

 میباشد HSEبه دفتر  ارائه از وزارت کار و امور اجتماعي و اخذ گواهي صلاحیت ايمني پیمانکاری پیمانکار ملزم به  .1

های حفاظت فني و بهداشت کار را در طول عملیات پیمان ها و دستورالعملنامهمقررات، آيیناند کلیه قوانین و پیمانکار اصلي و فرعي مکلف .2

 وارده خسارات اخذ ضمن عنداللزوم تواندمي کارفرما پیمانکار، تامِ مسئولیت لحاظ با و ايمني نکات رعايت عدم صورت در رعايت نمايند.

 .نمايد اقدام پیمان فسخ يا خاتمه به نسبت

های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار يا پیمانکاران ديگر محول هرگاه پیمانکار اصلي با موافقت کارفرما اجرای قسمت .3

نمايد، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلي مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت 

 ها خواهد بود.نظارت و ايجاد هماهنگي بین آنو  HSEني و ف

مل پیمانکار ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشي از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و امور اجتماعي محل مطابق دستورالع .4

 HSEوقت بايد توسط پیمانکار يا نماينده ايشان به مسئول  باشند و... در اسرعقانون کار جمهوری اسلامي ايران مي 95اجرای تبصره يک ماده 

 ستاد اعلام گردد. HSEامور و دفتر 

نامه ايمني پیمانکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است پیمانکار اصلي و فرعي وکارکنان ايشان ملزم به رعايت دستورالعمل اجرايي آئین .5

 های انجام کار صحیح و ايمن مورد تائید کارفرما در تمام فرايندهای پیمان است.بکارگیری و رعايت کلیه چک لیستو ملزم به
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ها را نسبت به رعايت موارد خود رسانده و تعهد آنکارکنان رؤيت پیمان را به و مرتبط با  HSEهای پیمانکار ملزم است کلیه مفاد دستورالعمل .6

 مندرج کتبي اخذ نمايد.

مشي کارفرما مغاير که با خططوریزيست اختصاصي داشته باشند بهمشي ايمني، بهداشت و محیطبايست يک خطميپیمانکاران اصلي و فرعي  .7

. همچنین پیمانکار ملزم به داشتن و ارائه چارت سازماني واحدهای زيرمجموعه مشي در طول اجرای پیمان الزامي استنباشد. رعايت مفاد خط

 خود است

و اخذ کارت شناسايي برای کارکنان شاغل )ثابت يا دائم( در پیمان خود از دفتر  امور کارکنان مدارک کلیه کارکنان به پیمانکار ملزم به ارائه  .8

شرکت توزيع است. همچنین پیمانکار ملزم است در صورت بکارگیری  HSEافزار حراست و امور محرمانه شرکت توزيع و اسکن تصوير آن در نرم

صورت موقت در قت: شامل رانندگان جرثقیل ، کارگران حفار، کارگران شاخه بُر فصلي و.... و کلیه کارگراني که بهکارگران موکارگران موقت )

امور معرفي  HSE ، ايشان را به کارشناسباشند.(را ندارند و نیروی دائم يا ثابت پیمانکار نمي کارت شناسايي فوق شوند و پروژه بکار گرفته مي

کارگیری افراد غیرمجاز اقدام نمايد ، در غیر اين صورت کارفرما از بهاز طريق اتوماسیون اداری و اخذ برگه مجوز کار موقت  و نسبت به ثبت نام 

گونه اعتراضي ندارد و در درصد مبلغ کل پیمان اقدام نمايد و پیمانکار حق هیچ 3و فاقد کارت شناسايي جلوگیری نموده و نسبت به جريمه تا 

 تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايدرفرما ميصورت تکرار کا

ستاد  HSEمعرفي و پس از تايید توسط دفتر   HSEانتخاب نموده و به دفتر  HSEکلیه پیمانکاران بايستي حداقل يک فرد به عنوان نماينده  .9

 HSEمستقل)صرفا برای فعالیت های  HSEنفر نیروی اجرايي دارند بايستي نماينده  25مشغول به فعالیت شود. ضمنا شرکت هايي که بیشتر از 

 ( معرفي نمايند. 

نکار موظف به معرفي حتي پیماHSEتبصره : با توجه به حجم  و نوع )ريسک بالا،مخاطرات بالا و ....(فعالیتهای هر قرارداد و بنا به تشخیص دفتر 

 مي باشند.   HSEبیش از يک نماينده 

بر روی تبلت و انجام  HSE پیمانکار ملزم به نصب نرم افزار HSEخود است. نماينده  HSEبه نماينده  پیمانکار ملزم به تهیه و تحويل تبلت .10

 است.HSE بازديد با هماهنگي دفتر 

 6، اندرويد 3Ramاينچ،  8مشخصات روبرو باشد: مدل سامسونگ،بايد دارای حداقل  HSEتبصره: تبلت نماينده

 ارائه نمايند. HSEبايست گواهي صلاحیت انجام کار خود را ازنظر ايمني از وزارت کار و امور اجتماعي اخذ و به دفتر پیمانکار مي HSEنماينده  .11

ثبت نمايد.)شاخصها: بازديد از HSEد بازديد و در نرم افزاربايستي مطابق شاخصهای ابلاغي حد انتظار از گروههای اجرايي خو HSEنماينده .12

و کارکنان،گروههای اجرايي و خودروها، برگزاری همايش، بازديد از انبار، اقدامات فرهنگي، بازديدهای بهداشتي و محیط زيست، گزارش حرايم 

 نقاط خطرآفرين(

باشد در صورت عدم ارائه گزارش ستاد ميHSE )طبق فرمت مصوب( به دفتر HSEپیمانکار ملزم به ارسال گزارش ماهیانه عملکرد HSEنماينده  .13

ا ضمن اعمال کسر امتیاز در ارزيابي دوره ای ،کارفرما مي تواند از حسن انجام کار پیمانکار کسر نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي ر

 نخواهد داشت.

 ( در حوزه فعالیت پیمان است.HSE Plan)زيست پیمانکار ملزم به ارائه طرح ايمني، بهداشت، محیط .14

 HSEبرعهده نماينده  HSEکارکنان، استفاده اجباری از وسايل حفاظت فردی وگروهي و ساير الزامات نظام مديريت  HSEمسئولیت آموزش  .15

 پیمانکار است.

آيین نامه معاملات 36پیمانکاران موضوع مادهای( ه)حرفپیمانکاران طبق دستورالعمل نحوه رسیدگي به تخلفات انتظامي ای()حرفهبه تخلفات انتظامي .16

نامه انضباطي شرکت توزيع برق اصفهان گردد. همچنین پیمانکار ملزم به رعايت آئینشرکتهای توزيع نیروی برق ابلاغي از توانیر رسیدگي مي

 است.

 امور يا ستاد رسانده شود HSEهای پیمانکار بايد به تائید مسئول وضعیتکلیه صورت .17

شرکت توزيع  HSEافزار پیمانکار موظف به ارائه و ثبت کلیه مدارک مربوط به کارکنان و شرکت پیمانکاری در نرم HSEپیمانکار يا نماينده  .18

 است.
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 است HSEسپاری و ثبت در نرم افزار و گواهینامه برون ثالث( شخص و کارکنان مقابل )در پیمانکار ملزم به داشتن بیمه مسئولیت .19

اعم از فیزيکي، شیمیايي،  )پیمان(آور محیط کارگیری کلیه عوامل زيانها، اندازهگیری آلايندههای اندازهتعريف استانداردها و روش ملزم بهپیمانکار  .20

ت کنترلي شرکت توزيع است و ارائه گزاراشات اقداما HSEافزار بیولوژيکي، ارگونومیکي و مقايسه نتايج با مقادير استاندارد و ثبت ذخیره در نرم

 و  اصلاحي به کارفرما مي باشد.

ن، پیمانکار بايستي حداکثر يک ماه پس از زمان اعلام برنده در مناقصه شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان ، توسط امور تدارکات، کلیه کارگرا .21

کارفرما تهیه و تأمین نموده و به معاونت آلات موردنیاز پیمان را مطابق اسناد مناقصه و نظر تجهیزات و ابزارآلات فردی و گروهي و ماشین

شرکت توزيع اعلام نمايد. در غیر اين صورت شرکت توزيع مي تواند، راساً اقدام به تامین تجهیزات و ابزار آلات  HSEتخصصي مربوطه و دفتر 

 برابر قیمت از پیمانکار کسر خواهد نمايد. 3نموده و هزينه ها و خسارات مربوطه را  تا 

آئین نامه های حفاظت و  -وسايل استحفاظي فردی  – 61)ماده ملزم به تهیه و تحويل لباس کار و لوازم فردی و گروهي ايمني با مشخصات استاندارد پیمانکار .22

شخصات فني آن الذکر با قید زمان تحويل و مو درج اطلاعات مربوط به تحويل موارد فوق و چک لیستهای مرتبط(1400بهداشت کار و الزامات لباس کار سال 

شرکت توزيع به کارکنان خود است. مسئولیت عدم استفاده از لوازم ايمني و ابزارآلات مربوطه به پیمان به عهده  HSEافزار لوازم و ابزار در نرم

 پیمانکار است.

تجهیزات ايمني فردی وگروهي  زمان پیمان نیروی جديدالاستخدام به پیمان اضافه گرددپیمانکار ملزم به تامینتبصره: درصورتیکه در مدت

 باشد.برای آنها مي

و تحويل به  HSEطبق نظر واحد بهداشت و دفتر )ماسک، دستکش بهداشتي يکبار مصرف، موادضدعفوني کننده و...( پیمانکارملزم به تامین و تهیه لوازم بهداشتي .23

 باشد.نیروهای خود مي

کار، پیمانکار موظف به محصور سازی محیط کارگاه، به نحو مناسب و ايمن مي باشد  در هنگام اجرای پروژه تا زمان عادی سازی کامل محیط .24

 تا از بروز هرگونه حادثه پیشگیری نمايد.

بها از برابر قیمت فهرست 3و تا راساً اقدام نموده موقع هريک از تعهدات پیمان توسط پیمانکار، کارفرما مجاز خواهد بود در صورت عدم انجام به .25

آمده را نخواهد عملهای بهگونه اعتراضي نسبت به میزان هزينهمطالبات و يا تضمین حسن انجام کار برداشت نمايد و پیمانکار حق هیچمحل 

 داشت.

های شرکت ملاک عمل خواهد بهاهای، ساير فعالیتبهای مربوطه، فهرستدر صورت عدم وجود قیمت خدمات رفع معايب و نواقص در فهرست .26

های بالاسری عنوان هزينهدرصد اضافي به 30شده جهت کارفرما و با بهای شرکت، هزينه تمامی فهرستصورت عدم وجود در کلیهبود و در 

 ملاک عمل خواهد بود.

و  را انجام دهندHSE ودفاتر حراست، برونسپاری صلاحیت  و تائید گزينش مراحل کارگیریبه از پیمانکار قبل انساني نیروهای است لازم .27

و  ايمني حیث از لازم و دانش اجرائي توان دارای که متخصصي افراد طورکليبه و ديدهآموزش کارکنان همچنین پیمانکار ملزم به بکارگیری

 باشند برق توزيع سیستم از کامل و آگاهي فني

بهداشت روان و... را برای کارکنان خود با  بازگشت به کار(،)بدو استخدام، ادواری و ای ومعاينات طب کار پیمانکار ملزم است کلیه معاينات دوره :1تبصره

 نمايد.ثبت  HSEو واحد بهداشت انجام و نتايج را در نرم افزار  HSEهماهنگي دفتر 

 عدم اعتیاد، تشخیص هويت، آموزشي، فني و مرتبط لازم برای کلیه کارکنان شاغل در پیمان الزامي است. : ارائه گواهینامه های2تبصره

در زمان مراجعه و بارگیری و تخلیه تجهیزات در انبار شرکت توزيع و انبار اختصاصي "در انبار HSEالزامات "انکار ملزم به رعايت دستورالعملپیم .28

 باشد.خود مي

و واحد بهداشت شرکت  HSEدر خصوص ابتلاء پرسنل خود به بیماريهای خاص ويا واگیردار و ... به دفتر )دراسرع وقت(رسانيپیمانکار ملزم به اطلاع .29

 باشد.توزيع مي

حداقل تعداد بوده و در صورت نیاز، پیمانکار موظف به جايگزيني اقلام معیوب  )در قرارداد و چک لیستها(مقاديراعلام شده برای لوازم فردی و گروهي  .30

 است.
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های عمومي و تخصصي موردنیاز طبق ن برگزاری دورهملزم به داشتن بودجه ايمني و ارائه تقويم آموزشي ايمني، بهداشتي و... و ضم پیمانکار .31

های ارگونومي، کار با رايانه و... و جلسات تجزيه تحلیل حوادث احتمالي زيست، دورهگانه ابلاغي از توانیر، رعايت اصول ايمني، بهداشت و محیط16های مشاغل )شامل: دورهاعلام کارفرما 

 مي باشد HSEهای برگزار شده در نرم افزار برای کارکنان خود و ثبت دوره در راستای پیشگیری حوادث و ...(جاني و مالي و شبه حوادث و اقدامات مؤثر 

ارائه پیمان خود و ( ... و چگونگي پیشگیری از حوادث و... و زيستمحیط اقدامات انجام هرگونه فعالیت در پیمان وکلیه) هایملزم به شناسايي و ارزيابي و کنترل ريسک  پیمانکار .32

 مي باشد.HSEشده توسط کارفرما است و ثبت در نرم افزاربه کارفرما، بر اساس روش ارزيابي تعیین

 

 الزاما  اختصاصی ایمنی :

آئین نامه  -وسايل استحفاظي فردی  – 61ماده )ملزم به تهیه و تحويل لباس کار و لوازم فردی و گروهي ايمني با مشخصات استاندارد پیمانکار .1

الذکر با قید زمان تحويل و درج اطلاعات مربوط به تحويل موارد فوق لیستهای مرتبط( چک  و1401البهداشت کار و الزامات لباس کار سو  های حفاظت

استفاده از لوازم ايمني و ابزارآلات مربوطه شرکت توزيع به کارکنان خود است. مسئولیت عدم  HSEافزار و مشخصات فني آن لوازم و ابزار در نرم

 به پیمان به عهده پیمانکار است.

 جفت( بايدتحويل داده شود.2کاران )کار برقدست( وکفش2کاران )کار برق: پرسنل طرح و توسعه: لباس1تبصره

 بايد تحويل داده شود.جفت( 1ثوب(و کفش کارطبي)2ثوب( شلوار)2پیمانکار: پیراهن)HSE : کارشناس/نماينده 2تبصره

 کاران)يک عدد( و جلیقه شبرنگ)يک دست(ايمني برقکاران)يک جفت( و کلاهکار برق: کارگران حفار: کفش3تبصره

استفاده در پیمان)اعم از مالکیت و يا استجاری( ملزم به داشتن وضعیت ظاهری سالم، استاندارد، ايمن و ارائه  پیمانکار برای خودروهای مورد .2

نامه شخص ثالث و بدنه خودرو، معاينه فني خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین و معاينه فني راهنمايي و رانندگي، بیمه هاینامهگواهی

مي باشد. همچنین کلیه وسايل  HSEبالابرها و تست شیتهای بالابرهای خط گرم اعم از سبد و بوم بالابر خط گرم و... از مراکز ذيصلاح به دفتر 

ها برای کلیه خودروها بر اساس نوع کاربرد آن )کپسول نشانيورداستفاده در پیمان الزاماً بايد دارای تجهیزات ايمني شامل کپسول آتشنقلیه م

کیلوگرم و موتورسیکلت  3کیلوگرم، خودروهای سبک و سواری  6ها برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین ( است. کپسولCo2)پودر و گاز، 

حلقه نوار حفاظتي،  1عدد دوک هشدار،  5های اولیه، علائم هشداردهنده، )خودروهای سبک بايد دارای حداقل باشد(، جعبه کمککیلوگرم مي 1

عدد دوک هشدار )مخروطي  10عدد تابلو احتیاط و هشدار و خودروهای سنگین اعم از جرثقیل، تريلر، کامیون و کامیونت، بالابرها، حداقل  1

دار به تعداد زن پايههايي که فاقد ديد کافي است و يا کار در شب است چراغ چشمکم خطر با جلیقه شبرنگ، و در محلعدد پرچ 2و...( و 

 عقب و... باشند. همچنین تامین و تجهیز لوازم ايمني گروهي خودرو بر عهده پیمانکار است.کافي الزامي است.( ، دوربین دنده

های مغناطیسي و الکتريکي های اثرات میدانجهت انجام آزمايش HSEگرم را بنا به تشخیص و اعلام دفتر پیمانکار ملزم است کلیه کارکنان خط  .3

 ثبت نمايد. HSEصلاح معرفي و نتیجه را در نرم افزار به مراکز ذی

 فتر فن آوری های نوين(مطابق اعلان د AVLباشند. )مشخصات  AVLکلیه وسايل نقلیه موتوری مورداستفاده در پیمان بايد مجهز به سیستم  .4

 به صورت مجزا است. هر گروه اجراييپیمانکار ملزم به تامین آدمک پرچم زن برای  .5

اعزام انفرادی کارکنان حتي جهت انجام کارهای ساده ممنوع بوده و در صورت تخطي موجب برخورد شديد با پیمانکار از قبیل جريمه نقدی،  .6

 اهد شد.لغو قرارداد يا لغو صلاحیت پیمانکار خو

 عمل نمايد. HSEپیمانکار متعهد است در هنگام انجام عملیاتي که نیاز به حفاری دارد مطابق دستورالعمل حفاری صادره از دفتر  .7

ا های توزيع برق، تلفن همراه و تمام اشیاء فلزی از قبیل ساعت، انگشتر، گردنبند و... راند در هنگام کار در شبکهکلیه کارکنان پیمانکار موظف .8

 از خود دورنمايند در صورت هرگونه حادثه کلیه تبعات قانوني آن مربوط به پیمانکار و کارکنان ايشان است.

های شوند و کار کردن در شبکههای گرم محسوب ميدار اعم از فشار ضعیف يا فشار متوسط، تأسیسات و شبکههای برقتبصره: تأسیسات و شبکه

 ها رعايت شده باشد.های کار با خط گرم و فاصله مجاز با آنکه تمامي مقررات و دستورالعملدار فقط در صورتي مجاز است برق
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 پیمانکار ملزم به نصب آرم شرکت پیمانکاری و کد شناسايي پیمانکار و... بر روی درب )طرفین( کلیه خودروها، طبق شرايط کارفرما و پس از .9

 ز جرثقیل، بالابرها و... بايستي دارای سیستم اتصال زمین موقت باشند.است. کلیه خودروهای سنگین اعم ا HSEتائید دفتر 

افزار طور کامل است.)کلیه مواد شیمیايي مرتبط با صنعت برق را شناسايي کرده باشد و در نرممواد شیمیايي به MSDSپیمانکار ملزم به تعريف  .10

HSE )ثبت نمايد. 

 تهیه وبکارگرفته شود. HSEلوازم ايمني و ابزار کاری که در وندرو لیست نمي باشد بايستي پس از تائید دفتر  .11

 فني حفاظت گروهي و و فردی ايمني مقررات رعايت به نسبت و نمايد تجهیز را کارگاه قرارداد، موضوع انجام در محل است پیمانکار موظف .12

لازم )محصور سازی  کلیه تدابیر است موظف پیمانکار همچنین .نمايد اقدام کار قانون و کارفرما انتظامي مقررات از تبعیت و کاربهداشت و

 ساير ثالث )ذی نفعان، مشترکین، تأسیسات اشخاص يا کارفرما به خسارت ورود از جلوگیری برای محیط کار و نصب علائم هشدار و...(

 .بود خواهد آن جبران به متعهد پیمانکار خسارت، هرگونه شدن وارد صورت در و يداتخاذ نما را و...( مشترکین لوازم ها،سازمان

 .است آن بیرون از و يا کار محدوده در موجود از اعم ابزار و تجهیزات و مصالح و شدهانجام کارهای ,انبار از حفاظت به موظف پیمانکار .13

 کلاه )مطابق چک لیست ( مي باشد.پیمانکار ملزم به تامین نقاب محافظ صورت قابل نصب بر روی  .14

  عهدا  و اختیارا  کارفرما: -ماده سیزده 

صرف خود ب1-13 شخیص  ضرورت و ت منظور نظارت و اجرای پیمان دارای نماینده یا نمایندگان حقیقي یا حقوقي با امکان تغییر ه ( کارفرما بنا بر 

 یا جایگزیني آنان خواهد بود.

 با شرایط خصوصي پیمان اذن یا منع استفاده از امکانات خود را به پیمانکار اعلام نماید. ( کارفرما مي تواند منطبق2-13

یا تجهیزات مورد نیاز ( کارفرما مي تواند نسددبت به تحویل اموال یا امکانات به پیمانکار از جمله محل اسددتقرار کارکنان وی/ تحویل کارگاه و 3-13

 اقدام نماید.کار و ... 

پس از  ي تواند بمنظور اجرای صحیح پیمان و صیانت از حقوق کارکنان پیمانکاریا تکالیف ناشي از تعهدات پیمانکاردر قبال مراجع( کارفرما م4-13

سبت به اخطارهای لازم مطابق مقررات  صورت یکطرفه ن سر و ب سربار از مطالبات وی ک ساب هزینه های  سبت به اجرای آن اقدام و با احت ساً ن ، رأ

 یمان اقدام و تسویه حساب نماید.خاتمه، فسخ پ

درصد از مبلغ هر صورت وضعیت  2( حداکثر تا فرم ذیل(کارفرما به منظور ارزیابي انجام تعهدات پیمانکار، مي تواند براساس فرم ارزشیابي)5-13

  کسر نماید.
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 :جرائم   -ماده چهارده 

سمتي از پیمان حادث گردد 1-14 صورت غیر مجاز تأخیر در اجرای تمام یا ق ساب پس از اخطار لازم( هرگاه ب سبت به احت صرف کارفرما ن  با نظر 

سارت صوص پیمانکارطرح هر گونه ادعا یا  خ ستاد و امورهای دیگر اقدام و در این خ ضمین پیمانکاردر  سدرده و ت شت از مطالبات یا هر گونه  و بردا

 اعتراض آتي را از خود سلب و ساقط نمود.

 تأخیرات احتسابي از اولین صورت وضعیت یا کارکرد پیمانکارکسر خواهد گردید. خسارت( 2-14

شت  غیر مجاز ( هرگاه جمع تأخیرات3-14 ساب و بردا صد از مدت قرارداد تجاوز نماید علاوه بر احت سارتانجام یک پروژه از ده در در تأخیرات  خ

 نسبت به خاتمه، فسخ پیمان اقدام خواهد گردید.  وم به تشخیص کارفرما ،صورت لز

 الف(جريمه تاخیر در اجرای پروژه :

 به اعمال جريمه مطابق با جدول زير اقدام خواهد نمود.  کارفرما به ازای هر روز تاخیر غیرمجاز در پروژه ، نسبت

 

 

 

و مطابق با ماده حق اجرای پروژه از پیمانکار سلب کار فرما میتواند درصد مدت انجام پروژه بیشتر شود  100چنانچه جمع مدت تاخیرات غیرمجاز از 

 . داد اقدام نمایدقرار 21

مي  مهلت انجام پیکتاژ را نماینده کارفرما به تشخیص خود تعیین مي نماید که پیمانکار از ابلاغ پروژه ملزم به انجام پیکتاژ در مهلت مقرر : 1تبصره 

 باشد، و درصورت افزایش مدت زمان مذکور جریمه تاخیر پیکتاژ به صورت روزانه محاسبه مي گردد.

 تعیین و اعلام نظر دستگاه نظارت و حداکثر تا ده روز از زمان ابلاغ نقص فني خواهد بود.  مدت زمان رفع معایب و نقایص با : 2تبصره 

 درصورت تغییر جدول زمان بندی اجرای پروژه های عمراني پیمانکارموظف به رعایت آخرین زمانبندی اعلام شده مي باشد.  :3تبصره

درصد داشته باشد کارفرما مي تواند نسبت به تعلیق پیمانکار و معرفي به کمیته  50از چنانچه پیمانکار در بیش از چهار پروژه تاخیر بیش  :4تبصره

 برونسداری اقدام نماید. 

اخطار کتبي دریافت نماید، کارفرما مي تواند نسبت به تعلیق پیمانکار و معرفي به کمیته  3چنانچه پیمانکار در کلیه فرآیندها بیش از : 5تبصره

 .برونسداری اقدام نماید

 نقش پیمانکار و یا شرکت توزیع در مدت تاخیر در موارد اختلافي ، دفتر نظارت و کنترل پروژه مي باشد. گیری در خصوص یم مرجع تصم :6تبصره

 ب(جريمه تاخیر در مدت زمان يا لغو خاموشی به دلیل قصور پیمانکار :

تائید شده گردد جریمه ای بر اساس فرمول ذیل محاسبه و از صورت ( خاموشي فشار متوسط : چنانچه مدت زمان خاموشي بیش از مدت 1-ب 

 وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

= (
𝒏+𝟏

𝟐
)
√𝟑𝐕(𝐯)𝐈(𝐚)×𝐭(𝐦)×𝟏𝟖𝟎𝟎(𝐫𝐢𝐚𝐥)

𝟔𝟎𝟎𝟎
 جریمه تاخیر خاموشي  فشار متوسط)ریال( 

V ( 20000: ولتاژ فیدر )ولت 

t   زمان تاخیر بر حسب دقیقه : 

 جریمه تاخیر به ازای هر روز
   1    مبلغ دستمزد کل پروژه 

  100  
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 I  بر حسب آمدر  : جریان قطع شده 

 nتعداد تکرار تاخیر در خاموشي های فشار متوسط : 

 ( خاموشي فشار ضعیف : چنانچه  برای اولین مرتبه مدت زمان خاموشي بیش از مدت تائید شده گردد به ازای تاخیر کمتر از  یک ساعت ، مبلغ2-ب

ال و به همین ترتیب در ازاء هر ساعت یک میلیون ریال از صورت وضعیت یک میلیون ریال ، تاخیر بین یک تا کمتر از دو ساعت مبلغ دو میلیون ری

 ) (n   (پیمانکار کسر خواهد شد. در صورت تکرار تاخیر ، ضریب
𝒏+𝟏

𝟐
 تعداد تکرار تاخیر خاموشي های فشار ضعیف( در مبلغ مذکور ضرب  مي گردد.

 ( جریمه لغو خاموشي فشار متوسط و ضعیف :3-ب

ور پیمانکار و به تشخیص کارفرما ، خاموشي لغو گردد به ازای هر مرتبه لغو خاموشي فشار ضعیف ، مبلغ سه میلیون ریال و به چنانچه به دلیل قص

 ازای هر مرتبه  لغو خاموشي فشار متوسط مبلغ پنج میلیون ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

) (توسط پیمانکار ضمن لحاظ ضریبدر صورت تکرار تاخیر در مدت زمان یا لغو خاموشي 
𝒏+𝟏

𝟐
: تعداد تکرار لغو خاموشي های  nدر جریمه مذکور )

 ارجاع مي گردد.پیمانکاران کمیته رسیدگي به تخلفات انتظامي )حرفه ای( متوسط ( ، موارد به کمیته فشار ضعیف یا فشار 

درصد مبلغ کل قرارداد بیشتر شود علاوه بر احتساب و برداشت تاخیرات عنداللزوم هرگاه مجموع جریمه تاخیرات غیر مجاز و جریمه لغو خاموشي از ده 

 نسبت به خاتمه ، فسخ پیمان اقدام خواهد گردید.

ما تبصره: چنانچه لغو خاموشي فشار متوسط و فشار ضعیف به تشخیص کارفرما صورت گرفته و قصوری از سوی پیمانکار در این خصوص نباشد ، کارفر

 رداخت خسارت های وارده مطابق با میزان هزینه پیمانکار مي باشد.ملزم به پ
 

 كیفیت نامناسب و مغايرت تجهیزات :  ج( جرائم

ای به صورت مستقل اعمال مي گردد واز صورت جریمه  ، تعویضالزام به ضمن  در نصب تجهیزات و مصالح شبکه ،  موارد ذیلارتکاب درصورت 

 وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد :

 تجهیزات خارج از لیست سازندگان تشخیص صلاحیت شده توسط پیمانکارنصب الف(    

 ب ( عدم تطابق با مشخصات فني ابلاغ شده    

 ج ( مغایرت ثبت نام سازنده  با جنس تامین شده    

 د(مغایرت سریال کالاهای تعیین شده     

 فرمول محاسبه :  

تعداد كالا در لیست مصالح()×كالا(قیمت )×( 10)%=جريمه مغايرت تجهیزات   

 ارجاع مي گردد .کمیته رسیدگي به تخلفات انتظامي )حرفه ای( موارد به در صورت تکرار موارد فوق علاوه بر اعمال جریمه ، 

 ارجاع مي گردد.انکار پیمکمیته رسیدگي به تخلفات انتظامي )حرفه ای( در صورت تکرار موارد فوق علاوه بر اعمال جریمه دو برابری ، موارد به 

در  در صورت استفاده از تجهیزات خارج از لیست سازندگان و فاقد استاندارد و مشخصات مورد تایید شرکت توزیع ، پیمانکار موظف به تعویض جنس

 زمان کمتر از یک ماه بوده و جریمه ریالي فوق به آن تعلق مي گیرد. 

با استانداردهای شرکت توزیع در خودرو پیمانکار و یا محل پروژه ، حتي اگر مورد استفاده قرار نگرفته مشاهده هرگونه اجناس نامناسب و مغایر  تذكر:

 .باشد مشمول جریمه به شرح ذیل خواهد بود

 تعداد كالا در لیست مصالح()×قیمت كالا()×( 10)%=جريمه مشاهده تجهیزات غیر استاندارد 
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 عدم واگذاری پیمان به غیر: -ماده پانزده 

تحت هیچ عنوان با عناویني از جمله نمایندگي، وکالت، پیمانکاردسددت دوم و غیره کارفرما ،  کتبي واجازه موافقت بدون( پیمانکار نمي تواند 1-15

ضم شخیص کارفرما  صرف ت ستا بنا بر  سمتي از پیمان به غیر ، اقدام که در این را سبت به واگذاری تمام یا ق سارات عنداللزوم خاتمه یا ن ن اخذ خ

 فسخ پیمان اعمال خواهد شد.

نمودن مفاد پیمان و الحاقیه ها و اصلاحیه ها،  رعایتبعهده پیمانکار بوده و موارد اعلامي از سوی کارفرما در مسئولیت صحت اجرای پیمان ( 2-15

 در پیمان مي باشد. دخیلدستورات و مکاتبات مشمول کلیه اشخاص 

  علیق: -شانزده ماده 

خ ( کارفرما مي تواند در مدت پیمان، اجرای آن را برای یک مرتبه و حداکثر به مدت سدده ماه معلق نماید، در این صددورت مراتب با تعیین تاری1-16

 شروع تعلیق به پیمانکاراعلام مي گردد.

صالح و 2-16 شده، اموال تحویلي و م ست که تمام کارهای انجام  سته حفاظت و ( پیمانکارمکلف ا ساس پیمان به طور مطلوب و بای تجهیزات را بر ا

 نگهداری نماید.

 ( کارفرما مي تواند هزینه های سربار در دوران تعلیق را بر اساس اسناد و مدارک پیمان محاسبه و به پیمانکار پرداخت نماید.3-16

سه ماه، کارفرم4-16 ضرورت بر تکرار تعلیق یا افزایش بیش از  صورت  شاره با توافق با پیمانکار و تا حداکثر ( در  شرایط فوق الا ماه  6ا مي تواند با 

 تعلیق را استمرار دهد. در این صورت هزینه های سربار آن محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

، تاریخ شروع مجدد کار به پیمانکار ( هرگاه در طول مدت تعلیق ، عوامل موجب تصمیم برطرف گردید با تعیین مهلت مناسب از سوی کارفرما5-16

 اعلام خواهد گردید.

 حوادث قهری )فورس ماژور(: -ماده هفده 

به  همچنان( در مواقع بروز حوادث قهری چنانچه هر یک از طرفین نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند موجب نقض پیمان نبوده و پیمان 1-17

مله  جنگ، انقلاب ها و اعتصاب متعهد به انجام تعهدات خود مي باشند. مصادیق حوادث قهری از جقوت خود باقي و پس از رفع قوه قهریه طرفین 

 ی عمومي، شیوع بیماری واگیردار، زلزله، سیل و بر مبنای تشخیص و اعلام کارفرما مي باشد.ها

 جبران خسارات احتمالي بیمه نماید.( پیمانکارمي تواند خسارات وارده ناشي از حوادث قهری را نزد شرکت بیمه معتبر برای 2-17

ضوع پیمان و همچنین حفاظت از کارهای اجرا 3-17 ضطراری و امدادی مربوط به مو ست حداکثر تلاش خود در زمینه کمکهای ا ( پیمانکارمکلف ا

 شده را در زمان بروز حوادث قهری انجام دهد.

 یت قهری بدون لزوم اعاده کارهانسبت به خاتمه یا فسخ  پیمان اقدام نماید.( کارفرما مي تواندبه تشخیص صرف خود در صورت استمرار وضع4-17

 ممنوعیت قانونی: -ماده هجده 

 1337دی ماه 23 معاملات دولتي مصوب اين پیمان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در موقع عقد که در نمايد مي تعهد ( پیمانکار1-18

درصورتي که  و و به هیچ عنوان از عناوين افراد مذکور در قانون منع مداخله را در پیمان سهیم و ذينفع ننموده باشد اصلاحیه های بعدی آن نمي و

حین اجرای  هرگاه در وصول خواهدنمود و پیمانکار از به تشخیص کارشناس خود زيانهای وارده را پیمان فسخ و خلاف آن برای کارفرما محرز شود

 .فسخ میگردد قرارداد مشمول قانون مذکور گردد پیمانکار نیز اين قرارداد
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وزير نیرو میباشد. لذا در  18/8/99مورخ  100/50/33144/99( پیمانکار موظف به رعايت بخشنامه نحوه مديريت تعارض منافع ابلاغیه شماره 2-18

 ا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.صورت اطلاع از عدم رعايت بند يک ابلاغیه مذکور در هر زمان از قرارداد ، امکان ابطال و ي

شوند،  يا تعارض منافع  قانون منع مداخله، که مشمول مکلف است در صورت تغییر در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان و غیره پیمانکار  ( 3-18

 قدام گردد.مراتب را کتباً به کارفرما اعلام تا در صورت عدم رفع موانع عنداللزوم نسبت به خاتمه يا فسخ پیمان ا

 واسطه معاملا : -ماده نوزده 

ننموده و  پیمانکاراعلام مي نماید که در پیمان منعقده با کارفرما، واسطه ای وجود نداشته و هیچگونه هدایا، حق العمل یا کمیسیون و غیره پرداخت

 -هدددد 30374ت /73377رشوه در دستگاههای اجرایي )نخواهد کرد و همچنین از قانون و آیین نامه پول شویي و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با 

( اطلاع کامل داشددته و خود و کارکنان وی ملزم به رعایت مفاد آن مي باشددند . در صددورتیکه بر خلاف آن مراتب برای کارفرما 22/12/1383مورخ 

 احراز گردد نسبت به فسخ پیمان اقدام خواهد نمود.

 خا مه پیمان:-ماده بیست 

 اد در طول مدت قرارداد با کارفرما مي باشد . در اين صورت کارفرما مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار رسانیده و مهلتي را برای خاتمهحق خاتمه قرارد

 دادن به قرارداد تعیین مي نمايد .

ام تعهدات مطابق اين بند ، کارفرما الف : پیمانکار در طول مهلت فوق مي بايست مطابق قرارداد ، به تعهدات خود عمل نمايد و در صورت عدم انج

%  30 مي تواند نسبت به انجام موضوع قرارداد در مهلت تعیین شده اقدام و هزينه مربوطه را طبق مفاد قرارداد و يا با تشخیص خود و با احتساب

 افزايش از محل تضمین پیمانکار و يا هر نوع مطالبات و سپرده ای که نزد او دارد برداشت نمايد .

امن : پیمانکار مي بايست در پايان مهلت مذکور کلیه وسايل و کالای باقیمانده را طي صورت جلسه ای تحويل دستگاه نظارت نمايد . پیمانکار ضب

جبران و پرداخت هر گونه خسارت عیب و نقص طبق تشخیص کارفرما در وسايل و کالای تحويلي بوده و هزينه آن توسط کارفرما محاسبه و از 

 ات پیمانکار کسر مي گردد .مطالب

د مستلزم ج : تعهداتي را که پیمانکار تا قبل از خاتمه و يا فسخ قرارداد در مقابل اشخاص ثالث تقبل نموده است و بر اثر خاتمه و يا فسخ قراردا

کارفرما ارائه گردد . لازم به ذکر پرداخت هزينه و خسارتي به آن اشخاص ثالث مي گردد مي بايست توسط پیمانکار تسويه و مدارک مثبته آن به 

 .است در غیر اينصورت کارفرما مي تواند از محل بستانکاری و سپرده های پیمانکار نسبت به تسويه حساب نهائي با اشخاص ثالث اقدام نمايد 

نمود . بديهي است سپرده ها و ضمانت د: پیمانکار ظرف مدت ده روز پس از تاريخ خاتمه قرارداد نسبت به ارسال صورت وضعیت نهائي اقدام خواهد 

رت ، نامه حسن انجام تعهدات پیمانکار ، بعد از اخذ مفاصا حساب و انجام تسويه حساب نهائي با اشخاص و سازمانها و همچنین تائید دستگاه نظا

 توسط کارفرما آزاد و به حساب بستانکاری پیمانکار منظور خواهد شد . 

 فسخ پیمان:-ماده بیست و ی   

 در موارد ذيل قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ مي باشد .

 عدم توانايي فني و مالي پیمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما -1

 واگذاری قرارداد به غیر بدون موافقت کتبي کارفرما -2

 شمول ممنوعیت قانوني پیمانکار موضوع ماده ممنوعیت قانوني قرارداد -3

 انحلال شرکت پیمانکار  -4

 ورشکستگي شرکت پیمانکار  -5

 تخلف از مفاد هر يک از شرايط قرارداد به تشخیص کارفرما پس از ارسال اخطارهای مربوطه -6

رما عدم انجام تمام يا قسمتي از موضوع ، تعهدات و يا شرايط قرارداد طبق نظر و برنامه زمانبندی ارائه شده توسط کارفرما و به تشخیص کارف -7

 ) با ابلاغ حداکثر دو اخطار کتبي و عدم انجام تعهدات در مهلت تعیین شده (

 داوری: - دوماده بیست و 



 

 

 صفحه  شماره قرارداد:  نام پیمان ار:

 7جهت پایه های فلزی روشنایی معابر خیابان کاوه در محدوده امور برق منطقه احداث کابل خودنگهدار  موضوع :
 

 

 محل مهر و امضاء پیمانکار                                                                                              

  شرکت  وزیع برق شهرستان اصفهان

 امور 

24 

ثبت در  با ( در صددورت ضددرورت در تعبیر،تفسددیر،رفع اختلاف پیمان در مراحل اجرائي یا موارد محدثه در بدو امر طرفین)تقاضددای کتبي 1-22

ظرف مدت یکماه  os-w-06امور تدارکات به عنوان دبیر کمیته حل اختلاف شددرکت تسددلیم نمایند تا مطابق دسددتور العمل دبیرخانه شددرکت(به 

 رسیدگي گردد

ضي مدت)بند2-22 صورت عدم اظهار نظر یا تبعیت یا م ضا در  سلیم تقا سمي 1( پس از ت سان ر شنا ( طرفین یک نفر را بعنوان داور از کانون کار

ستری انتخاب  ست دادگ شرکت با پ سوی  سه ماه از تاریخ ابلاغ )از  سلیمي حداکثر ظرف مدت  شده ت ضای ثبت  صرفا بر مبنا ومحدوده مفاد تقا تا 

. در غیر سددفارشددي دو قبضدده (اعلام نظر نماید رای داور برای هر دو طرف بدون لزوم مراجعه به مراجع قضددائي لازم الاتباع ولازم الاجرا خواهد شددد

 وانند از طریق مراجعه به مراجع قضایي اقدام نمایند.اینصورت طرفین میت

سي و اعلام نظر 3-22 ست تا برر ضایي بيی داور أیا قطعیت ر امور تدارکات ( پیمانکار مکلف ا ستمرار اجرای پیمان اقدام  یا رأی ق سبت به ا وقفه ن

و عند اللزوم مشددمول جریمه تاخیر ، خاتمه یا فسددخ پیمان  که بدین لحاظ تسددلیم تقاضددا موجب عذر موجه در تعلل ، تاخیر یا توقف پیمان نبوده

 گردید. حق الزحمه داور به عهده پیمانکار خواهد بود.

 بیمه مسئولیت - سهماده بیست و 

بیمه نامه پیمانکار موظف است اين قرارداد را تحت بیمه نامه مسئولیت مدني کارفرما در مقابل کارکنان و بیمه نامه شخص ثالث قرار دهد و ( 1-23

 مذکور يا الحاقیه و اصلاحیه آنرا که شماره اين قرارداد در آن ذکر گرديده است در هنگام امضای قرارداد ارائه نمايد .

پیمانکار موظف است جهت انتخاب کلوزهای مورد نیاز اين قرارداد به نحوی که کلیه خسارات احتمالي را پوشش دهد از نظر مشاور ذيصلاح (2-23

 نمايد و مسئولیت کلیه عواقب ناشي از ضعف پوشش دهي بیمه را به عهده مي گیرد .استفاده 

 منعقد نمايد : پیمانکارمي تواند بنابر شرايط قراردادبا نظر مشاور ذيصلاح و تشخیص خود،بیمه نامه مسئولیت مدني وشخص ثالث راتواماً يامجزا1صرهتب

وتاه مدت ) کمتر از يک سال ( منعقد مي نمايند در صورتیکه پیمانکار دارای بیمه نامه بلند مدت : در خصوص پیمانکاراني که قراردادهای ک 2تبصره 

 قبلي مي باشد با رعايت موارد زير بیمه نامه مذکور مورد تائید است .

 بیمه نامه مذکور موضوع قرارداد را پوشش دهد . –الف 

 بیمه نامه مذکور تاريخ قرارداد را پوشش دهد . -ب

 را پوشش دهد .، کوهپايه ، هرند، جرقويه، ورزنه( اصفهان  محل فعالیت ) وده اثر بیمه نامه محدوده فرمانداری شهرستانمحد-ج

 الحاقیه يا اصلاحیه با درج شماره اين قرارداد از بیمه گر دريافت و ارائه نمايد . -د

قرارداد ، تاريخ قرارداد از تاريخ بیمه مي گذرد قبل از پايان اعتبار تاريخ بیمه پیمانکار موظف است چنانچه به هر دلیل از جمله تمديد زمان (3-23

 نامه نسبت به تهیه بیمه نامه جديد اقدام و يک نسخه از آنرا ارائه نمايد .

ز تائید کارشناس پیمانکار موظف است در هنگام امضا قرارداد همراه با ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ، بیمه نامه مذکور را پس ا

 رکت به امور تدارکات ارائه نماید.بیمه ش
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 شرایط سایر  –ماده بیست و چهار 

 

شرکت مناقصه گزار  تهیه شده و چنانچه در حین اجرای کار خارج از  871مصوب مصالح پیوست براساس فهرست بهاء اجناس و  لیست  -1

 قیمت، فهرست بهای فوق الذکر با اعمال ضرايب پیشنهادی مي باشد. مصالح های پیوست اقلامي اضافه گرديد ملاکاجناس و لیست 

کالا و خدمات و همچنین ارائه شماره  پیمانکارباتوجه به قانون مالیات برارزش افزوده درصورت ارائه مدارک و مستندات ثبت نام توسط  -2

 زوده به فروشندگان کالا و خدمات پرداخت میگردد.اقتصادی صورتحساب موردتائید سازمان امورمالیاتي مبلغ قانون مالیات برارزش اف

 .باشد مي پیمانکار بعهده مقررات طبق قرارداد قانوني کسورات -3

) مصالح و تعديلضمیمه و ضريب سود و بالاسری و ضرايب منطقه قرارداد و همچنین پرداخت صورت وضعیت براساس فهرست بهای  -4

ای فهرست بهای توزیع نیروی برق تعدیل  و دستمزد اجرا بر مبنای شاخصهای رشته ها بر مبنای شاخصاجناس مورد استفاده در پروژه

نحوه محاسبه تعديل در قراردادهای اجرايي  "بر اساس دستورالعمل  د(گردتعدیل می" نصب تجهیزات بصورت خط سرد" فصل چهل و دوم 

 پیوست شماره يک قرارداد مي باشد. "شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان

اين قرارداد اجناس به شرح پیوست شماره دو توسط کارفرما تهیه مي گردد و مابقي اجناس بعهده پیمانکار مي باشد در مواقع فورس  در -5

ام و مطابق ماژور و يا  به هر دلیلي کارفرما نسبت به تهیه اجناس اقدام ننمايد پیمانکار مي تواند با هماهنگي ناظر قرارداد نسبت به تهیه آن اقد

اگرپیمانکارنیز بنا به شرايط خاص قادر به تهیه اجناس  تشخیص کارفرماول قراردادصورت وضعیت نمايد.شايان ذکراست درصورت جد

نباشدکارفرما مي تواند بصورت محدود برای موارد خاص نسبت به تهیه ديگراجناس ضروری اقدام نمايد.اين موضوع فقط درصورت تشخیص 

 .دوتائیدناظرامکان پذير مي باش

 محاسبه خواهد شد. )علاوه بر ضرايب اعلام شده( 7/1چنانچه فعالیتي به صورت خط گرم انجام گرفت با اعمال ضريب  -6

 

 اقامتگاه طرفین پیمان: - پنجماده بیست و 

                   دورنگار:                              تلفن ثابت                          ( کارفرما:  آدرس مکاتباتي: 1-24

 ( پیمانکار: آدرس مکاتباتي ...                 تلفن ثابت و همراه    .....                  دورنگار:                 ........2-24

سلات به اقامتگاه فوق الذکر به منزله ابلاغ قانوني بوده و هر گونه تغییر در اقامتگ3-24 سال مرا ست ظرف ( کلیه مکاتبات و ار  48اه طرفین مي بای

 ساعت مکتوب اعلام در غیر این صورت ارسال کلیه مکاتبات به اقامتگاه قبلي ادامه خواهد داشت.

 

 مواد و نسخ -بیست و شش اده م
 قرارداد نسخ کلیه .گردد مي پیمانکار تحويل امضاء از پس آن يک نسخه که است گرديده تنظیم ماده شش و بیست با دو نسخه در قرارداد اين

 .دارد را واحد حکم
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 1جدول شماره 

 7احداث کابل خودنگهدار جهت پایه های فلزی روشنایی معابر خیابان کاوه در محدوده امور برق منطقه 

        

 

 شركتپیمان ار :                                                               توزيع برق شهرستان اصفهانشركت کارفرما :      

 به نمایندگی :              خانم آذر الیاسیبه نمایندگی :      سعید رئوفی آقاي  به نمایندگی :     

 سمت :                      اداره مالی و اداريرئیس سمت :         اصفهان 7مدير امور برق منطقه سمت :   

 مهر شرکت                     مضاء:ا                                       امضا ء :                                                                        امضا ء :                                

 

                             رئیس اداره بهره برداری                                                رئیس اداره مهندسی و نظار                                                       

 

 

 

 

 

  

 1402شرح خدما  مطابق با فهرست بهای 
مبلغ بر ورد  یتمهای پایه و 

 غیر پایه

ضریب 

 بالاسری

ضریب 

 منطقه
 جمع کل فهرست با ضرائب

درصد سود 

دی پیشنها

 پیمان ار

 مبلغ پیشنهادی

 624,764,926 جمع اجناس لیست مصالح 
14/1 1 

712,232,016 
 

 

 1,431,725,700 جمع دستمزد لیست مصالح 
41/1 04/1 2,099,482,566  

 

 به عدد)ريال(جمع كل پروژه  
 

  به حروف)ريال( جمع كل پروژه  
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 1پیوست شماره 

 قراردادهای اجرايی شركت توزيع برقدستورالعمل نحوه محاسبه تعديل در 

 (28/3/1401مورخ  2)ويرايش  -شهرستان اصفهان

 
 829و اصلاحیه آن که در جلسه شماره  هیئت مدیره محترم شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  10/8/99مورخ  759دستورالعمل ذیل که در جلسه شماره 

قراردادهایی( که به طور مشخص در اسناد مناقصه، پرداخت ) یئهاتعدیل آحاد بها پیمان جهتبه تصویب رسیده  است  28/3/1401هیئت مدیره مورخ 

های اعلام شده توسط سازمان برنامه و های مورد استفاده در این دستورالعمل، شاخصباشد. شاخصتعدیل برای آنها تصریح شده است ملاک عمل می

 های مربوط است.بودجه کشور در بخشنامه

 تعاریف .1

 گیرند.ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار میریف زیر به واژهتعا

 آذر یا اسفند. ،شهریور ،های منتهی به خرداددوره: هریک از سه ماهه .1-1

برنامه و ها طی بخشنامه هایی توسط سازمان دهد. این شاخصشاخص: عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می .1-2

 شوند.شود. شاخص ها بعضاً به صورت قطعی و بعضاً به صورت موقت تهیه میمنتشر می بودجه

 است. 100های مربوط به آن عدد ای که تمامی شاخصدوره پایه: دوره .1-3

های ان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می شود و یا فهرستهای مختلف که از طرف سازمهای واحد پایه در رشتهفهرست بها: هر یک از فهرست .1-4

 .بهای شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان که بر حسب نوع قرارداد در اسناد پیمان مشخص می گردد

 شاخص فصلی یا گروهی: این شاخص در حال حاضر در این دستورالعمل کاربرد ندارد. .1-5

احد اقلام یک رشته از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان های وای: عددی که متوسط تغییرات قیمتشاخص رشته .1-6

 دهد.می

 این شاخص در حال حاضر در این دستورالعمل کاربرد ندارد.شاخص کلی:  .1-7

 :شاخص مبنای پیمان .1-8

کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماههدر مناقصه:  .1-8-1

  آن واقع شده است.

 ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماههدر ترک مناقصه:  .1-8-2

 مربوط به آن دوره.  ،اخص دوره انجام کار: شاخص دوره انجام عملیات اجراییش -1-9

  اجرا شده در پروژهمصالح و  شامل عملیات اجرایی ،دوره: مبلغ کارهای انجام شده طی آن دورهکارکرد  -1-10

 رابطه زیر محاسبه میگردد:  ضریب تعدیل: ضریبی که از  -1-11
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 در قیمت آنها برای و شود می ابلاغ پیمانکار به پیمان موضوع چارچوب در و عملیات حین در کارهای جدید: کارهایی که پس از انعقاد پیمان، -1-12

 . است شده بینی پیش منضم به پیمان، بهای فهرست

 که خارج از قصور پیمانکار باشد.  تأخیر مجاز: آن بخش از تطویل مدت پیمان -1-13

 تأخیر غیرمجاز: آن بخش از تطویل مدت پیمان که ناشی از قصور پیمانکار باشد.  -1-14

  تأخیرات مجاز پیمانکار.مان بعلاوه مدت زمان مربوط به یمدت پیمان: مدت اولیه پ -1-15

 برای فهرست بهای منضم به پیمان.  مبلغ کارکرد صورت وضعیت: تفاوت مبلغ صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت قبلی  -1-16

 

 انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل .2

به شرح ذیل تعدیل  های توزیعسازی شبکهبهینههای توسعه و نوسازی و اصلاح و های پروژه. مبلغ کارکرد: در حال حاضر مبلغ کارکرد در پیمان1-2

 گردد :می

 گردد.ای فهرست بهای توزیع نیروی برق تعدیل میها بر مبنای شاخص رشتهمصالح و اجناس مورد استفاده در پروژه –الف 

 شوند.تعدیل می "نصب تجهیزات به صورت خط سرد  "های فصلی فصل چهل و دوم دستمزد اجرا بر مبنای شاخص -ب

 گردد.محاسبه می ای فهرست بهای ابنیهشاخص رشتههای اداری و پست و ...، تعدیل بر اساس : برای پروژه های ساختمانی شامل احداث ساختمان1تبصره

به پیمان مطابق . کارهای جدید: قیمت کارهای جدیدی که از فهرست بهای واحد پایه )و یا فهرست بهای شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان( منضم 2-2

 تعدیل می گردند.  2-1با ردیف 

 تعدیل بخش ارزی: در این دستورالعمل کاربرد ندارد. .3

 

 شاخص تعدیل کارکرد در دوره تأخیر .4

 .شودمی تعدیل کار، انجام به مربوط دوره هایشاخص با ، مجاز شده در مدت زمان تأخیرعملیات اجرا تأخیر مجاز: . 1-4

های مربوط به مدت پیمان )مدت درج شده در پیمان های دورهتأخیر غیر مجاز: عملیات اجرا شده در مدت تأخیر غیر مجاز، با متوسط شاخص. 2-4

 شود. و مدت های تمدید شده( تعدیل می
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های ار تأخیرها رسیدگی و شاخصدر پایان مدت اولیه و یا هر تمدید پیمان، با در خواست پیمانک . شاخص علی الحساب برای دوران تأخیر:3-4

گردد. تا انجام این رسیدگی، تعدیل کارکردهای بعد از مدت اولیه یا هر تمدید تعدیل کارکرد دوره های بعد، با توجه به نوع تأخیرها مشخص می

 رت علی الحساب پرداخت خواهد شد.های دوره سه ماهه مربوط به پایان مدت اولیه یا هر تمدید پیمان، محاسبه و بصوپیمان، حسب مورد با شاخص

 محاسبه تعدیل صورت وضعیت ها .5

مندرج صورت وضعیت، ابتدا دوره های مربوط به کار کرد آن صورت وضعیت مشخص، سپس با استفاده از شاخص هر برای محاسبه تعدیل . 1-5

صورت وضعیت، آن ریب تعدیل در مبلغ کارکرد حاصلضرب ض از و شاخص مبنای پیمان، ضریب تعدیل محاسبه می شود. مبلغ تعدیل  2در بند 

 آید.مربوط به دوره)سه ماهه( مورد نظر به دست می

های دوره سه ماهه، تاریخ واقعی انجام کار ملاک عمل به منظور تعیین دوره های سه ماهه هر صورت وضعیت برای مشخص شدن شاخصتبصره: 

 یا تاریخ ارسال آن ملاک عمل نمی باشد. است و سایر زمان ها مانند تاریخ تهیه صورت وضعیت و

، صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ، همراه با مقدار پایان هر دوره به منظور کاهش حجم محاسبات تعدیل، تاکید می شود در یادآوری: 

 مصالح، تنظیم شود.

به التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت مبلغ ما: تعدیل مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و قطعی. 2-5

وضعیت موقت باشد، در صورت مشخص بودن دوره  صورت قطعی، چنانچه مربوط به عملیات انجام شده بین تاریخ شروع پیمان و تاریخ آخرین

 شود.تعدیل میهای دوره های مدت یاد شده های دوره مربوط و در غیر اینصورت با متوسط شاخصانجام، طبق شاخص

چنانچه عملیات تمام یا قسمتی از مبلغ مابه التفاوت، در مدت تأخیر غیر مجاز پیمان انجام شده باشد، تعدیل آن طبق مفاد بند . 1-2-5

 گیرد.( صورت می5-2)

گردد، چهار رقم اعشار محاسبه میشود. این ضریب ابتدا با ضریب تعدیل، با سه رقم اعشار در محاسبات وارد می: گرد کردن ضریب تعدیل. 3-5

شود. در صورتی که رقم چهارم اعشار، چنانچه رقم چهارم اعشار پنج یا بزرگتر باشد، رقم چهارم حذف و یک واحد به رقم سوم اعشار اضافه می

 گردد.کوچک تر از پنج باشد، حذف می

 یابندهایی که خاتمه میتعدیل پیمان .6

ورالعمل چنانچه براساس اسناد و مدارک پیمان، بدون آنکه قصوری متوجه پیمانکار باشد، پیمان خاتمه داده شود، کارکرد این پیمانکار طبق این دست

 مشمول تعدیل آحاد بها خواهد بود.

 تعدیل پیمان هایی که فسخ می شوند .7

مان فسخ شود، تعدیل مبلغ کارهای انجام شده طبق این دستور العمل محاسبه، چنانچه براساس اسناد و مدارک پیمان، به علت قصور پیمانکار، پی

 شود.می
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 در رابطه ضریب تعدیل 95/0تغییر ضریب  .8

در رابطه )ضریب تعدیل( به  95/0 هایی که در مدت اولیه )مدت درج شده در موافقتنامه(، به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدددر پیمان. 1-8

 شود.ل میعدد یک تبدی

در رابطه با )ضریب تعدیل(  95/0هایی که تا مدت پیمان )مدت اولیه بعلاوه تأخیرهای مجاز( به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد در پیمان. 2-8

 شود.تبدیل می 975/0 به عدد

های مشمول حسب مورد، همزمان با صورت وضعیت قطعی به در مورد پیمان  975/0به یک، یا  95/0مبلغ مابه التفاوت ناشی از تبدیل عدد . 3-8

 شود.پیمانکار پرداخت می

 مبنای محاسبه تعدیل و نحوه ارائه آن .9

صورت  های تایید شده توسط کارفرما محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداختپیمانکار مبالغ تعدیل آحاد بها را براساس صورت وضعیت. 1-9

 به کارفرما ارایه نماید.، یت تعدیلوضع

های ابلاغ شده مربوط )موقت یا قطعی(، ها با استفاده از آخرین شاخصهای قطعی دوره انجام کار، تعدیل صورت وضعیتتا اعلام شاخص. 2-9

ستور العمل محاسبه و مبالغ آن به های قطعی دوره انجام کار، تعدیل طبق این دالحساب پرداخت می شود. با اعلام شاخصمحاسبه و به صورت علی

 شود.صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می

 

 

 

 

 

 

 

 اجناس اداری در لیست مصالح اسناد مناقصه به پیوست می باشد
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