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 « و بررسی مستندات استعلامشرایط   »

 

دارددر نظر سازمان عمران شهرداری اصفهان 
به پیمانکار  استعلام را از طریق

واجد شرایط واگذار نماید. 

 طبق با نقشه های اجرایی و دستورکارهای ابلاغی از سوی کارفرما مطابق
 10507818 به شناسه درخواست  نامه

 پیمان   -1

 نامه معاملات شهرداریآئین  -2

  شرایط عمومی پیمان -3

 شرایط خصوصی پیمان و پیوست -4

 برنامه زمانی کلی -5

 مقادیر کار -6

 مشخصات فنی خصوصی و عمومی،دستورالعمل ها و استانداردهای فنی -7

 نقشه های کلی و تفصیلی -8

 صورتجلسه ها و موافقتنامه های تنظیمی بین طرفین -9

 ییاجرا یهاستگاهو مبارزه با رشوه د یریشگینامه پ نیآئ -10
د و اسننناد تکمیلی که نین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلام می شننود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیو جوو اسنننا

ست به صورت مش سناد ممکن ا شود.این ا سناد و مدارک پیمان تهیه  سناد باید در چارچوب ا شمار می آید.این ا خصات فنی، مدارک پیمان به 
 نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

سناد و مدارک  شهرداری، موافقتنامه پیمان بر دیگر ا ضمن رعایت آیین نامه معاملات  سناد و مدارک پیمان،  صورت وجود دوگانگی بین ا در 
 پیمان اولویت دارد.

. است (ناخالصدوازده  میلیارد و چهارصد و سی  میلیون و نهصد  هوار ریال   )ناخالص ریال12،430،900,000برآورد اولیه مبلغ کار ندودا 
 افوایش یا کاهش دهد.  %25کارفرما می تواند مبلغ کل قرارداد را نداکثر تا 

خواهد بود. استعلام به ریال و ناخالص اعلام گردد و جمع کل مبلغ پیشنهادی ملاک عمل برای برنده  مطابق با جدول پیشنهاد قیمت بایستی
 ملاک پرداخت صورت وضعیتها مبلغ پیشنهادی جوء می باشد.

هیچگونه تعدیل و تفاوت بهایی به قیمت ها تعلق نمی گیرد. -1
 صورت وضعیت طبق انجام عملیات اجرایی پس از ارسال توسط پیمانکار و تائید سازمان عمران قابل پرداخت خواهد بود.  -2

دیگر پرداخت ها شامل مصالح تولیدی متناسب با ظرفیت تولید و  %20نقدی متناسب با وضعیت مالی سازمان  %80پرداخت ها به صورت  -3
مبتنی بر قیمت روز سازمان در زمان خرید  بجو آسفالت)شامل بتن بدون نمل و محصولات بتنی و موجودی کارخانه مجتمع تولیدی صفه و 

 شکسته( با انعقاد قرارداد با واند فروش قابل پرداخت خواهد بود.

مطالبات خود را وصول تواند کل یا بخشی از مطالبات نقد و دیگر تذکر : پیمانکار در صورت شرکت در موایده املاک سازمان و برنده شدن می
رشناسی نماید و پیمانکار موظف به رعایت نداقل قیمت پایه کارشناسی می باشد و کلیه هوینه های نقل و انتقال اعم از دارایی،مالیات،شهرداری،کا

 سایر هوینه های مرتبط به عهده خریدار ملک)پیمانکار(می باشد. و
 ه بهایی به جو موارد ذکر شده در استعلام به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.قیمت ها به صورت مقطوع می باشد و هیچگونه اضاف -4

 

سپرده بیمه کسرو با ارائه مفاصا نساب بیمه آزاد  %5و از هر کارکرد بیمه به عهده پیمانکار است  %67/16پرداخت کلیه کسور قانونی شامل  -1
 خواهد شد.
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 توسط کارفرما پرداخت می گردد.جداگانه مالیات بر ارزش افووده در صورت ارائه اسناد مثبته،  -2

 مانکاریاز محل مطالبات پ مهیب -3
 مانکاریمطالبات پده درصد نسن انجام کار از محل  -4

 شرایط عمومی پیمان است. 30این مدت تابع تغییرات موضوع ماده  خواهد بود. ماه دومدت قرارداد برابر با  -1

شروع کار در مدت  -2 شده برای  ست از تاریخ تعیین  شروع عملیات موضوع پیمان  7پیمانکار متعهد ا سبت به تجهیو کارگاه به منظور  روز ن
 اقدام نماید.

 ابلام خواهد شد  مانکاریبه پ یداشته باشد به صورت کتب دیبه تمد ازیکارفرما قرارداد ن صیکه بنا به تشخ یدر صورت -3

 را  یطبق برنامه زمانبند شرفتیعدم پ ایو  مانیپ یمدارک فن رینقشه ها و سا ،یمشخصات فن تیاز عدم رعا یکه کارفرما موارد یدر صورت -1

 شود، نسبت به اصلاح  یکه با توجه به نجم و نوع کار مشخص م یمکلف است در مدت مناسب مانکاریپ د،یکارها مشاهده نما یدر اجرا

 نسبت به موارد  مانکاریپ یاز سو یشده،اقدام نیی. اگر ظرف مهلت تعدیاقدام نما یبرنامه زمانبند تیو رعا راتیتاخ نجبرا وب،یمع یکارها

 یها نهیجهت انجام کار دعوت نموده و هو یگرید مانکاریاز پ ایرا اصلاح و  وبیمع یتواند شخصاً کارها یکارفرما م رد،یمذکور انجام نگ
 یکارفرما م مانکار،یپ یکسر کند.در صورت عدم توجه به اخطار کارفرما و تکرار آن از سو مانکاریاز مطالبات پ د،درص 15مربوطه را به اضافه 

 .دیفسخ نما 46را طبق ماده  مانیتواند پ
ساعت تعطیل نماید، کارفرما می تواند بدون  48چنانچه پیمانکار بدون دلیل منطقی و هماهنگی با رئیس کارگاه، عملیات اجرایی را به مدت  -2

ات قانونی و از هر طریق که به صلاح سازمان عمران باشد باقیمانده عملیات اجرایی را به پیمانکار دیگری واگذار و هوینه های انجام تشریف
 بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید و پیمانکار نق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. %15مربوطه را با 

، تهیه بتن، نمل و پمپاژ آن ،وسله ،قالب و متعلقات آن اسکافلد و ،لاستیکی و بتنی( ، پلاست فوم)پاسپیسر ،میلگرد، سیم آرماتوربندی تامین -3
و لوازم لازم جهت کیورینگ مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد و در محل انبار کارگاه تحویل پیمانکار روغن قالب ، گچ ، هوابرش  ارتعاش،
 شود.داده می

نیاز به عهده کارفرما می باشد و در نودیکترین تابلو برق نصب شده در محل به پیمانکار تحویل داده می شود. تهیه هوینه و تامین برق مورد  -4
 و تامین کابل برق از تابلو تا محل اجرا بر عهده پیمانکار است.

د سرپرست کارگاه در اختیار پیمانکار هوینه و تامین جرثقیل)در صورت نیاز( به عهده کارفرما می باشد و طبق درخواست پیمانکار و با تایی -5
 قرار داده می شود. )جرثقیل جهت موارد کلی که امکان جابجایی با کارگر نمی باشد.(بدیهی است در صورت به طول انجامیدن در اختیار داشتن

خیص کارفرما از نساب پیمانکار کسر جرثقیل به علت قصور، اشتباه، کمبود نیروی پیمانکار و از این قبیل، ساعات اضافی کارکرد جرثقیل به تش
 خواهد گردید و پیمانکار نق هیچگونه اعتراضی در این باره نخواهد داشت.

 کارفرما مبلغی به عنوان پیش پرداخت، به پیمانکار پرداخت نمی کند. -6

پیمانکار موظف است انجام عملیات اجرایی را بصورت کامل بر اساس نقشه و مشخصات اجرایی و زیر نظر سرپرست کارگاه بدون وقفه  -1
و دستگاه نظارت قرار نگیرد پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت اجرایی انجام شده مورد تائید کارگاه به انجام برساند. چنانچه عملیات 

 به رفع عیب اقدام نماید و مسئولیت خسارت ناشی از قصور پیمانکار به عهده اوست.

پیمانکار موظف به اختصاص نیروی انسانی لازم جهت سالم تحویل گرفتن کلیه وسایل قالب بندی )قالب، اسکافلد، سولجر و غیره(در محل  -2
امین انبار مجتمع تولیدی صفه و نمل آن به کارگاه خواهد بود. )هوینه نمل از مجتمع تولیدی صفه تا محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.( ت

 نیروی انسانی لازم جهت نمل داخل کارگاه بر عهده و هوینه پیمانکار می باشد و پیمانکار متعهد است قبل از شروع و پس از اتمام عملیات،
وسایل فوق الذکر را دمونتاژ، جمع آوری، نظافت و دسته بندی و به صورت صحیح و سالم و دسته بندی شده و عاری از هر گونه مصالح و 
 مواد تحویل انبار مجتمع تولیدی صفه نماید. درصورت انجام هرگونه عملیاتی بر روی قطعات تحویلی از قبیل تمیوکاری، تعمیرات و ... توسط

مفقود شدن قطعات تحویلی و یا عدم تحویل آنها تا نداکثر ظرف ده روز از زمان پایان عملیات موضوع قرارداد، هوینه آن براساس  کارفرماویا
)با توجه به تحویل قالب به پیمانکار ،پیمانکارباید نسبت به ارائه  ضریب بالاسری از پیمانکارکسر می گردد. %15فاکتور خریدو با انتساب

 واند جمعداری اموال سازمان اقدام نماید(  طبق برآورد یید کارفرما)سفته(تضمین مورد تا

: پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات موضوع پیمان تجهیوات قالب بندی از قبیل اسکافلد ، قالب و ... را در محوطه کارگاه تفکیک 1تذکر
ت تحویل اقدام نمایید در غیر این صورت کلیه عواقب برعهده پیمانکار و دسته بندی نماید و سپس به انبار مرکوی)مجتمع تولیدی صفه( جه

 می باشد.
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، خم و برش دستگاه ،و الکترود  جوشهوینه و تامین ابوار و تجهیوات مورد نیاز عملیات موضوع پیمان شامل ابوار قالب بندی، دستگاه  -3

 کلیه جابجایی ابوار و وسایل در کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد. .به عهده پیمانکار می باشد  دستگاه خاموت زنی

 .تامین کارگر ماهر و ساده جهت انجام عملیات موضوع قرارداد و جا به جایی های لازم داخل کارگاه به عهده پیمانکار می باشد -4

مرنله به دفتر فنی کارگاه بوده و هرگونه عملیاتی  ساعت قبل از اجرای هر 24پیمانکار موظف به ارائه اردر )مجوز انجام عملیات( نداقل  -5
که فاقد مجوز مذکور باشد و بدون هماهنگی با دستگاه نظارت انجام شود بر عهده و هوینه پیمانکار خواهد بود، بدیهی است زمان مربوط به 

 انجام اینگونه فعالیت ها غیر مجاز تلقی می گردد.

اید سرپرست کارگاه و نیروهای اجرایی خود را به کارفرما اعلام نماید وپس از تائید دفتر فنی ، قبل از شروع عملیات اجرایی پیمانکار ب -6
 نسبت به بکار گیری آنها اقدام نماید.

)سه درصد( کل  %3پیمانکار باید دقت نماید که پرت آرماتور چه در مرنله خم و برش و چه در مرنله جاگذاری آرماتورها از مقدار مجاز یعنی  -7
 آرماتور تجاوز نکند ، در غیر اینصورت مقدار پرت مازاد بر مقدار مجاز از صورت وضعیت نهایی پیمانکار کسر خواهد شد.وزن 

قرار داده خواهد شد و در صورت استفاده  مانکاریپ اریدر اخت یلینداکثر به مقدار هشت دهم درصد وزن کل آرماتور تحو یآرماتور بند میس -8
 .کسر خواهد شد مانکاریمازاد از کارکرد پ

 یها مهیجر هیکل نصورتیا ریسرپرست کارگاه در غ یاز سو یمگر با مجوز کتب باشدیبه برش آرماتورها با دستگاه هوا برش نم مجاز مانکاریپ -9
 یدفتر فن یا هماهنگب دیبا لگردهایهرنال برش مدرکسر خواهد شد.  یو نیتضام ایهر گونه مطالبات  ای تیاز صورت وضع مانکاریاز قصور پ یناش

 .ردیانجام گ هکارگا

 باشد. یم مانکاریپ نهیبر عهده و هو رهی، و غیخم و برش آرماتورها جهت خاموت )استاندارد( ، سنجاق اتیعمل هیکل -10

پیمانکار موظف است انجام عملیات اجرائی را بر اساس نقشه و مشخصات اجرایی و رعایت کلیه موارد نشریه های معاونت راهبردی ریاست  -11
 جمهوری 

و مبانث و مقررات ملی ساختمان ) سازمان نظام مهندسی( و زیر نظر سرپرست کارگاه و با  228-128-393-654-614-110از جمله نشریات 
دستگاه نظارت بدون وقفه به انجام برساند. چنانچه عملیات اجرایی انجام شده مورد تائید کارگاه و دستگاه نظارت قرار نگیرد پیمانکار هماهنگی 

 موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع عیب اقدام و مسئولیت خسارت ناشی از قصور پیمانکار به عهده وی می باشد.
ت پس از اجرای هر بخش از موضوع پیمان نسبت به ارسال صورتجلسه عملیات انجام شده اقدام نماید. ساع 48پیمانکار موظف است نداکثر  -12

 در غیر این صورت کلیه ادعاهای پیمانکار از وی ساقط خواهد شد.

و داربست  یکافلدبندباشد و صرفا ابوار اس یم مانکاریپ نهیبعهده و هو یآرماتوربند یجهت اجرا یداربست بند ای یهرگونه اسکافلدبند یاجرا -13
 خواهد شد. نیتوسط سازمان تام یبند

 کلیه عملیات قالب بندی با رعایت کاور مناسب آرماتورها، فیلرگیری، گچ زدن، چرب نمودن قالبها، رگلاژ و سایر کارهای مرتبط با موضوع  -14

 .ه در تماس با قالب خواهد بودقرارداد به عهده پیمانکار خواهد بود. مبنای محاسبه قالب بندیها، سطوح بتن ریخته شد

پیمانکار موظف به تمیو کاری و ساب زدن قالب ها پس از هر بتن ریوی می باشد.درضمن پیمانکار باید نسبت به پاکسازی و تمیوکاری  -15
ید . در غیر این محل اجرا و ..... ناشی از عملیات موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام می گردد با هماهنگی سرپرست کارگاه اقدام نما

 ضریب بالاسری از پیمانکار کسر می گردد. %15صورت کارفرما خود راسآً اقدام نموده و با انتساب 

د )انتظار و ..... (در نین قالب بندی به عهده پیمانکار می باشآماده سازی، نصب و کارگذاری ، غلافهای تاسیساتی و دیگر موارد مورد نیازّ -16
 رفت.گصورت نخواهد  های قراردادآیتم بجوء پرداخت جداگانه ای آنبابت و 

 پس از تکمیل عملیات قالب بندی پیمانکار باید قالب بندی انجام گرفته را به تائید کارفرما و واند نقشه برداری سازمان برساند. -17

مکای مورد نیاز )میخ پای ستون( بر عهده پیمانکار اجرای کلیه گیج های بتن )میلگرد اندازه( و چاک لاین در مسیر قالب بندی و اجرای را -18
 و از این بابت هیچ  است و پس از آماده بودن و اطلاع کتبی به کارفرما، توسط گروه نقشه برداری کارفرما کنترل های لازم انجام خواهد شد

 ای پرداخت نخواهد شد.گونه هوینه اضافه
داری کلیه بتن ریویهای موضوع پیمان )کیورینگ(و هر گونه عیوب انتمالی ناصله مسئولیت کامل عملیات ریختن، متراکم کردن و نگه -19

 در بتن ریوی های اجرا شده بر عهده پیمانکار می باشد

روز به عهده پیمانکار می باشد ، در صورت هرگونه تذکر کتبی از سوی  7:کیورینگ ومراقبت از بتن ریوی در گرما وسرما تا مدت 1تذکر 
 بالاسری از نساب پیمانکار کسر می گردد. %15بر عدم رعایت کیورینگ هوینه های تحمیلی به کارفرما با کارفرما مبنی 

: در مورد کیورینگ ، فقط تجهیوات آن توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده میشود آب جهت کیورینگ توسط کارفرما تامین می 2تذکر 
 شود.
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اسکافلد بندی در هر ارتفاع و شرایطی به عهده پیمانکار می باشد وپیمانکار باید هوینه کلیه عملیات اجرایی کلیه عملیات قالب بندی و  -20
 آنها را در قیمتهای پیشنهادی خود منظور نماید وهیچگونه هوینه جداگانه ای به جو ردیفهای پیشنهاد قیمت پرداخت نخواهدشد.

را نداقل یک هفته قبل از  اسکافلد بندیو قالب بندی، بتن ریوی اجرای عملیات  پیمانکار موظف است وسائل و تجهیوات لازم جهت -21
 نیاز به سرپرست کارگاه اعلام نماید.

 پیمانکار موظف به مطالعه کامل نقشه ها و بازدید از محل انجام کار می باشد و هرگونه تعدیل و اضافه بهایی بابت صعوبت کار و ... ، از -22
 خود سلب می نماید.

 هیچگونه اضافه بهایی بابت قالب بندی به صورت شیبدار و یا در قوس به پیمانکار پرداخت نخواهد نمود. ماکارفر -23

باشد طرف قرارداد موظف است مطابق لیست تحویل گرفته شده اموال سازمان )اعم از قالب با توجه به اینکه نگهبانی بعهده پیمانکار می -24
 کارفرما اقدام خواهد کرد. 1پیوست شماره  13کارفرما نماید در غیر اینصورت مطابق بند و ...( پس از اتمام عملیات تحویل 

تذکر: درخصوص آیتم نگهبانی، درصورت افوایش مدت عملیات اجرایی در اثر تاخیرات مجاز پیمانکار هوینه آن به تناسب مدت تطویل محاسبه 
ی از تاخیرات غیر مجاز پیمانکار باشد هیچگونه پرداختی در خصوص تطویل و پرداخت خواهد شد و درصورتی که افوایش مدت عملیات ناش
 زمان انجام عملیات به آیتم نگهبانی پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

ماه از تاریخ تحویل موقت از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و  6الف( نسن انجام کار برای مدت 
 شرایط عمومی پیمان عمل می شود. 42طی آن به ترتیب ماده 

مبلغ اولیه پیمان می باشد. ضمانتنامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق  %5ن انجام تعهدات برابرب( سپرده تضمی
 شرایط عمومی پیمان مسترد خواهد شد. 34ماده 

شرایط عمومی پیمان  35مطابق ماده   "د "به عنوان تضمین نسن انجام کار کسر و ضمن رعایت بند  %10ج( از هر پرداخت پیمانکارمعادل
 مسترد خواهد شد.

 سپرده نسن انجام کار پیمانکار تا ارائه برگ مفاصا نساب بیمه مسدود خواهد شد. %5د( 

ناظر بر اجرای تعهدات پیمانکار براساس پیمان ومدارک پیوست آن از طرف کارفرما، به رئیس کارگاه سازمان واگذار شده است و پیمانکار 
 مکلف است در اجرای عملیات پیمان نقطه نظرهای دستگاه نظارت را طبق شرایط عمومی پیمان عمل نماید.

دولت  یکیدرگاه سامانه تدارکات الکترون قیپاکت ها از طر ییدهنده و بازگشا شنهادیاسناد تا ارائه پ افتیاستعلام از در یمرانل برگوار هیکل -1
 )ستاد( انجام خواهد گرفت.

 ها و ... ( مراجعه نمایند.های مرتبط با موضوع استعلام به مدارک پیوست )نقشهشرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش -2

 باشند. یستعلام ماسناد ا هیشرکت کننده دراستعلام، موظف به مهرو امضا کل یو نقوق یقیاشخاص نق هیکل -3

 مهیاعتبار خود را ضم یدارا یثبت شرکت ها راتییتغ نیآخر یآگه دیاز انواع شرکت ها باشد ، با یکینضور در استعلام  یمتقاض چنانچه -4
در خصوص  میتصم نصورتیا ریاست در غ یهی،بد ندیاسناد مذکور را امضاء و در صورت لووم مهرنما هیو اشخاص صانب امضاء کل دیاسناد نما

 استعلام خواهد بود.  ونیسیبر عهده کم شنهادیرد پ
آن  لینسبت به امضا و تحو ستیبا یقرارداد م یباشد و هنگام امضا ی(موستیسازمان)پ یساز منیموظف به مطالعه دستورالعمل ا مانکاریپ -5

 .دیاقدام نما
مشروط، مبهم، فاقد سپرده، بدون مهر و امضاء و  یشنهادهایو بدون ابهام باشد. به پ نیمبلغ مشخص و مع ثیاز ن دیبا یشنهادیپ یبها -6
 اثر داده نخواهد شد.  بیدولت برسد ترت یکیمدت مقرر در سامانه تدارکات الکترون یکه بعد از انقضا ییشنهادهایپ

اقدام  my.isfahan.irنسبت به ثبت در سامانه  یو عمران یفن-یاز خدمات ادار یجهت بهره مند یو نقوق یقیاشخاص نق یتمام یستیبا -7
 باشد. یشده م ادیاست ارائه خدمات منوط و مشروط به ثبت نام در سامانه  یهی.بدندینما
 نخواهد کرد. جادیشرکت کننده ا یبرا ینق چگونهیمختاراست وصرف شرکت در استعلام ه شنهادهایپ هیقبول کل ایعمران دررد  سازمان -8
 دییدولت مراجعه نما یکیبا شماره تماس موجود در سامانه تدارکات الکترون شتریکسب اطلاعات ب جهت -9

 T 40 .خواهد بود الیر 14.500.000.000استعلام  نیا قیمعامله از طر سقف -10

 
 



 031–32670800دورنگار:      031-32670813-17تلفن:  مجموعه اداری امیرکبیر     -بهمن 22خیابان  -آدرس:اصفهان
WWW.Isfahan.ir/Sazmanomran        Email : Sazmanomran@Isfahan.ir 

 

 

 

 

10508818 

13/02/1403 

 5صفحه

 
 
 

 

 1پیوست شماره 
 

باشد فلذا پیمانکاران می 01/09/1383های اجرایی مصوب نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاهامضاء کننده این قرارداد مشمول شرایط قانونی آیین -1
 باشند.های آن متعهد به رعایت مفاد آن مینامه یادشده با امضای ذیل قرارداد و پیوستضمن مطالعه و اقرار به آگاهی از مفاد آیین

باشد و مطابق پیمانکار متعهد به عدم به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز و نیروهای کارفرما و اجرای کامل مقررات قانون کار در مورد کارگران خود می  -2
هروندان در محدوده کارگاه اقدام نماید . اجرای قوانین و شرایط عمومی پیمان نسبت به ایمن سازی کارگاه و نفظ امنیت پرسنل و ش 21بند ب ماده 

وری اسلامی دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در محیط کار به منظور پیشگیری از بروز بیماریها و عوارض شغلی مطابق قوانین مندرج در قانون کار جمه
خسارتهای وارد شده به شخص ثالث)نقیقی و نقوقی( در محوطه کارگاه ، املاک  ایران توسط پیمانکار لازم الاجرا می باشد. در هر صورت پیمانکار مسئول

 و تاسیسات مجاور پروژه می باشد.

 ندارد. گرید ینقوق ای یقیرا به اشخاص نق مانیموضوع پ ینق واگذار پیمانکار -3

قرارداد  یاجرا انینبوده و چنانچه در جر 1337ماه سال  یمصوب د یمشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولت دینمایم دیتائ پیمانکار -4
عهده  به اه تیمسئول هیرا دارد و کل 7موضوع بند  نیجانبه و ضبط و وصول تضم کیمشمول قانون مذکور گردد ، کارفرما نق فسخ قرارداد را به طور 

 پیمانکار خواهد بود.

 اراتیشده و طبق اخت یتلق رمجازیغ راتیشود، زمان فوق بصورت تاخ لیتعط یمنیند اتوسط وا اتیعمل ،یمنیا لیمسا تیچنانچه به جهت عدم رعا -5
 رتدر صو شانیاست و ا یو ... توسط پرسنل پیمانکار الوام یمنیکفش، دستکش و کلاه ا لیاز قب یشخص یمنیلوازم ا یریکارفرما عمل خواهد شد. بکارگ

پرسنل پیمانکار  اریلوازم مذکور را در اخت مایتوسط پیمانکار کارفرما مستق یمنینکردن لوازم ا نیعدم استفاده، از کارگاه اخراج خواهند شد. در صورت تام
 .دینما یاز نساب پیمانکار کسر م یبالاسر %15آن را با انتساب  نهیقرار داده و هو

 ایو )درگیری و نواع لفظی و فیویکی( یاخلاق تیبل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است و هرگاه عدم صلانقرارداد پیمانکار در مقا نیا یدر اجرا -6
 ادآنها افر یساعت از اعلام به جا 48گردد نداکثر ظرف مدت  یکارفرما محرز گردد، پیمانکار ملوم م صیچند نفر از پرسنل پیمانکار بنا به تشخ ای کی یفن

و در صورت تکرار ضمن اعمال جرائم نقدی  کند یاو نم یبرا ینق جادیکاهد و ا یپیمانکار نم یها تیدستور از مسئول نیا یاجرا ردیرا بکار گ دییمورد تا
 ، پیمانکار بدون هیچ گونه قید و شرطی از کار برکنار خواهد شد.

 دییو تا یبا هماهنگ مانیکارفرما در قبال کارکنان خود و اشخاص ثالث در ارتباط با موضوع پ تینامه مسئول مهیو ارائه ب هیموظف به ته مانکاریپ -7
 مهیب رکتو ارسال گوارش نادثه به ش میموظف به تنظ مانکاریباشد. ضمنا در صورت وقوع هرگونه نادثه، پ یخود م نهیبه هو ،یسازمان عمران شهردار

نامه  متناسب  مهیو ارائه ب یداری.در صورت عدم خردینسخه از رونوشت فرم گوارش نادثه را به سازمان ارسال نما کی یستیطرف قرارداد خود بوده و با
 یم صلاحیدر مراجع ذ ییخسارت وارده و پاسخگو هیمتعهد به جبران کل مانکاریپ یو مال یاعم از جان یبا قرارداد و در صورت بروز هر گونه نادثه ا

 خصوص نخواهد داشت. نیدر ا یتیمسئول چگونهیهباشد و سازمان عمران 
 باشد. یم مانیانجام خدمات موضوع پ یلازم برا لاتیتوان و تشک یکند که دارا یپیمانکار اعلام م -8

به کارفرما هیچ گونه تعهدی در خصوص تامین و واگذاری تسهیلاتی نظیر تجهیو کارگاه، ساختمان، آب شرب، مخابرات، سوخت، ایاب و ذهاب و ...  -9
 خواهد شد. بالاسری از نساب وی کسر  %15پیمانکار ندارد بدیهی است در صورتی که کارفرما تسهیلاتی در اختیار پیمانکار قرار دهد. هوینه آن به اضافه 

گیرد  کارفرما هیچ گونه تعهدی در خصوص تامین غذا، به پیمانکار ندارد بدیهی است در صورتی که توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار -10
 بالاسری از نساب وی کسر خواهد شد. %10هوینه آن به اضافه 

سازمان عمران )نحوه پرداخت ها و ...(، مبلغ  طیشرا عیامل نقشه ها و با اطلاع از جمپروژه و با مطالعه ک یاز محل اجرا دیبا توجه به بازد مانکاریپ -11
مرتبط بر انجام  یها نهیهو یمامو در کل، ت یکسورات قانون ریو سا اتمالی ی، سود،بالاسر نهیهو ،یعموم نهیانجام کار و هو یها نهیهو هیبرآورد که شامل کل

 .دینما یاز خود ساقط م ندهیدر نال و آ ییدعاباشد اعلام نموده و هرگونه ا یکار م
و بهداشت  یمنیشده باشد را به واند ا دیتائ یکه توسط وزارت کار و امور اجتماع یمنیانجام کار خود از نظر ا تیپیمانکار موظف است صلان -12

 گردد. لیتحو مانیجهت درج در پرونده به امور پ دیو در صورت تائ دیسازمان ارائه نما

سئولیتی در لازم به ذکر است چنانچه تائیدیه مذکور ارائه نگردد ،کارفرما می تواند نسبت به تعطیل نمودن فعالیت پیمانکار اقدام نموده و هرگونه م:  1تذکر
 این رابطه متوجه پیمانکار می باشد.

عی محکوم به پرداخت وجهی و یا  جبران خسارت :چنانچه به علت عدم ارائه گواهینامه صلانیت مذکور ، سازمان تحت هر عنوان و در هر مرج2تذکر
رگونه اعتراض شده ، می تواند راسأ از نساب پیمانکار کسرنموده و مبلغ محکوم به را پرداخت نماید. پیمانکار با پذیرش این موضوع اعلام می دارد نق ه

 .را در نال و آینده از خود ساقط می نماید

الح و با توجه به کنترل نقشه ها با محل اجرای طرح اقدام به اجرای عملیات نماید در صورت مشاهده پیمانکار موظف است با رعایت بالانس مص -13
ین صورت کارفرما مغایرت بایستی، کتباً آن را به اطلاع کارفرما برساند تا موضوع توسط کارفرما و دستگاه نظارت بررسی شده و اعلام نظر نمایند در غیر ا

 داشت و هوینه پرت مازاد و غیر متعارف از پیمانکار کسر می گردد. هیچ گونه مسئولیتی نخواهد

باشد  یاوست م اریدر اخت ایآلات ، ابوار که متعلق به او  نیماش هیکل همچنین و مصالح تحویلی به وی نراستی و پیمانکار مسئول نفظ و نگهدار -14
 خسارات ستیبا یجاد گردد پیمانکار میپیمانکار ا یکوتاه ای یکه در اثر سهل انگار یواتیاز مصالح و تجه یقسمت ایرفتن تمام  نیدر صورت از ب

از مطالبات  یدرصد بالاسر 15شده به کارفرما را با انتساب  لیتحم یها نهیصورت کارفرما راساً اقدام نموده و هو نیا ریدر غ دیوارده  را جبران نما 
 .دینما یپیمانکار کسر م
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شماره استعلام  تلفن ثابت................................. پس از بررسی جمیع شرایط و عوامل مرتبط به انجام کارهای موضوع با شناسه ملی ....................................... و
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 قیمت پیشنهادی را به شرح زیر اعلام می نمایم: 

 شرح ردیف
 برآورد

 قیمت کل )ریال ناخالص( قیمت واحد )ریال ناخالص( اولیه

1 540 
 مترمربع

  حروف  حروف

 ریال           عدد ریال        عدد

2 144000 
 کیلوگرم

  حروف  حروف

 ریال           عدد ریال        عدد

3 30 
 مترمربع

  حروف  حروف

 ریال           عدد ریال        عدد

4 1100 
مترمکعب

  حروف  حروف

 ریال           عدد ریال        عدد

5 185 
 مترمربع

  حروف  حروف

 ریال           عدد ریال        عدد

6 280 
 مترمربع

  حروف  حروف
 ریال           عدد ریال        عدد

7 530 
 مترمربع

  حروف  حروف
 ریال           عدد ریال        عدد

8 3710 
مترمکعب

  حروف  حروف

 ریال           عدد ریال        عدد

9 500 
کیلوگرم

  حروف  حروف

 ریال           عدد ریال        عدد

 )ریال ناخالص( قیمت پیشنهادی جمع کل
  حروف 
 ریال             عدد 

 ن پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده استعلام انتخاب شوم تعهد می نمایم: ضمناً چنانچه ای
روز بننه اسننتثنای روز هننای تعطیننل نسننبت بننه  7تعهنند مننی نمننایم از تنناریخ ابننلام کتبی)دعننوت نامننه انعقنناد قننرارداد( ظننرف منندت  -1

صننورت سننازمان هننیج گونننه تعهنندی در قبننال سننپردن ضننمانت نامننه انجننام تعهنندات و امضنناء پیمننان اقنندام نمننایم در غیننر ایننن 
 مطالبات و انعقاد قرارداد ندارد و این جانب نق هیج گونه اعتراضی را در نال و آینده نسبت به سازمان ندارم.
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 7صفحه

 
 
 
 

کارهای مورد بحث را مطنابق ، شنرایط و مشخصنات فننی، دفترچنه شنرایط عمنومی و خصوصنی زینر نظنر سرپرسنت کارگناه انجنام  -2
 شرایط استعلام دریافت نمایم. 3های مربوطه را بر اساس قیمت پیشنهادی فوق و بند  داده و هوینه

 T 40 .تائید می نمایم که کلیه ضمائم و اسناد و مدارک استعلام جوء لاینفک این پیشنهاد محسوب می گردد -3

 


