
 همراه                                                                                                       پیمانکاری شركت

مشروح ذيل را كاملاً بررسي و پیشنهاد قیمت خود را حدداكرر ردرم مدده سدز رو   اجرای پروژه هایخواهشمند است 

باتوجز بز شرايط مندرج    (پیوست  ) 1403 سال  اول  ويرايش بز فهرست بهای پیمانکاران پلوس يا مینوس نسبتبصوره 

  در استعلام بهاء در قسمت ذيل اعلام فرمايند.
 

ف
ردي

 

 شرح پروژه )نشاني و مشخصاه(

جمع هزينز برآوردی كالای 

پروژه درتعهد پیمانکار  

 براساس فهرست بهای كالا

مبلغ عملیاه برآوردی پروژه 

% پیش بیني  10بدون احتساب 

 نشده )ريال(

جمع كل عملیاه و كالای 

 پیمانکار در تعهد

1 

جهت تامین   متوسط فشار شبكه حريم رفع و اصلاح

برق متقاضیان نهضت ملی مسكن امور بررق ملر  

 آباد
 1.369.670.413 1.369.670.413 

    جمع كل 

 * 

 گردد .بجز كالای در تعهد پیمانکار ، كلیز كالای مورد نیا  پروژه بعهده كارفرما بوده و درمحل انبارهای اين شركت تحويل پیمانکار مي

 باشد.جدول  مانبندی مندرج در پروژه فوق ميمده انجام كار ا  تاريخ ابلاغ كتبي قرارداد برابر  -1

ماه  6مبلغ قرارداد تسلیم كارفرما نمايد كز تا  %5برنده استعلام قبل ا  انعقاد قرارداد بايستي يك فقره ضمانتنامز بانکي معادل  -2

يدز) اداحبان امءداء پس ا خاتمز قرارداد و تحويل و تحول پروژه دارای اعتبار باشد ضمناً تصوير كاره ملي بز همدراه تايید

 مجا  ( و آگهي آخرين تغییراه شركت و شماره ثبت شركت را ارايز نمايد . 

كلیز كسور قانوني متعلقز بز قرارداد بز عهده پیمانکار بوده و كارفرمدا مجدا  خواهدد بدود مبدااغي را درايدن خصدو  برابدر  -3

 د.مقرراه ا  اوره وضعیت پیمانکار كسر و بز اداراه ذيربط ارسال نماي

ماایاه بر ار ش افزوده باشد، در اوره ارايز مدارك مربتز دراين خصو   %5مبلغ پیشنهادی مي بايست بدون درنظر گرفتن  -4

توسط پیمانکار، ماایاه بر ار ش افزوده متعلقز در تعهد كارفرما بوده و در اوره عدم ارايز مددارك لا م ، كارفرمدا هیونوندز 

 هد داشت .مسئوایتي  درخصو  پرداخت آن نخوا

ماه تعیین گرديده و مطابق مفداد قدرارداد  6دوره تءمین : دوره تءمین برای اين قرارداد ا  تاريخ تحويل و تحول مااي پروژه  -5

 عمل خواهد شد .

گیدرد. خدا ر نشدان مدي ضريب اعلامي ارفاً بز مبلغ عملیاه و هزينز جمع آوری ) در اوره پیش بیني در پروژه( تعلق مي -6

تیکز حجم عملیاه اجرايي پروژه ا  سقف مبلغ پیش بیني شده پروژه تجاو  نمايد پس ا  تايید دستناه نظداره سا د در اور

( نسبت بدز پرداخدت ادوره وضدعیت %25پیش بیني نشده عملیاه و با ادور ابلاغیز افزايش قرارداد ) ا  محل  %10ا  محل 

 دراد هزينز نصب محاسبز مي گردد.50آوری معادل بدون تغییر ساير شرايط اقدام خواهد شد. ضمناً هزينز جمع 

يك نسخز قرارداد و يك جلد فهرست بهاء پیوست استعلام مي باشد كز بايستي پیمانکار تمام افحاه آنرا مهر و امءاء نمدوده  -7

 و بهمراه استعلام ارايز نمايد.

دی پیمانکدار باضدافز هزيندز كدالای مبلغ قرارداد عبارتست ا  جمع هزينز عملیاه با احتساب ضريب پیشدنها * 

 درتعهد پیمانکار با احتساب ده دراد افزايش نسبت بز فهرست بهاء.

 

 

 مهر و امضاء پیمانكار :                                                              اداره برق مل  آباداداره مالی و پشتیبانی  

 

 

 تاريخ :

 شماره :



 

 

اين شركت پس ا  بررسي و ا لاع كامل ا  نوع كار ، مشخصاه فني مربوط ، ضمن 

كاهشدراد با قبول شرايط مندرج در استعلام بهاء انجام عملیاه موضوع استعلام را 
افزايش
  

 1403 سال اول ويرايش نسبت بز فهرست بهاء عملیاه پیمانکاران

                                                        حروم بزجمعاً مبلغ 
                                                            عددبز

 ريال پیشنهاد مي نمايد . 

 ضمناً آناایز كالا و عملیاه و جمع مبااغ آن بز شرح جدول ذيل مورد تايید مي باشد

 شرح عملیاه موضوع پروژه. 
مبلغ عملیاه پروژه شامل 

 عملیاه نصب و جمع آوری
 دراد پیشنهادی

مبلغ عملیاه با احتساب 

 ضريب پیشنهادی پیمانکار

 فشرار شربكه حرريم رفرع و اصلاح

جهت تامین بررق متقاضریان   متوسط

 نهضت ملی مسكن امور برق مل  آباد
1.369.670.413  

 

 مبلغ كالای درتعهد پیمانکار كالای درتعهد پیمانکار
دراد افزايش نسبت 

 بز فهرست بهاء

مبلغ كالای درتعهد پیمانکار با 

افزايش نسبت بز  %10احتساب 

 فهرست بهاء

    

  

                     

 

 مهر و امضاء پيمانكار                                                   

 امورتداركات


