

تاریخ:
شماره:
پیوست:

وزارت کشور
استانداری کرمان
شهرداری سیرجان



شهرداری سیرجان

بسمه تعالیٰ

قرارداد

در تاریخ با توجه به خلاصه استعلام و نامه شماره در خصوص اعلام برنده استعلام این قرارداد فی ما بین شهرداری سیرجان به نمایندگی آقای علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان به آدرس: سیرجان میدان انقلاب شهرداری مرکزی تلفن: ۴۱۳۲۵۰۰۰ که منبعد به عنوان کار فرماخوانده میشود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت: و شناسنامه ملی: به نام مت در اساس نامه شرکت: (س) نامه که بعد از این به عنوان پیمانکار خوانده میشود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد میگردد.

ماده ۱- موضوع پیمان عبارت است از:

اصلاح شبکه برق کمربندی شاهد جنب پل عابر پیاده، بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلا به رؤیت، مهر و امضاء پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان:

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف - پیمان حاضر.

ب - شرایط عمومی پیمان (بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخه ۱۳۷۸/۳/۳).

ج - برنامه زمان بندی کلی.

د - برآورد اولیه، مقادیر و محل اجرای کار.

ی - دستورکارها، صورت مجالس، موافقتنامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضاء طرفین پیمان برسد.

و - الزامات HSE پیمانکاران، کلیه دستورالعمل‌های مربوط به اینمی در پروژه، جدول جرائم و تخلفات HSE پیمانکاران شهرداری سیرجان که پیوست میباشد.

- اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبالغه می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صور تمجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، پیمان حاضر بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳- مبلغ پیمان عبارت است از :

الف -

ب- به قیمت‌های این پیمان هیچگونه تعديل افزایش بهاء و مابه التفاوت و ضریب منطقه ای تعلق نمی‌گیرد.

ج- از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل ۱۰٪ (ده درصد) به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌گردد. نصف این



شہرائی سچان

مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ شرایط عمومی مسترد می‌گردد.

د- مبلغ اولیه پیمان ریال و به حروف می باشد.
 ه- با توجه به ماده ۱۸ آئین نامه مالی شهرداریها سقف این پیمان تا ۲۵ درصد قابل افزایش و یا کاهش میباشد مشروط بر آنکه از حد نصاب معاملات متوسط شهرداری بیشتر نشود.
 و- کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از صورتحساب هرپرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربخط واریز می شود.

ماده ۴—تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

الف) این بیان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب، مدت سیما: ۴۵ روز؛ (جها و بنچ) این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ماده ۵ - دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان تعیین می شود، یکای ۶ (شش) ماه شمسی از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶-ناظارت:

ناظرات بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است به عهده دستگاه نظارت حوزه معاونت فنی زیربنایی شهرداری واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود و پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان، اصول فنی و دستورات کارفرما یا نماینده او و یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این پیمان، اجرا نماید.

تبصره: عملیات اجرایی پیمانکار، همیشه باید زیرنظر و با اطلاع نماینده دستگاه نظارت انجام شود. نظارتی که از طرف دستگاه نظارت کار فما در اجرای کارها به عمل می آید، به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد.

مادہ ۷۵۔ تعہدات و تاییدات پیمانکار :

۱-۷- پیمانکار می‌بایست معادل ۱۰٪ مبلغ اولیه پیمان را بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر و با واریز نقدی به حساب ۳۱۰۰۰۳۳۶۱۰۰۴ ۳۱۰۰۰۳۳۶۱۰۰۴ بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان نزد کارفرما قرار دهد.

۲-۷- محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده است و در صورتی که محل مذکور به گونه ای باشد که پیمانکار یا نماینده او در آنجا حضور نداشته باشد و یا این محل تغییر نماید پیمانکار متعدد است محل جدید خود را کتابه کار فرما و دستگاه نظارت اطلاع دهد در غیر اینصورت هر نامه ای که از طرف کار فرما یا دستگاه نظارت به وسیله نامه رسان یا پست به محل قائم نمایند سایه پیمانکار، اساساً، وبا الصاة، شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

۷- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه اداره کارو واحد HSE شهرداری سیرجان و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

۴- بیمانکار مسئولیت کامل اینمی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی ننماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگرددند. ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می



وزارت کشور
استانداری کرمان
شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۵-۷- جمع آوری روزانه نخاله های حاصل از عملیات تخریب و عملیات عمرانی و آسفالت تراشی و مصالح مازاد به عهده پیمانکار می باشد. لذا در صورت بروز حادثه، مسئولیتی متوجه شهرداری نمی باشد در غیر اینصورت کارفرما حق دارد نخاله ها را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند جمع آوری نماید و هزینه آن را باضافه (۱۵ پانزده) درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

۶-۷- در صورت عدم توانائی یا قصور و سهل انگاری در انجام کار به ازاء هر روز کاری تاخیر از تاریخ دستور کار پیمانکار موظف به پرداخت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال) بعنوان خسارت تاخیر در انجام کار به کار فرما می باشد.

۷-۷- بر اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی (اشخاصی که به هر عنوان روی راه های عمومی کار می کنند، موظفند پیش از شروع به کار ، علائم ایمنی عبور و مرور را بر اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی در عملیات اجرایی راه ها که به تایید مسئولین مرتبط می رسد در محل نصب و همچنین لوازم کار ، لباس های کارگران و وسایل نقلیه خود را به علائم هشدار دهنده مجهز نمایند در غیر این صورت واحد HSE شهرداری سیرجان، ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل می آورند. در هر صورت پیمانکار مسئولیت هرگونه خسارت مالی و جانی واردہ به اشخاص ثالث را بر عهده داشته و هیچ مسئولیتی نیز بر عهده شهرداری نمی باشد.

۸-۷- کلیه پیمانکاران موظفند قبل از شروع به فعالیت نسبت به اخذ مجوز کار (work permit) براساس فرم های تنظیم شده از واحد HSE شهرداری سیرجان اقدام نموده و ضمن توجیه و ارائه آموزش های لازم با مراجعه به پلیس راهور ف.ا.ش . سیرجان مجوز انجام کار دریافت نمایند در صورت عدم توجه به این امر علاوه براعمال جرائم HSE، برابر تبصره سه ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹/۱۲/۸ سهم راه در کروکی تصادفات لحاظ خواهد شد.

۹-۷- پیمانکار اعلام نموده که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ نمی باشد، به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نمی کند و در صورتی که خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانونی ، کارفرما نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام خواهد نمود.

۱۰-۷- پیمانکار اقرار می نماید که دارای ظرفیت مجاز و خالی برای انجام کار می باشد.

۱۱-۷- پیمانکار مکلف به اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت بیمه کارکنان خود نزد سازمان تامین اجتماعی می باشد. پرداخت ۵ درصد بهای کل کار از طرف کارفرما موقول به ارائه مفاصی حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

۱۲-۷- کلیه پیمانکاران مکلف به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان می باشند و هنگام عقد قرارداد آن را رائه نمایند.

۱۳-۷- پیمانکار مکلف است قبل از اجرای عملیات موضوع پیمان هماهنگی های لازم را به صورت کتبی با واحد نقشه برداری ، تاسیسات و ترافیک و واحد HSE شهرداری انجام دهد تا موجب تخریبیا بروز مشکلات بعدی نشود و در صورت بروز هرگونه مشکل مسئولیت آن به عهده پیمانکار می باشد.

۱۴-۷- در صورت خاتمه قرارداد طبق ماده ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان ضمانت نامه پیش پرداخت طی بند ت ماده ۱۰ مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ات مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ مستهلك می گردد.

۱۵-۷- پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را تا اتمام مدت زمان قرارداد بیمه مسئولیت نموده و حداقل یک هفته پس از انعقاد قرارداد بیمه نامه مذکور را به شهرداری ارائه نماید.

ماده ۸- نحوه پرداخت :

۱۵-۸- با توجه به پیشرفت کار، پیمانکار صورت وضعیت موقت کلیه کارهای انجام شده و مصالح پایکار را تهیه و به کارفرما ارائه می کند که پس از تایید دستگاه فضلات پروژه واعمال کسورات در وجه پیمانکار قابل پرداخت است.

فیدان انقلاب کد پستی: ۷۸۱۴۷۸۷۳۱۳/۱۲۳۴۰۹/۲۲ دورنگار: ۰۳۴-۴۲۲۰۶۶۵۹ سیامک ۱۱۰۰۰۰۶۰۰۰۰۱ تلفن مرکز: (۱۵ خط) ۰۳۴-۴۱۳۲۵۰۰۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

وزارت کشور
استانداری کرمان
شهرداری سیرجان



شهرداری سیرجان

۲-۸- هر نوع پرداختی به پیمانکار منوط بر رضایت کارفرما و گزارش دستگاه نظارت حوزه معاونت فنی و زیربنایی می باشد.

۹- مرجع حل اختلاف:

در صورتی که اختلافی بین کارفرما و پیمانکار پیش آید ابتدا از طریق مذاکره و در غیر اینصورت از طریق مراجع ذیصلاح شهرستان سیرجان حل و فصل گردد.

این قرارداد در ۹ ماده و چهار نسخه تحریر گردید که هر کدام حکم واحد را دارند و پس از امضاء طرفین قابل اجرا میباشد.

پیمانکار: شرکت
کارفرما: شهرداری سیرجان
علی اکبر کریمی پور- شهردار سیرجان



فیدان انقلاب کد پستی: ۷۸۱۴۵۷۳۳ دورگار: ۰۳۴-۴۲۲۰۶۶۵۹
تلفن مرکز: (۵) ۰۳۴-۴۱۳۴۵۰۰۰ پیامک: ۱۱۰۰۰۰۶۵۰۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

وزارت کشور
استانداری کرمان
شهرداری سیرجان



شهرداری سیرجان

توضیحات منظم به برآورد و قرارداد

- ۱- اخذ کلیه مجوزهای حفاری به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۲- هرس درختان و شاخه زنی درختان به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۳- اخذ مجوز ترافیکی به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۴- شایان به ذکر است هزینه مربوط به کارهای پیش بینی نشده که در برآورد ذکر شده است در جمع جبری کل برآورده منظور نمیگردد بنابراین مبلغ مربوط به آنها قابل استناد و پرداخت به پیمانکار نمی‌باشد و در صورت وجود کارهای جدید (کارهای پیش بینی نشده) مطابق با مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می‌گردد.
- ۵- درخصوص سهم مشاور که در برآورده ذکر شده است در جمع جبری برآورده لاحظ نشده است بنابراین قابل استناد و پرداخت به پیمانکار نمی‌باشد. لذا مبلغ ذکر شده جهت این آیتم صرفاً جنبه راهنمای داشته و پیمانکار مکلف است در خصوص میزان مبلغ آن و نحوه پرداخت آن به مشاور با نظر اداره برق یا خود اداره برق تحقیقات لازم را به عمل آورد و با لاحظ کردن مبلغ مربوط به آن در تجزیه بهای خود در مبلغ پیشنهایی خود دقیقت لازم را به عمل آورد (پرداخت هزینه آن به عهده پیمانکار می‌باشد) و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد.
- ۶- اخذ کلیه مجوزهای خاموشی، تحویل مسیر و ثبت سیستم ماهپید اداره برق ... بر عهده پیمانکار می‌باشد و تأخیرات پیش آمده در این زمینه جزء تأخیرات غیرمجاز محسوب خواهد شد.
- ۷- پرداخت هزینه و انجام کلیه امور مربوط به حق النظارت به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۸- پرداخت هزینه انشعاب و لوازم انشعاب به عهده پیمانکار می‌باشد /





شرایط خصوصی پیمان

اصلاح شبکه

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موكول شده است و هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنها ی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه استناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۳۷۸/۳/۳ ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان تعدادنفر/ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

.....
.....
.....

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفضیلی اجرای کار ۱۰ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفضیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

.....
.....
.....

ماده ۱۸-ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

ماده ۲۰-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.

کارفرما هیچگونه تعهدی درخصوص تامین آب و برق و گاز یا سیستم سوت رسانی خارج و داخل کارگاه و مجموعه کارخانجات پیمانکار ندارد و از این بابت هیچگونه هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد.

ماده ۲۰-ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می‌کند.


در صورت در اختیار گذاشتن هر گونه امکاناتی از سوی کار فرما به پیمانکار با اعلام واحد مربوطه توسط امور مالی بهاء تمام شده آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر گردد.

.....
.....
.....

ماده ۲۰-ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.

کارفرما : شهرداری سیرجان **پیمانکار :**





شرایط خصوصی پیمان

اصلاح شبکه

ماده ۲۰-ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تامین کند:

ماده ۲۱-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

ماده ۲۱-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است:

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است:

ماده ۲۲-ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به شرح زیر است:


ماده ۲۴-ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند.

ماده ۲۸-الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تامین می کند.


ماده ۲۹-ه) تعديل نرخ پیمان ، به شرح زیر است:

پیمانکار :
.....

کارفرما : شهرداری سیرجان



شرایط خصوصی پیمان



اصلاح شبکه

به این قرارداد هیچ گونه تغییر، مابه التفاوت و یا افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۳۲-ج) هزینه انجام آزمایش‌های زیر، به عهده پیمانکار است:

ماده ۳۵. دریافت وجهه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران است.

ماده ۳۶. میزان پیش پرداخت ۲۰ درصد و روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران است.

ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:

ماده ۳۸-ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می‌کند.

ماده ۳۸-ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برد شده است را طبق شرایط زیر، تامین می‌کند.

ماده ۳۹-ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمت‌های زیر را در زمان‌هایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحويل دهد.

ماده ۴۷-د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد به شرح زیر است.


ماده ۴۹-ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت می‌شود.

کارفرما: شهرداری سیرجان

پیمانکار:



شرایط خصوصی پیمان



اصلاح شبکه

هزینه بالاسری در دوران تعلیق ماهیانه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال) می باشد و کسر ماه به تناسب محاسبه می گردد.

ماده ۵۰-الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

.....

ماده ۵۰-ب-۶) خسارت تاخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

.....

کارفرما: شهرداری سیرجان

..... پیمانکار:



تاریخ :
شماره :
پیوست :

وزارت کشور
استانداری کرمان
شهرداری سیرجان



شهرداری سیرجان

مشخصات پیشنهاد دهنده

مربوط به مناقصه: اصلاح شبکه برق کمربندی شاهد جنب پل عابر پیاده

نام و نام خانوادگی / نام شرکت:

افراد دارای حق امضاء :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تلفن ثابت	تلفن همراه	نمونه امضاء
۱					
۲					
۳					

آدرس و تلفن شرکت:

تاریخ :

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده





وزارت کشور
استانداری کرمان
شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان

تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

مربوط به : اصلاح شبکه برق کمربندی شاهد جنب پل عابر پیاده

این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه ، بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد ، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار یا فروشنده ، پیمان مرбوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد ، یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند ، کارفرما یا خریدار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار یا فروشنده را ضبط و خسارات واردہ در اثر فسخ قرارداد و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید . تعیین میزان خسارت واردہ با تشخیص کارفرما یا خریدار می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد ، مراتب را بلاfacسله به اطلاع کارفرما یا خریدار برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود.

بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلاfacسله به اطلاع نرساند ، کارفرما یا خریدار حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود . مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای متربت بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوط می باشد.

تاریخ :

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده



شهرداری سیرجان		بر نامه زمانبندی
مرحله: قبل	آگهی	
اصلاح شبکه برق کمربندی شاهد جنوب پل علیر پیاده مسال ۱۴۰۲		
ناظر:	پیمانکار:	
مدت قرارداد:	۴۵ روز	
۱	۴۵ days	
۲	۱۰ days	
۳	۲۵ days	
۴	۰ days	◆ ۱۲/۰۷
نهادی زمین	اصلاح شبکه برق کمربندی شاهد جنوب پل علیر پیاده	
پایان		
معاونت فنی ، نیز بنایی	سپرسن ناظر	
	مسئول برآورد	
	مسئول کنترل پروژه	




ریز متره طرح

شماره طرح: ۴۷۴۸۳

میرزا کوچک ابی سیدنا

ردیف	کد تجهیز / فعالیت	تجهیز / فعالیت	جمع	حمل و نقل	دستمزد	قیمت جنس	واحد	تعداد
۱	(011001003) (عدد)	ارد فشاری (عدد)	62,546,400	۰	4,586,400	57,960,000	عدد	۵۰۰۰
۲	(777000076) (عدد)	انشاب از پایه موجود با نصب دو کراس آرم و سه کت اوت و ارتباط به شبکه موجود در پذیر مرحله با عملیات خط گرم (فقره)	253,152,000	۰	253,152,000	۰	فقره	۴۰
۳	(000100556) (عدد)	بن بن دو غایی چهت پایه شی گرد پیش تیه ۱۲ متری (---)	5,207,800	۰	1,562,340	3,645,460	---	۲۰
۴	(000100557) (عدد)	بن بن دو غایی چهت پایه شی گرد پیش تیه ۱۵ متری (---)	3,705,550	۰	1,111,665	2,593,885	---	۱۰
۵	(777000045) (عدد)	بُرش خط فشار متوسط چهت تبدل پایه عبوری به داداد (۴) صورت کامل تبدل به داداد گردد (خط گرم) (عدد)	19,494,432	۰	19,494,432	۰	عدد	۴۰
۶	(190202024) (عدد)	بر قلکبر فشار متوسط هوایی سیلکونی با جریان تخلیه نامی ۱۰ کیلو امپر (عدد)	67,257,000	۰	5,457,000	61,800,000	عدد	۶۰
۷	(010504000) (عدد)	پل پل بندی گرد پیش تیه ۱۲/۸۰۰ (اصل) (عدد)	265,790,000	۰	29,790,000	236,000,000	اصله	۲۰
۸	(201027714) (عدد)	پل پل بندی گرد پیش تیه ۱۵/۱۰۰۰ (---) (عدد)	174,804,000	۰	16,804,000	158,000,000	---	۱۰
۹	(292032300) (عدد)	پل پل بشی گرد پیش تیه ۱۶*۳۰۰ (عدد)	760,076	۰	60,076	700,000	عدد	۲۰
۱۰	(292032454) (عدد)	پل پل و مهده م خودکار (۱۶*۴۰۰) (عدد)	860,076	۰	60,076	800,000	عدد	۲۰
۱۱	(290332467) (عدد)	پل پل و مهده دوسر رزو (۱۶*۴۵۰) (عدد)	9,881,571	۰	494,571	9,387,000	عدد	۲۱۰





شماره طرح: ۴۷۴۸۲

ریز متره طرح

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سینه جان
دستور کار: خطوط فشار متوسط زمینی - برقواری

ردیف	کد تجهیز / افعالیت	تجهیز / افعالیت	تعداد	واحد	قیمت جنس	دستمزد	حمل و نقل	جمع
۱۱	۲۹۱۳۴۳۲۲۶۴۳	پیچ و مهره پیکسر رزو (عدد) (۱۰*۴۰)	۱۵	عدد	۵۴۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۳۵	۰	۷۱۲,۰۳۵
۱۲	۲۹۱۳۴۳۲۲۳۱۴	پیچ و مهره پیکسر رزو (عدد) (۱۲*۴۰)	۲۶	عدد	۱,۰۳۲,۰۰۰	۲۷۵,۲۵۶	۰	۱,۳۰۷,۲۵۶
۱۳	۲۹۱۳۴۳۲۲۴۶۳	پیچ و مهره پیکسر رزو (عدد) (۱۶*۴۰۰)	۸	عدد	۳,۰۲۴,۰۰۰	۱۶۸,۹۶۰	۰	۳,۱۹۲,۹۶۰
۱۴	۲۰۳۰۶۳۱۲۵	تشنه دایل کراس آرم (عدد) (۷۰۰*۵۰*۵)	۳۶	عدد	20,520,000	5,886,000	۰	26,406,000
۱۵	۱۹۶۰۷۸۰۲۰	تیغه جدا کننده (قطع کنند) (۲۰۰ آمپر پلیمری ۲۰ کیلووات)	۹۰	عدد	103,500,000	7,656,000	۰	111,156,000
۱۶	۱۹۶۰۰۰۰۹	حفاری کanal معمولی و برگردان آن (مترا مکعب)	۱۰۸.	مترا مکعب	۰	113,508,000	۰	113,508,000
۱۷	۰۰۰۱۵۰۰۰۶	حفر چاه ارت (مترا مکعب)	۸.	مترا مکعب	0	13,440,000	0	13,440,000
۱۸	۰۰۰۱۵۰۰۰۳۲	حفر چاه معمولی (مترا مکعب)	۳۶	مترا مکعب	0	5,400,000	0	5,400,000
۱۹	۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰	حفر چاه هواپی (مترا مکعب)	۰	مترا مکعب	17,194,800	7,369,200	0	24,564,000
۲۰	۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰	خاک رس جهت بر نمودن چاه ارت (مترا مکعب)	۹۰	مترا مکعب	0	31,038,000	0	31,038,000
۲۱	۱۱۵۰۵۰۰۰	ردیگاز و اصلاح فلش هر فار شبکه به صورت خط گرم (عدد)	۶۰	عدد	115,200,000	55,328,000	0	170,528,000
۲۲	۱۲۶۵۳۰۱۰۷	سرکابل حرارتی هوایی (۱x70-185) (عدد)	۱۶۰	عدد	0	21,568,000	21,568,000	(126503886)
۲۳	۱۲۶۵۳۰۱۰۷	سکو سرکابل باپوشش گالوانیزه گرم (عدد)	۸۰	عدد	0	21,568,000	21,568,000	(126503886)





شماره طرح: ۴۷۴۸۳

دیز متره طرح

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سپریجان
دستور کار: خطوط فشار متوسط زمینی - برقداری

ردیف	کد تجهیز / افعالیت	تجهیز / افعالیت	تعداد	واحد	قیمت جنس	دستمزد	حمل و نقل	جمع
۲۴	۱۰۱۱۵۰۰۵	سنگ لشه (متونگه) (۰۱۱۰۱۵۰۰۵)	۱۶	مترمکعب	۵,۷۱۶,۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۶,۰۳۶,۸۰۰
۲۵	۱۱۸۲۷۰۲۰	سیم آلومنیوم (۱۲۶ هایا) (کلرگرم) (۱۱۸۲۳۷۰۲۰)	۹۴.	کیلوگرم	۶۳,۵۲۸,۳۲۰	۴,۴۳۹,۶۸۰	۰	۶۷,۹۶۸,۰۰۰
۲۶	۱۱۸۲۳۶۶۱۹	سیم آلومنیوم (۷۰ هیند) (کلرگرم) (۱۱۸۲۳۶۶۱۹)	۱۰	کیلوگرم	۹۴۵,۱۳۳	۱۲۱,۸۶۷	۰	۱,۰۶۷,۰۰۰
۲۷	۱۱۸۲۳۶۶۲۷	سیم نالم آلومنیوم (AAC) روکشدار نهره (۱۲۰ متر) (۱۱۸۲۳۶۶۲۷)	۲۶۰	متر	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۴۰۰	۰	۱۳,۶۵۸,۴۰۰
۲۸	۱۱۸۲۳۶۶۲۵	سیم نالم آلومنیوم (AAC) روکشدار نهره (۷۰ متر) (۱۱۸۲۳۶۶۲۵)	۴۰۰	متر	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۰۰۰	۰	۱۵,۱۶۴,۰۰۰
۲۹	۲۰۰۵۱۶۰۱	صمدیه ارت فولادی کالاپنده گرم (۷۰*۷۰*۵) (عدد) (۲۰۰۵۱۶۰۱)	۲۰	عدد	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰	۰	۲۲,۵۳۸,۰۰۰
۳۰	۲۰۱۵۷۵۶۰۸	قطع همنجر کابل خودگذار نهره (۱۰ عدد) (۲۰۱۵۷۵۶۰۸)	۴۰	عدد	۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۶	۰	۲۰۶,۰۷۶
۳۱	۱۱۱۱۱۳۳۶۴۶	کابل فشار ضعف مسدی ۳*۵۰+۲۵ ار نوع (NYY) (متر) (۱۱۱۱۱۳۳۶۴۶)	۷۰	متر	۴۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۸,۲۶۰,۰۰۰	۰	۵۰۴,۹۱۰,۰۰۰
۳۲	۱۱۱۱۱۳۳۶۴۳	کابل فولادی کم کرین نهره (۷۰ متر) (۱۱۱۱۱۳۳۶۴۳)	۷۰۰	متر	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۸۰,۰۰۰
۳۳	۰۰۰۱۰۰۵۴۲	کاولینگ شکله جهت نصب حمید و ارتقا طبا شیکه موجود (خط گرم) (مورد) (۰۰۰۱۰۰۵۴۲)	۲۰	مورد	۰	۲۳,۰۴۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۴۰,۰۰۰
۳۴	۱۱۱۱۱۴۳۶۸۵	کابل فشار متوسط آلومنیومی از ۱*۱۸۵ (NA2XSYBY) (متر) (۱۱۱۱۱۴۳۶۸۵)	۹۰۰	متر	۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۸۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۵	۱۱۱۱۱۴۳۶۸۵	کابل شو آلومنیومی نره (۳۵-۹۵) (عدد) (۱۱۱۱۱۴۳۶۸۵)	۲۶۰	عدد	۵,۰۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۶۰۰	۰	۷,۱۶۷,۶۰۰



شماره طرح: ۴۷۴۸۳

ریز متره طرح

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

سیرجان

دستور کار: خطوط فشار متوسط زمینی - برقراری



ردیف	کد تجهیز/فعالیت	تجهیز/فعالیت	تعداد	واحد	قیمت جنس	دستمزد	حمل و نقل	جمع
۳۶	۲۰۹۰۱۰۶۶۸	کابلشو مسی تلیع آندود جهت سیمی با کابل با سطح مقطع ۷۰ (عدد) (۰۹۰۱۰۶۶۸)	۸۰	عدد	۱,۶۶۴,۰۰۰	۴۷۲,۸۰۰	۰	۲,۱۳۶,۸۰۰
۳۷	۱۹۲۲۵۵۰۳	کات اوت فیوز سرامیکی ۲۰۰ آمپری (عدد) (۹۲۰۵۴۰۳)	۶۰	عدد	۷۸,۶۶۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۶,۰۰۰	۸۶,۳۱۶,۰۰۰
۳۸	۲۰۳۰۶۱۹۶	کراس آرم فلزی ۲.۴۰ هنری با نیشی ۸*۸۰*۸۰ کالاوند گرم (عدد) (۰۳۰۶۱۰۹۶)	۱۸۰	عدد	۱۴۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۲,۰۰۰	۰	۱۵۸,۰۲۲,۰۰۰
۳۹	۲۰۱۵۷۸۰۰	کامب ارتباط کابل خودگدار دو طرف داده دار (عدد) (۱۵۷۸۰۰)	۱۰۰	عدد	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۰	۸,۹۰۵,۰۰۰
۴۰	۲۰۱۵۷۸۰۳	کامب انتهائی سیم بدون روکش ۵ پیچ (عدد) (۱۵۷۸۰۳)	۱۸۰	عدد	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۱,۰۰۰	۰	۶۴,۰۷۱,۰۰۰
۴۱	۲۰۱۵۷۶۰۱	کامب انتهائی کابل خودگدار فشار ضعیف گوهای منجر و ۱۶ (عدد) (۱۵۷۶۰۱)	۴۰	عدد	۴,۶۸۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۵,۴۷۸,۰۰۰
۴۲	۱۴۴۰۵۲۳۸۶	کامب رابط الومینیوم نوع اکسپرس در نفره ۷۰-۱۸۵ (عدد) (۱۴۰۵۲۳۸۶)	۳۶۰	عدد	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۰۰۰	۰	۲۶,۹۹۶,۰۰۰
۴۳	۰۰۰۱۶۱۰۱۲	لوله پلی اشنی ۵۰ قطر ۷۵ میلیمتر (متر) (۰۰۰۱۶۱۰۱۲)	۳۶۰	متر	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۸۰۰	۰	۱۶,۹۴۸,۸۰۰
۴۴	۳۹۰۸۰۲۰۰۴	لوله کالواندره ۱ اینچ (قطر کارجی ۳۳.۷ میلیمتر) (متر) (۳۹۰۸۰۲۰۰۴)	۶۰	متر	۴,۰۳۲,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۰	۰	۶,۱۵۶,۰۰۰
۴۵	۰۱۰۵۲۸۰۰۹	ملسه بدی و بخش آن در کالال (متراکعب) (۰۱۰۵۲۸۰۰۹)	۵۰۰	متراکعب	۷۶,۸۳۷,۵۰۰	۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۰	۱۰۲,۴۵۰,۰۰۰
۴۶	۱۶۰۵۱۵۳۰۴	مقدار بشقابی ۲۰ کیلووات کامپرسوری فاصله خرسی کفتر از ۶۰۰ میلیمتر (عدد) (۱۶۰۵۱۵۳۰۴)	۱۸۰	عدد	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۰۰۰	۰	۴۷,۶۹۱,۰۰۰
۴۷	۲۰۳۰۲۰۸۰۶	مقره چشمی فولادی (ای بال) (عدد) (۰۳۰۲۰۸۰۶)	۲۰۰	عدد	۶,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۲۰,۰۰۰

امور قرارداد	سند اسناد	نامه اخراج
امور قرارداد	سند اسناد	نامه اخراج
امور قرارداد	سند اسناد	نامه اخراج
امور قرارداد	سند اسناد	نامه اخراج

ریز متره طرح

شماره طرح:

۴۷۴۸۳

تعداد		واحد		تمجیب افعالیت		جز افعالیت	
قیمت جنس		دستمزد		حمل و نقل		مجموع	
۳۴۶,۳۹۰,۴۴۰	۰	۳۴۶,۳۹۰,۴۴۰	۰	فقره	۳.	نوار هشدار خطر (مقن)	۱۶۸۰۰۵۰۰۱
۱,۴۹۴,۰۰۰	۰	۵۰۴,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	مسر	۱۸۰-	(۷۷۷۰۰۰۰۷۵)	۷۷۷...
۴,۹۴۸,۳۹۰,۰۷۲	۰	۱,۱۵۹,۹۴۹,۱۷	۳,۷۸۸,۴۴۰,۸۹۸				
				جمع			





شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سپرجان

دستور کار: خطوط فشار متوسط زمینی - برکناری

ریز متره طرح

شماره طرح:

۴۷۴۸۱۳

ردیف	کد تجهیز / افعالیت	تجهیز / افعالیت	تعداد	واحد	قیمت جنس	دستمزد	حمل و نقل	جمع
۱	۲۰۱۶۲۰۰۰	بایه شی چهارگوش مسلح (12/400) (اصله)	۲.	اصله	27,420,000	0	27,420,000	27,420,000
۲	۱۱۸۲۷۰۲۰	سیم الومینیوم (126 هایلن) (کیلوگرم)	۱۰۳.	کیلوگرم	7,145,110	0	7,145,110	7,145,110
۳	۲۰۳۰۱۰۹۸	کراس آرم فلزی 2.40 متری با نسبت 70*70*7 کالوانده گرم (عدد)	۶.	عدد	5,394,000	0	5,394,000	5,394,000
۴	۱۶۰۵۱۵۳۰۶	مقدار سوزنی کامپوزیتی با فاصله خرسی کنفر از 600 میلیمتر (عدد)	۹.	عدد	3,595,500	0	3,595,500	3,595,500
جمع								
					43,554,610	0	43,554,610	43,554,610

امور قدرتمند	سازمان امور اقتصادی و سوسیال	اعیان اثواری	