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ترجمه غیر رسمی
اسناد مناقصه

پروژه اصلاح، بازسازی و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب
مهمان شهر شهید چمران بردسیر

1- خلاصه مشخصات پروژه

شرح پروژه: عبارت اﺳﺖ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اصلاح، بازسازی و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب مهمان شهر شهید چمران بردسیر ﺑﻪﻇﺮﻓﯿﺖ400ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐدرروز ﺑﻪﺷﺮحﻣﻨﺪرج دراﺳﻨﺎد مناقصه، نیاز های موجود در سایت تصفیه خانه و ساختار شکست کار.
	هدف
	خدمات فنی بازسازی تصفیه خانه فاضلاب شهرک بردسیر در استان کرمان

	محل 
	استان کرمان، شهرستان بردسیر

	مدت زمان
	6 ماه (4 ماه بازسازی به علاوه 2 ماه بهره برداری) با امکان تمدید یک ماهه بسته به صلاحدید UNHCR

	تاریخ شروع
	از تاریخ امضای قرارداد

	گزارش دهی به
	واحد فنی دفتر برنامه ریزی در دفتر مرکزیUNHCR  در تهران و دفتر فرعی کرمان



2- پیش زمینه
ﻣﺤﻞاﺟﺮايﻣﻮﺿﻮعﻣﻨﺎﻗﺼﻪ " درﻣﺤﻞتصفیهخانه موجود مهمان شهر شهید چمران بردسیرازﺗﻮاﺑﻊﺷﻬﺮﺳﺘﺎن بردسیر در اﺳﺘﺎن کرمانﻣﯽﺑﺎﺷﺪ که در سال 1365 تاسیس شده است. این مهانشهر در فاصله هشت کیلومتری از شهر بردسیر در استان کرمان GPS Loc: 29°50'51.0"N 56°34'04.4"E)) قرار دارد. جمعیت این شهرک 4058 پناهنده افغان است (1007 خانواده: 2050 مرد، 2002 زن). اکثر ساکنان از استان سرپوی در شمال افغانستان هستند که در دهه 1980 پس از تهاجم شوروی وارد ایران شدند. شهرک نشینان اکثراً تاجیک و ازبک و پس از آن تعداد کمی از پشتون ها و هزاره ها هستند.
این شهرک در 51 هکتار ساخته شده است و توسط BAFIA (اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی) با کمک یک شورای پناهندگان خودگردان که توسط ساکنان انتخاب می شود، مدیریت می شود. این شهرک دارای یک پست بهداشتی، چهار مدرسه (ابتدایی و متوسطه)، یک بازار، یک انبار غذا (WFP) و یک حمام مشترک از جمله امکانات دیگر آن است. آب این شهرک از چاهی در حدود چهار کیلومتر دورتر می آید که در میانه مسیر در تأسیساتی که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تأمین مالی شده ذخیره و پمپاژ می شود. پس از آن از طریق سیستم لوله کشی مهامنشهر آب در اختیار هر خانه قرار می گیرد، اما به دلیل قدیمی شدن و فرسودگی، چاه آب نیاز مبرمی به تامین پمپ آب دارد در حالی که آب لوله کشی در دسترس است، بسیاری از خانه ها دستشویی یا حمام ندارند. توالت و حمام عمومی در مهانشهر وجود دارد. در حال حاضر، یک تصفیه خانه فاضلاب در این مهمانشهر غیرفعال است، اما ساکنان آن را از حفر چاه های جذبی منع شده اند، با توجه به خسارات احتمالی که ممکن است به منبع آب شهر بردسیر وارد شود که در زیر شهرک جریان دارد. فاضلاب در حال حاضر با کامیون به خارج از مهانشهر منتقل می شود.
تصفیه خانه فاضلاب موجود قرار است تحت پروژه DI (اجرای مستقیم) توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) بازسازی و عملیاتی شود. محدوده کار توسط معاونت عمرانی استانداری کرمان تشریح شده است.
3- هدف از اجرای کار و تعریف پروژه
دفتر زیرمجموعه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کرمان (SOK) با حمایت دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تهران (ORT) در حال اجرای یک پروژه زیرساختی است. لازمه اصلی این واگذاری بازسازی تصفیه خانه فاضلاب موجود به اضافه بهره برداری دو ماهه است. درخواست پیشنهاد مربوط به خدماتی است که به عنوان بخشی از حمایت از فعالیت های زیرساخت ORT در کرمان و مطابق با درخواست و مجوز مرکزی و استانی BAFIA مورد نیاز است.
از این رو کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) مایل است از خدمات شرکت ثبت شده واجد شرایط برای ارائه تجهیزات، ساخت، تهیه، نصب، راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب موجود در مهمانشهر بردسیر استفاده کند. شرکت/پیمانکار با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرارداد منعقد خواهد کرد. این شرکت تهیه، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری از تسهیلات ذکر شده در قرارداد را بر اساس محدوده پروژه Scope Of Work (SOW) و ساختار شرکت کار Work Breakdown Structure (WBS) ارائه خواهد کرد.
1. تهیه و/یا ساخت تجهیزات مورد نیاز طبق SOW و WBS
2. نصب تجهیزات تهیه شده و/یا تولید شده طبق SOW و WBS
3. پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات نصب شده طبق SOW و WBS
4. بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب برای مدت زمان ذکر شده در SOW و WBS
پیمانکار باید خدمات را در صورت درخواست و از طریق یک دستورالعمل رسمی کاری (سفارش خرید) ارائه دهد. خدمات باید با قیمت های توافق شده در قرارداد ارائه شود.
4-ﻣشخصات کلی تصفیه خانه و شرح مختصری از محل اجرا
تصفیهخانه موجودﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼبﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ مهمان شهر شهید چمران بردسیر ﺑﺎﻇﺮﻓﯿﺖ 400ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در روزاحداث ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺴـﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧــﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖﺑﺮاي مصارف کشاورزیﺑاشد.
مشخصاتﮐﻠﯽﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻓﺎﺿﻼبﺑﻪﺷﺮح ذﯾﻞﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: 
ﺗﺼﻔﯿﻪ بیولوژیکی  فاضلاب تحت فرآیند  Extended 
ظرﻓﯿﺖﻣﻮردﻧﻈﺮ: 400ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐدرﺷﺒﺎﻧﻪروز(ﻣﺘﻮﺳﻂروزانه)
ﺣﺪاﮐﺜﺮﻣﻘﺪارBOD و COD پسابﺧﺮوﺟﯽ: ﻣﻄﺎﺑﻖاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزﻣﺎنﺣﻔﺎﻇﺖﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖﺟﻬﺖ مصارف کشاورزی
محل اجرای موضوع مناقصه “داخل شهرک موجود شهید چمران شهرستان بردسیر در استان کرمان” می باشد. بر اساس حجم عملیات و مشخصات مندرج در اسناد فنی و اسناد قرارداد، عملیات مربوطه به شرح زیر می باشد:
1. اصلاح سیستم آشغالگیر ورودی مطابق مشخصات طرح
2. اصلاح سیستم پمپاژ ورودی مطابق مشخصات طرح
3. اصلاح سیستم هوادهی و کانالهای توزیع جریان مطابق مشخصات طرح
4. اصلاح سیستم ته نشینی مطابق مشخصات طرح
5. اصلاح سیستم  فیلتراسیون  مطابق مشخصات طرح
6. تخلیه و پاکسازی کلیه  مخازن تصفیه خانه و شستشوو ضد عفونی آنها
7. اصلاح کلیه لوله کشی ها،شیرآلات و اتصالات شبکه انتقال فاضلاب بین فرآیندی مطابق مشخصات طرح
8. ﺗﺪارﮐﺎت،ﺳﺎﺧﺖ،ﺗﺄﻣﯿﻦوﻣﻮﻧﺘﺎژﮐﻠﯿﻪﺗﺠﻬﯿﺰات و تابلوهای برقﻣﻮردﻧﯿﺎزوتحویل آنها به انبار کارفرما
9. ﻋﻤﻠﯿﺎتﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ،ﺳﯿﻨﯽوﻟﺪرﮔﺬاري در صورت نیاز،ﻧﺼﺐتابلوها و تجهیزات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل و...
10. ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﯿﻮﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ اجرای فنس، درپوش و اصلاح وضع موجود و تخریبهای احتمالی ناشی از نصب تجهیزات
11. ﺣﻤﻞ،ﻧﺼﺐوراه اﻧﺪازيﮐﻠﯿﻪﻣﺼﺎﻟﺢوﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﻮردﻧﯿﺎزوﺳﺎﯾﺮاﺟﺰای ﻃﺮحﭘﺲازﺗﺎﯾﯿﺪﻃﺮح وﻣﺠﻮز دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت.
12. انجام آزﻣﺎیش های ﻻزم
13. راهاﻧﺪازي وﺑﻬﺮهﺑﺮداري آزﻣﺎﯾﺸﯽﺑﻪﻣﺪت2ﻣﺎه ازﺗﺎرﯾﺦﺗﺤﻮﯾﻞﻣﻮﻗﺖﺷﺎﻣﻞﮐﻠﯿﻪﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎيﺗﻌﻤﯿﺮات،نیروی اﻧﺴﺎﻧﯽ متخصص جهت نظارت بر بهرهبرداری 
14. آﻣﻮزشﮐﺎرﮐﻨﺎنﺑﻬﺮهﺑﺮدار
15. ارائه نتایج آزمایش مطلوب از آزمایشگاههای معتمد محیطزیست معرفی شده توسط کارفرما درﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﭘﺴﺎبﺧﺮوﺟﯽﻓﺎﺿﻼب
16. ﺗﻬﯿﻪدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﮐﺎﻣﻞﺑﻬﺮهﺑﺮداري و نگهداری ازﮐﻠﯿﻪواﺣﺪﻫﺎيﺗﺼﻔﯿﻪ خانهﻓﺎﺿﻼب
ﺗﺬﮐﺮ: مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و الکتریکی پیشنهادی باید قبل از هر گونه عملیات آماده سازی و ساخت به تایید مهندس مشاور (شرکت نظارت و یا شخص فنی معرفی شده توسط کارفرما) برسد.

5- ﻣﺤدوده يﮐﺎر
نوسازی تصفیه خانه فاضلاب موجود شامل تهیه، تحویل، نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه با توجه به نیازهای موجود و ساختار شکست کار ارائه شده می باشد. ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب موجود در مهمانشهر بردسیر (شهید چمران) روزانه 400 متر مکعب فاضلاب شهری است. کیفیت فاضلاب ورودی بر اساس ویژگی های فاضلاب شهری است. مهمترین خصوصیات این پساب به شرح جدول پیوست این سند (به زبان فارسی) می باشد و خروجی فاضلاب در کشاورزی کاربرد دارد، بنابراین پس از  باید مشخصات مناسبی را برای مصارف کشاورزی ارائه دهد.
ساختار شکست ﮐﺎر

	ردیف
	شرح فعالیت

	
	

	1
	تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی آشغالگیر میلهای درشت دانه و جایگزینی با آشغالگیر فعلی در کانال ورودی به تصفیهخانه مطابق مشخصات ارائه شده

	2
	تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی فنس اطراف مخزن ورودی پساب مطابق مشخصات خواسته شده

	3
	جمع آوری پلههای مخزن فاضلاب ورودی و ساخت و نصب پلکان ایمن و مناسب به جای آن

	4
	خرید، نصب و راهاندازی دو دستگاه پمپ مستغرق به همراه گاید ریل و کلیه متعلقات در ایستگاه پمپاژ ورودی مطابق مشخصات ارائه شده و از بین برندهای معرفی شده در وندور لیست به همراه کلکتور اصلی و کلیه لوله و اتصالات و شیرآلات مورد نیاز

	5
	تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی یک دستگاه تابلوی برق محلی (Local) با قابلیت استارت و استاپ پمپها به صورت دستی و اتومات به همراه چراغهای سیگنال برای ایستگاه پمپاژ اولیه

	6
	تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل دستی یک تن،ساخت استراکچر مناسب بر روی واحد ایستگاه پمپاژ برای نصب جرثقیل دستی،جهت نصب و خارج ساختن پمپها در طی دوره بهرهبرداری

	7
	تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی یک دستگاه آشغالگیر میلهای به همراه سبد و چنگک مناسب و جایگزینی آن با آشغالگیر موجود در کانال ورودی هوادهی مطابق مشخصات ارائه شده

	8
	تعویض یا تعمیر اساسی دریچههای کشوئی موجود در ابتدای واحد هوادهی و ترمیم سازه بتنی در صورت آسیب دیدن در زمان نصب دریچه جدید

	9
	جمعآوری پل فلزی و هواده سطحی موجود روی واحدهای هوادهی، ساخت و نصب پل فلزی مستحکم بر روی واحد هوادهی و نصب هوادهی سطحی به صورت کامل مطابق مشخصات ارائه شده

	10
	تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی یک دستگاه تابلو برق محلی (Local) جهت روشن و خاموش کردن هوادههای سطحی

	11
	اورهال دریچههای تنظیم سطح انتهای واحد هوادهی(تعمیرات اساسی شامل کلیه فعالیت های مورد نیاز برای تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز است)

	12
	اورهال کردن نیم پل دوار واحد تهنشینی ثانویه شامل هرگونه اصلاحات مورد نیاز بر روی استراکچر پل و پاروها و الکتروموتور و گیربکس (تعمیرات اساسی شامل کلیه فعالیت های مورد نیاز برای تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز است)

	13
	خرید و ساخت و نصب V-notch و بافل واحد ته نشینی ثانویه به همراه کلیه پایهها و بستها و رول بولتها به صورت کامل مطابق مشخصات درخواست شده و جمع آوری V-notch و بافل موجود (تعمیرات اساسی شامل کلیه فعالیت های مورد نیاز برای تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز است)

	14
	طراحی،ساخت و نصب تابلوی برق Local جهت روشن و خاموش کردن پل دوار و همچنین روشن و خاموش کردن پمپهای واحد پمپاژ لجن برگشتی به صورت دستی و اتومات

	15
	خرید،نصب و راهاندازی 2 دستگاه پمپ مستغرق به همراه کلیه متعلقات در ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی مطابق مشخصات ارائه شده و از بین برندهای معرفی شده در وندور لیست به همراه کلکتور و کلیه لوله و اتصالات و شیرآلات مورد نیاز

	16
	بررسی و اورهال کردن هوادههای سطحی موجود بر روی واحد هاضم لجن (تعمیرات اساسی شامل کلیه فعالیت های مورد نیاز برای تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز است)

	17
	خرید، نصب و راهاندازی 2 دستگاه پمپ مستغرق به همراه کلیه متعلقات در واحد هاضم لجن مطابق مشخصات ارائه شده و از بین برندهای معرفی شده در وندور لیست به همراه کلکتور و کلیه لوله و اتصالات و شیرآلات مورد نیازجهت انتقال لجن به واحد بستر لجن

	18
	طراحی، ساخت و نصب تابلوی برق Local جهت روشن و خاموش کردن هوادههای سطحی واحد هاضم لجن و همچنین روشن و خاموش کردن پمپهای واحد پمپاژ لجن از واحد هاضم به صورت دستی و اتومات

	19
	بررسی و اورهال پکیج تهیه و تزریق محلول کلر شامل میکسر، دوزینگ پمپ و کلیه پایپینگ خروجی دوزینگ پمپ تا محل تزریق و تعمیر یا تعویض بخشهای مورد نیاز (تعمیرات اساسی شامل کلیه فعالیت های مورد نیاز برای تهیه، ساخت، تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز است)

	20
	تهیه و نصب دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ خشک با مشخصات ارائه شده و بر اساس وندور لیست جهت تغذیه فیلترهای شنی به همراه کلکتور اصلی و کلیه لوله و اتصالات و شیرآلات و لرزهگیرها و ... از ایستگاه پمپاژ تا ساختمان فیلترهای شنی 

	21
	تهیه و تعویض سیلیس داخل فیلترهای شنی

	22
	ساخت یک دستگاه تابلوی برق محلی (Local) با قابلیت استارت و استاپ پمپها به صورت دستی و اتومات به همراه چراغهای سیگنال برای پمپهای تغذیه فیلترهای شنی

	23
	جمعآوری پایپینگ انجام شده بر روی فیلترهای شنی و اجرای مجدد پایپینگ طبق مشخصات درخواستی

	24
	 تعویض تابلوی برق اصلی تصفیهخانه مطابق مشخصات درخواستی

	25
	تعویض کلیه درپوشهای فلزی  موجود در تصفیه خانه

	26
	پاکسازی و تعویض لایه های شن بستر

	27
	تخلیه و پاکسازی کلیه  مخازن تصفیه خانه و شستشوو ضد عفونی آنها

	28
	راه اندازی اولیه،بهره برداری آزمایشی دو ماهه و انجام آزمایشهای مورد نیاز

	29
	آموزش پرسنل کارفرما(حداقل5نفر)



6- شرایط پرداخت

مناقصه گزار باید کلیه هزینه ها را برای هر فعالیت براساس ساختار شکست کار (WBS) ارائه دهد. هیچ کمک مالی دیگری به مبلغ پیشنهادی به جز مالیات بر ارزش افزوده (VAT)  و در صورت ارائه مدارک کافی از طرف پیمانکار در نظر گرفته نخواهد شد.
برای هزینه ارائه شده/توافق شده برای هر فعالیت در (WBS)، 80% هزینه هر فعالیت پس از تهیه/ساخت، تحویل و نصب پرداخت خواهد شد. 20% هزینه هر فعالیت پس از راه اندازی و بهره برداری پرداخت می شود.
هیچ گونه تعدیل پرداخت در این قرارداد اعمال نمی گردد.

7-ﻣﺪت اﺟﺮايﮐﺎر
مدت قرارداد در مجموع 6 ماه با احتساب 2 ماه بهره برداری می باشد. تمدید قرارداد حداکثر به مدت یک ماه با توجه به تاخیرات میدانی و خارج از اختیارات پیمانکار امکان پذیر است.

8- مناقصه گران واجد شرایط

• پیشنهاد دهنده باید یک شرکت معتبر باشد. آخرین آگهی قانونی آن (آخرین آگهی روزنامه) همراه با پیشنهاد ارسال شود.
• مناقصه گر باید دارای درجه معتبر 5 (حداقل) در حوزه آب و تاسیسات ثبت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور باشد. رتبه معتبر باید همراه با پیشنهاد ارائه شود.
• TOR (این سند)، پیشنهاد مالی، نقشه ها و فرم ارزیابی کیفیت باید توسط شخص یا افراد مجاز ذکر شده در آخرین آگهی قانونی امضا/مهر شود.
• تجارب مناقصه گزار در 5 سال قبل به همراه پیشنهاد به همراه قراردادهای مرتبط و رضایت مشتری ارائه شود.
• لیست یک سال اخیر بیمه افراد باید همراه با پیشنهاد ارائه شود.

9- بازدید از محل پروژه
مناقصه گران باید قبل از ارائه پیشنهاد با هماهنگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از منطقه بازدید کنند. به پیشنهاد شرکت ها بدون بازدید از محدوده پروژه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- رویکرد و روش شناسی

1. پیمانکار تحت یک قرارداد کوتاه مدت مشغول به کار خواهد بود. خدمات توسط UNHCR همانطور که در بالا ذکر شد درخواست خواهد شد. جزئیات تکلیف پرداخت با پیمانکار منتخب مورد بحث قرار می گیرد تا تفکیک پرداخت بر اساس نرخ های ارائه شده در این قرارداد و ساختار تفکیک کار ارائه شود.
2. پس از امضای قرارداد، هزینه پیمان قابل تعدیل نیست، مگر اینکه تغییر توافق شده در محدوده کار وجود داشته باشد.
3. مناقصه گران باید قبل از ارائه پیشنهاد بازدید از محل را انجام دهند.
4. پیمانکار باید با کارفرما و مقام مربوطه در رابطه با دسترسی به محل سایت ارتباط برقرار کند.
5. پیمانکار باید شناسایی، تهیه و ارائه مجوزهای لازم و تاییدیه های قانونی مورد نیاز برای تکمیل پروژه را انجام دهد.
6. پیمانکار باید طراحی و تامین تجهیزات تحویلی را مطابق با محدوده کار اجرا کند. علاوه بر این پیمانکار موظف است، ارتباط با مشتری و سایر ذینفعان پروژه، از جمله هرگونه ارتباط با سایر اشخاص ثالث که ممکن است هر از گاهی مورد نیاز باشد.
7. پیمانکار باید برنامه زمانی پروژه را شامل پیش نیازها (گانت چارت) تهیه و در طول اجرای پروژه به صورت هفتگی به فعلیت برساند.
8. پیمانکار باید نقشه های ساخت تجهیزات را قبل از ساخت ارائه دهد.
9. پیمانکار باید اطمینان حاصل کند که مراحل تولید تجهیزات، تحویل، نصب و بهره برداری مطابق با استانداردهای ایمنی بهداشت ملی (ایرانی) و کدها و استانداردهای ملی (ایرانی) شناخته شده و مرتبط انجام می شود.
11- مالکیت و پاسخگویی در پروژه

از نظر حاکمیت پروژه، مالک دولت ایران از طریق وزارت کشور و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی است. بودجه از صندوق جهانی از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) ایران به عنوان دریافت کننده اصلی است.
شرکت طرف قرارداد به واحد فنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در دفتر نمایندگی در تهران (ORT) و دفتر زیرمجموعه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کرمان گزارش خواهد داد. شرکت طرف قرارداد با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان مشتری و با مقامات محلی و مقامات دولتی برای هماهنگی در کارهای ساختمانی همکاری نزدیک خواهد داشت. برخی از کالاهای تحویلی ممکن است قبل از اینکه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) بتواند پرداخت کند، نیاز به مجوز/گواهینامه توسط مقامات فوق داشته باشد.

12- تسهیلات ارائه شده توسط UNHCR

UNHCR هیچ گونه تسهیلات، پرسنل پشتیبانی یا تدارکات را برای این قرارداد فراهم نخواهد کرد.
  
13- محل کار

پیمانکار ممکن است در هر مکانی از ایران مستقر باشد و انتظار می رود در طول اجرای قرارداد در جلسات مشاوره ای مکرر با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سایر ذینفعان در تهران، کرمان و مهمانشهر بردسیر شرکت کند. عملیات نصب توسط پیمانکار در مهمانشهر بردسیر انجام می شود و پیمانکار می تواند بسته به شرایط واگذاری، کارگاهی را در آنجا مستقر کرده و به طور منظم برای بازدید/بازرسی و مدیریت پروژه به آنجا سفر کند. کلیه هزینه فعالیت های ارجاع شده در پیشنهاد مالی تحت WBS لحاظ شده است و هیچ گونه پرداخت اضافی برای ایاب و ذهاب، اقامت، کارگاه و غیره ارائه نخواهد شد.
14. مدارک منضم به پیشنهاد

درخواست مناقصه گران باید شامل موارد زیر باشد.
1. ارائه گواهی ثبت / گواهی ثبت، مجوز تجاری معتبر و مشخصات شرکت.
2. ارائه حداقل سه (3) گواهی پایان موفقیت آمیز یک مأموریت مشابه در ایران
3. ارائه رزومه کارکنان کلیدی شامل آخرین لیست پرداخت بیمه کارکنان مربوطه
4. ارائه شواهدی مبنی بر تجربه حرفه ای متقابل برای تیم اصلی، به عنوان مثال  لیست بیمه اخیر
5. ارائه رویکرد روش شناختی و برنامه کاری
6. پیشنهاد مالی بر اساس ساختار شکست کار به صورت جداگانه برای هر ردیف

15- اجزای  اﺻﻠﯽ تصفیهخانه فاضلاب
· مخزن ورودی جریان
· ایستگاه پمپاژ
· کانال مقسم جریان
· راﮐﺘﻮرﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽهوازی
· کانال جمع آوری پساب خروجی از هوادهی
· ﻣﺨﺰنﺗﻪﻧﺸﯿﻨﯽﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺠﻬﺰﺑﻪنیم پل دوار
· ﻣﺨﺰنﺗﻤﺎسﮐﻠﺮﺑﺎﺗﺠﻬﯿﺰاتﮐﺎﻣﻞﮐﻠﺮزﻧﯽ
· پمپاژ فیلترهای شنی
· فیلترهای شنی
· ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي برقی وﮐﻨﺘﺮل
1- مخزن فاضلاب ورودی 
در تصفیهخانه موجود مخزنی با عرض 3 متر و طول 7 متر میباشد که کانال فاضلاب ورودی در این مخزن پیشبینی شده است.با توجه به وضعیت فعلی این مخزن آشغالگیر درشت دانهای که در آن تعبیه شده است باید خارج شده و آشغالگیر میلهای درشت جدید به همراه سبد ساخته شده و جایگزین گردد.
همچنین با توجه به ورود آشغال به وسیله باد به این مخزن و همچنین نا ایمن بودن آن با توجه به هم سطح بودن با زمین، باید اطراف این مخزن پایههای مناسب کار گذاشته شده و فنس کشی گردد.
پلههای دسترسی به آشغالگیر میله ای با توجه به ایمن نبودن باید تعویض و با پله فلزی جایگزین گردد.

	ردیف
	عنوان اصلاح
	توضیحات

	1
	ساخت آشغالگیر میلهای و جایگزینی با آشغالگیر فعلی
	آشغالگیر از نوع میله ای به همراه چنگک و سبد جمع آوری آشغال، فاصله بین میلهها 2سانتیمتر، از جنس SS-304

	2
	فنس کشی دور مخزن
	فنس از جنس گالوانیزه با چشمههای 5/5 سانتیمتر،پایه های فنس لوله 2 اینچ کربن استیل  با پوشش رنگ روغن به همراه درب مناسب جهت ورود به مخزن

	3
	ساخت و جایگزینی پلکان ورودی
	پلکان ورودی به مخزن با استفاده از قوطی 4*4 به عنوان فریم و نرده و قوطی 4*2 برای پلهها با پوشش رنگ روغن به ارتفاع 5/2 متر



2- ایستگاه پمپاژ
با توجه به نامناسب بودن ظرفیت پمپ موجود، 2 دستگاه پمپ با مشخصات ذیل و بر اساس وندور لیست تهیه و در این مخزن نصب و یک دستگاه جرثقیل دستی 1تن به همراه استراکچر فلزی مناسب جهت خارج ساختن پمپها بر روی ایستگاه پمپاژ تعبیه خواهد شد . با توجه به از بین رفتن لوله های خروجی پمپ و کلکتور و شیرآلات،پیمانکار باید کلیه لوله و اتصالات و شیرآلات مورد نیاز جهت راه اندازی پمپها را تهیه و نصب نماید. همچنین 1 دستگاه تابلو برق Local مناسب در نزدیکی ایستگاه پمپاژ جهت فرمان پمپها پیشبینی گردد.
	ردیف
	عنوان اصلاح
	توضیحات

	1
	خرید پمپ مستغرق
	پمپ مستغرق از برندهای ذکر شده در وندور لیست، با دبی 60 مترمکعب در ساعت و هد 10 متر، به همراه پایه و گاید مناسب جهت نصب و خارج ساختن پمپها به همراه 2دستگاه فلوتر مکانیکی 

	2
	لوله و اتصالات
	لوله خروجی پمپها از جنس پلی اتیلن 10 بار، کلکتور اصلی از جنس کربن استیل با پوشش اپوکسی، شیرهای یکطرفه و فلکه با سایز متناسب با پمپها، لوله خروجی پمپها تا کانال ورودی به هوادهی از جنس پلیاتیلن 10بار 

	3
	تابلو برق
	جهت راه اندازی پمپها به صورت دستی و اتومات 
تابلوها مطابق مشخصات درخواست شده باید طراحی و ساخته شوند.



3- کانال مقسم جریان ورودی به واحدهای هوادهی
آشغالگیر میلهای نصب شده روی این کانال باید جمع آوری و آشغالگیر جدید به همراه کلیه معلقات ساخته و جایگزین آن گردد.
دریچههای کشویی نصب شده در کانالها باید بررسی شده و تعمیر و یا تعویض گردند.
	ردیف
	عنوان اصلاح
	توضیحات

	1
	دریچههای کشوئی
	تعمیر و اصلاح و یا تعویض دریچه های کشوئی موجود

	2
	ساخت آشغالگیر میلهای و جایگزینی با آشغالگیر فعلی
	آشغالگیر از نوع میله ای به همراه چنگک و سبد جمع آوری آشغال، فاصله بین میلهها 1سانتیمتر، از جنس SS-304



4- واحدهای هوادهی
با توجه به عدم استحکام پلهای فلزی موجود باید پلهای مناسب جایگزین شده و هوادههای سطحی موجود تعویض و با هوادههای جدید جایگزین گردند.
با توجه به ابعاد مخزن هوادهی سازه فلزی پل باید بهگونهای انتخاب گردد که در زمان کارکرد هوادهها هیچگونه لرزشی در پلها ایجاد نشود.
همچنین 1 دستگاه تابلو برق Local مناسب در نزدیکی واد هوادهی جهت فرمان هوادهها پیشبینی گردد.
	ردیف
	عنوان اصلاحات
	توضیحات

	1
	تعویض پلهای فلزی موجود
	ابعاد هر مخزن هوادهی موجود 5/7*5/7 متر میباشد. 

	2
	تعویض هوادههای سطحی
	هواده سطحی جدید با توان 5/7 کیلووات ، با گیربکس دور کند و توربین مناسب از جنس فایبر گلاس یا استنلس استیل

	3
	تابلو برق
	جهت راه اندازی هوادهها به صورت دستی 
تابلوها مطابق مشخصات درخواست شده باید طراحی و ساخته شوند. . یک دستگاه فلوتر در ارتفاع مناسب برای جلوگیری از روشن شدن هوادهها در شرایطی که در فاضلاب غرق نشدهاند پیشبینی گردد.



5- کانال جمع آوری پساب خروجی از هوادهی
دو دریچه تنظیم سطح فاضلاب داخل هوادهی در ابتدای این کانالها نصب شده است که باید توسط پیمانکار بررسی و اورهال گردند.
	ردیف
	عنوان اصلاح
	توضیحات

	1
	دریچههای تنظیم سطح
	تعمیر و اصلاح دریچه های تنظیم سطح موجود



6- واحد ته نشینی
با توجه به مستهلک شدن نیم پل موجود روی واحد تهنشینی باید این پل توسط پیمانکار،بررسی و اصلاح و اورهال گردد. همچنین با توجه به پوسیدگی V-notch و بافل واحد ته نشینی پیمانکار باید نسبت به تهیه وی ناچ و بافل و جایگزینی آنها اقدام نماید
	ردیف
	عنوان اصلاحات
	توضیحات

	1
	تعمیر نیم پل دوار
	موتور و گیربکس و زنجیر،استراکچر اصلی پل و پاروهای آن باید توسط پیمانکار بررسی و تعمیر اساسی گردد

	2
	تعویض ویناچ و بافل
	ویناچ و بافل جدید باید از جنس SS 304توسط پیمانکار تهیه و جایگزین گردد(کلیه پایه های نگهدارنده و رولبولت های جدید از جنس استنلس استیل خواهد بود.)

	3
	تابلو برق
	جهت راه اندازی پل به صورت دستی 
تابلوها مطابق مشخصات درخواست شده باید طراحی و ساخته شوند



7- ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی
با توجه به مستهلک شدن پمپهای لجن برگشتی پیمانکار باید پمپهای مناسب مطابق وندور لیست و با مشخصات ذیل تهیه و در ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی نصب نماید.
	ردیف
	عنوان اصلاح
	توضیحات

	1
	خرید پمپهای مستغرق
	دو دستگاه پمپ مستغرق از برندهای ذکر شده در وندور لیست، با دبی 25 مترمکعب در ساعت و هد 6 متر، به همراه 1 دستگاه فلوتر مکانیکی جهت جلوگیری از خشک کردن پمپها

	2
	لوله و اتصالات
	لوله خروجی پمپها از جنس گالوانیزه، کلکتور اصلی از جنس کربن استیل با پوشش اپوکسی، شیرهای یکطرفه و فلکه با سایز متناسب با پمپها، لوله خروجی پمپها تا کانال ورودی به هوادهی از جنس پلیاتیلن 10بار 

	3
	تابلو برق
	جهت راه اندازی پمپها به صورت دستی و اتومات 
تابلوها مطابق مشخصات درخواست شده باید طراحی و ساخته شوند.



8- مخزن تماس با کلرو پکیج تهیه محلول کلر
پکیج تهیه و تزریق محلول کلر باید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز اورهال گردد.لوله ارتباطی مابین پکیج تهیه محلول کلر و مخزن تماس با کلر نیز باید بازبینی گردد و در صورت نیاز تعویض شود.
	ردیف
	عنوان اصلاح
	توضیحات

	1
	اورهال پکیج کلرزنی
	میکسر و دوزینگ پمپ پکیج تهیه محلول کلر بازبینی شود و در صورت نیاز تعمیر و اورهال گردد.لوله انتقال محلول کلر نیز بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد.تابلو برق محلی پکیج کلرزنی نیز میبایست بررسی و در صورت نیاز تعویض شود. 



9- پمپهای تغذیه فیلترهای شنی
پمپهای فیلتر شنی با توجه به وضعیت موجود باید خریداری و جایگزین پمپهای پیشین گردند،همچنین کلکتور و لوله اتصالات و شیرآلات موجود میبایست بر اساس مشخصات تهیه و تعویض گردند.
	ردیف
	عنوان اصلاح
	توضیحات

	1
	خرید پمپ های سانتریفیوژ زمینی
	 دو دستگاه پمپ زمینی از برندهای ذکر شده در وندور لیست، با دبی 25 مترمکعب در ساعت و هد 40 متر، به همراه 3 دستگاه فلوتر مکانیکی جهت بهره برداری اتومات پمپها

	2
	لوله و اتصالات
	 کلکتور اصلی از جنس کربن استیل با پوشش اپوکسی، شیرهای یکطرفه و فلکه با سایز متناسب با پمپها، لوله خروجی پمپها تا فیلترهای شنی از جنس پلیاتیلن 10بار 

	3
	تابلو برق
	جهت راه اندازی پمپها به صورت دستی و اتومات 
تابلوها مطابق مشخصات درخواست شده باید طراحی و ساخته شوند.



10- فیلتر شنی
با توجه به استفاده نا مناسب از لوله پلی اتیلن در پایپینگ فیلترهای شنی باید کل مجموعه پایپینگ فیلترها جمعآوری و با لولههای جدید جایگزین گردد.همچنین سیلیس فیلترهای شنی باید تخلیه و با سیلیس نو جایگزین گردد.
	ردیف
	عنوان اصلاح
	توضیحات

	1
	تعویض پایپینگ فیلترهای شنی
	 لولههای ورودی و خروجی فیلترهای شنی و مسیر بک واش جمع آوری و با لوله کربن استیل با پوشش گالوانیزه و یا اپوکسی جایگزین گردند.

	2
	خرید و تعویض سیلیس
	 سیلیس موجود در فیلترهای شنی تخلیه و جمعآوری گشته و با سیلیس جدید با دانهبندی مناسب جایگزین گردد. 



11- هاضم لجن
هوادههای سطحی موجود روی مخزن هاضم لجن نیاز به بررسی، اورهال و انجام سرویس پیش از راهاندازی دارد،همچنین دو دستگاه پمپ مستغرق جهت انتقال لجن مازاد به بسترهای لجن باید خریداری و نصب گردد.تابلوی برق local جهت راه اندازی پمپها به صورت دستی ساخته و در محل نصب خواهد شد. یک دستگاه فلوتر جهت جلوگیری از امکان راه اندازی پمپها به صورت خشک پیش بینی گردد و یا از پمپ مستغرق دارای فلوتر استفاده شود.
	ردیف
	عنوان اصلاح
	توضیحات

	1
	خرید پمپهای مستغرق
	دو دستگاه پمپ مستغرق از برندهای ذکر شده در وندور لیست، با دبی 10 مترمکعب در ساعت و هد 8 متر، به همراه 1 دستگاه فلوتر مکانیکی جهت جلوگیری از خشک کردن پمپها

	2
	لوله و اتصالات
	لوله خروجی پمپها از جنس گالوانیزه، کلکتور اصلی از جنس کربن استیل با پوشش اپوکسی، شیرهای یکطرفه و فلکه با سایز متناسب با پمپها، لوله خروجی کلکتور به مسیر موجود جهت انتقال لجن به بستر متصل خواهد شد. 

	3
	تابلو برق
	جهت راه اندازی پمپها به صورت دستی و اتومات 
تابلوها مطابق مشخصات درخواست شده باید طراحی و ساخته شوند.



12- تابلوی برق اصلی
تابلوی برق اصلی تصفیهخانه با توجه به فرسودگی قطعات داخل تابلو باید با تابلوی جدید که بر اساس مشخصات درخواستی باید ساخته شود جایگزین گردد.
13- درپوشهای فلزی
درپوشهای فلزی موجود روی منهولها و پلها و مخازن، با توجه به خوردگی از ایمنی پایینی برخوردار است که باید توسط پیمانکار کاملا بررسی و در صورت نیاز با درپوش جدید جایگزین گردد.
14- رنگ آمیزی
کلیه استراکچرهای فلزی،ساپورتها، هندریلها و پلها، چه آنهائی که در اصلاحات انجام شده تعویض میگردند و چه آنهایی که نیاز به تعویض ندارند،باید توسط پیمانکار کاملا زنگ زدائی و رنگ شوند.
15- ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺮوري
پس از تکمیل ساخت، نصب و راه اندازی سیستم، پیمانکار باید به مدت 2ماه با استفاده از پرسنل مجرب که (با تائید مشاور و کارفرما) ﺑﻬﺮهﺑﺮداري سیستم را تحت نظارت خود داشته باشد تا در طول این 2ماه نفرات معرفی شده از جانب کارفرما، اموزشهای مناسب در مورد راهبری سیستم را ببینند. کلیه هزینههای مربوط به کارشناسان پیمانکار در طول این مدت باید توسط پیمانکار برآورد شده و در قیمت اعلامی در نظر گرفته شده باشد.
ﺣﺪودﮐﺎرﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دراﯾﻦﭘﯿﻤﺎن ﺑه ﺸﺮح زﯾﺮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
· ﺗﻬﯿﻪﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ،ﺑﺮق،ﮐﻨﺘﺮل واﺑﺰاردﻗﯿﻖﺑﺮاﺳﺎساﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪه دراﺳﻨﺎد
· ﺗﻬﯿﻪﻟﯿﺴﺖﺳﺎزﻧﺪﮔﺎنﻫﺮﯾﮏازﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ،ﺑﺮق،ﮐﻨﺘﺮل واﺑﺰاردﻗﯿﻖوﮐﻠﯿﻪﻟﻮﻟﻪﻫﺎي فاﺿﻼب ﺑﺎﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه وﻣﺸﺨﺼﺎتﮐﺎﻣﻞﺳﺎزﻧﺪه.(پیش از اقدام به ساخت یا خرید کلیه این موارد باید به تائید مشاور پروژه برسد.)
· ﻃﺮاﺣﯽ،ﺗﻬﯿﻪوﺳﺎﺧﺖﮐﻠﯿﻪﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ،ﺑﺮﻗﯽ،ﮐﻨﺘﺮل واﺑﺰاردقیق
· رعایت کامل مقررات اﯾﻤﻨﯽوﺑﻬﺪاﺷﺖدرﻣﺤﯿﻂﮐﺎر برای کلیه پرسنل پیمانکار و پیمانکاران جزء بر عهده پیمانکار بوده و عواقب عدم رعایت این موارد مستقیما با پیمانکار خواهد بود.
· بستهبندی ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞوﺗﺤﻮﯾﻞﮐﻠﯿﻪﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ،ﺑﺮﻗﯽ،ﮐﻨﺘﺮل واﺑﺰاردﻗﯿﻖﺑﺎﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ازﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺎﻣﺤﻞاﺟﺮايﮐﺎر. 
· ﻧﺼﺐﮐﻠﯿﻪﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ،ﺑﺮﻗﯽ،کنترل، و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ، اﻧﺠﺎمﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و راهاﻧﺪازي وآزﻣﺎﯾﺶﻫﺮﯾﮏازواﺣﺪﻫﺎيﻧﺼﺐﺷﺪه وراه اﻧﺪازيﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ. 
· نظارت برﺑﻬﺮهﺑﺮداري دو ماهه آزﻣﺎﯾﺸﯽﮐﻞسیستم ،رﻓﻊﻧﻮاﻗﺺ،اﺧﺬﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ازﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖﭘﺴﺎبﺧﺮوﺟﯽ ازﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ واﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪﮐﺎرﻓﺮﻣا.
· ﺗﻬﯿﻪوﺗﺤﻮﯾﻞ سه ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري وﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺑﺮﻗﯽ، ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ سیستم  ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ: 
· اﻟﻒ)ﺗﺸﺮﯾﺢﻓﺮآﯾﻨﺪﺗﺼﻔﯿﻪوﻣﻌﺮﻓﯽواﺣﺪﻫﺎوﻣﺎﺷﯿﻦآﻻتﻣﺨﺘﻠﻔﯽﮐﻪدرﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﺑﮑﺎرﺑﺮدهﺷﺪه اﺳﺖ. 
· ب)ﻧﻤﻮدارﮔﺮدشﺟﺮﯾﺎن درتصفیهخانه
· ج)دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺑﻬﺮهﺑﺮداري،ﺗﻌﻤﯿﺮات وﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺼﻔﯿﻪ خانه وﻫﺮﯾﮏازﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت وﺗﺠﻬﯿﺰاتﮐﻪﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎيﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎتﺳﺎزﻧﺪهﻟﻮازم وﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت وﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺷﺮاﯾﻂﻣﺤﻠﯽوﺧﺼﻮﺻﯿﺎت سیستم تصفیه ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎازﺟﻤﻠﻪﺑﺎﯾﺪﺷﺎﻣﻞﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت وﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي دوره اي و ﺷﺴﺘﺸﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰﺑﺎﺷﺪ وﻓﺮمﻫﺎيﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاﯾﻦﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﻧﯿﺰاراﺋﻪﮔﺮدد. 
· د)ﻓﺮمﺛﺒﺖاﻃﻼﻋﺎت وآﻣﺎرﺣﺎﺻﻞازاﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎوآزﻣﺎﯾﺶﻫﺎيﻓﻮق. 
· ه)دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎيﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﺗﻬﯿﻪ گزارش روزاﻧﻪﯾﺎﻫﻔﺘﮕﯽﯾﺎﻣﺎﻫﺎﻧﻪواﻃﻼﻋﺎﺗﯽﮐﻪدرﭼﻨﯿﻦﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد.
· ﺑﺮايﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ درﺧﺎرج ازﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎرا، ﺟﻬﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾش هايﻻزم ازﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺮﮐﺪام ازﺗﺠﻬﯿﺰاتﻧﺼﺐﺷﺪه،اﯾﻦﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮردآزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻠﯽﮐﻪ زﯾﺮﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  اﻧﺠﺎمﻣﯽﺷﻮدﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪوﮐﻠﯿﻪﺗﻤﻬﯿﺪاتﻻزمﺑﺮاي اﯾﻦﻣﻨﻈﻮر،ﺗﻮﺳﻂﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﻓﺮاﻫﻢﮔﺮدد. 
· ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﺑﺎﯾﺪﺑﺮايﻧﺼﺐﺗﺠﻬﯿﺰات واﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎتﭘﯿﻤﺎن ،ﻧﯿﺮويﻣﺎﻫﺮو ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮدوﺑﻌﻼوه ﮐﻠﯿﻪ اﺑﺰار وﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮايﻧﺼﺐواﺟﺮايﻋﻤﻠﯿﺎت ازﻗﺒﯿﻞﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ،ﻣﻮﺗﻮرﺟﻮش ،ﺑﺮش وﻏﯿﺮه را در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺪارك ﺑﺒﯿﻨﺪ. ﺑﻌﻼوهﮐﻠﯿﻪ ﺑﻮﻟﺖﻫﺎ،ﭘﯿﭻوﻣﻬﺮه،ﺗﻬﯿﻪﻣﺼﺎﻟﺢ و رﯾﺨﺘﻦ ﮔﺮوت و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻫﺎيﻣﻮﻗﺖو .... راﺑﺮايﻧﺼﺐﺗﺠﻬﯿﺰات واﺟﺮاي عملیات درﻣﺤﻞﮐﺎرﮔﺎهﺗﺪاركﻧﻤﺎﯾﺪ. 
· - اﺗﺼﺎلﭘﺴﺎبﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ازﺧﺮوﺟﯽخروجی فیلترهای شنیﺗﺎﻣﺤﻞﺗﺨﻠﯿﻪﭘﺴﺎب در این اسناد پیشبینی نشده است و در صورت نیاز کارفرما این موضوع در قالب کار اضافی پس از بررسیهای بعدی به پیمانکار ابلاغ میگردد که پیمانکار موظف به انجام آن خواهد بود.

16- ﮔﺎراﻧﺘﯽ
· دورهﮔﺎراﻧﺘﯽﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖﺣﺪاﻗﻞیک ﺳﺎلﭘﺲازآﻏﺎزﺑﻪﮐﺎردﺳﺘﮕﺎهﺑﺎﺷﺪﮐﻪﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖدرﻗﺒﺎل آن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ازﺟﺎﻧﺐﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراراﺋﻪﮔﺮدد.
· اراﯾﻪﺧﺪﻣﺎتﭘﺲازﻓﺮوش وﺗﺄﻣﯿﻦﻗﻄﻌﺎتﯾﺪﮐﯽدﺳﺘﮕﺎهﺗﺎﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎلﺑﺎﺷﺪﮐﻪﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖدر ﻗﺒﺎل آنﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮيازﺟﺎﻧﺐﻓﺮوﺷﻨﺪه اراﺋﻪﮔﺮدد.
17- ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻮﯾﻞ
· ﺗﻤﺎﻣﯽﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎﺑﺎﯾﺪﻣﺤﮑﻢوﺳﺎﻟﻢوﺗﺤﺖﺿﻤﺎﻧﺖﺳﺎزﻧﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ.
· ﺗﻤﺎﻣﯽﺳﻄﻮحﻣﺎﺷﯿﻦﮐﺎريﺷﺪهﺗﻮﺳﻂﻣﻮادﻣﻨﺎﺳﺐﭘﻮﺷﯿﺪهﺷﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ. 
· ﺗﻤﺎﻣﯽﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎﺷﺎﻣﻞﭘﻼكﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﯿﺴﺖﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪيﺑﺎﺷﻨﺪ.
· ﻗﺒﻞازﺣﻤﻞ،ﻟﯿﺴﺖﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎﯾﺪﺑﻪﺗﺎﯾﯿﺪﺧﺮﯾﺪاررﺳﯿﺪهﺑﺎﺷﺪ.
· ﻣﺤﻞﺗﺤﻮﯾﻞﮐﺎﻻﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻓﺎﺿﻼب مهمان شهر شهید چمران شهرستان بردسیرﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
· ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻣﺨﺘﺎراﺳﺖازﻣﺮاﺣﻞﺳﺎﺧﺖوﻧﺼﺐواﺟﺮاوراه اﻧﺪازيﺑﺎزرﺳﯽﺑﻌﻤﻞآورد وﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮظف اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ﻻزم ﺟﻬﺖﺑﺎزرﺳﯽﮐﺎرﻓﺮﻣﺎوﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او راﻓﺮاﻫﻢﻧﻤﺎﯾﺪ.
18- مشخصات عمومی مکانیکی 
1-18- لوله کشی ایستگاههای پمپاژ و اتصالات
لوله ها واتصالات مورد استفاده خطوط ایستگاههای پمپاژ مستغرق مطابق درخواست کارفرما بر اساس جداول ارائه شده میباشدو پمپ های خشک بصورت فولادی با سه لایه مقاوم رنگ اپوکسی پس از سند بلاست ، بوده و ساپرت بندی آنها نیز متناسب با جنس لوله و طبق استاندارد ، متداول خواهد بود . 
برای انتقال مواد و محلول شیمیایی، لوله های فولادی ضد زنگ ،  PVCو پلی اتیلن  استفاده میشوند  فشار کار لوله ها حداقل 6 اتمسفر در نظر گرفته شود .
2-18- لرزه گیر ها 
در ایستگاههای پمپاژ خشک استفاده از صافی و لرزه گیر و اتصال قابل جدا شدن  استفاده شده و  از شیر آلات قطع ووصل دروازه ای و شیر یکطرفه سوپاپی که کمترین افت را ایجاد میکند نیز در این طرح بکار خواهدرفت .
3-18- شیر آلات کشویی 
شیر آلات کشویی در اقطار کمتر از 50 میلی متر، از نوع دنده ای برنجی و بالاتر از آن، نوع چدنی فلنج دار خواهد بود . همچنین شیر آلات یاد شده آببند بوده و از برو ز نشت در آن بواسطه سیل های مناسب جلوگیری شده باشد.
4-18- شیر آلات پروانه ای 
شیر آلات  یاد شده در اقطار بالاتر از 100 میلی متر با اتصال فلنجی بوده و جنس بدنه و دیسک چدن،محور از فولاد ضد زنگ ، نشیمنگاه از جنس پلاستیک ، فلکه از چدن ، بلبرینگها از جنس مقاوم بوده ودر جهت عقربه های ساعت نیز باز شوند .
5-18- شیرآلات یکطرفه
این گونه شیرآلات نیز در اقطار کمتر از 50 میلی متر، همانند شیر آلات فلکه از نوع دنده ای از جنس برنز انتخاب شوند ودر اقطار بالا،جنس بدنه و دیسک آن از چدن داکتیل و فنر از جنس نیکل یا کروم میباشد.
6-18- پوشش داخلی و خارجی شیر آلات 
پوشش رنگ این گونه شیر آلات چدنی از رنگ اپوکسی با روش الکترواستاتیک باشد .
7-18- دریچه های دروازه ایی
جنس دریچه ها و گیت از نوع SS.304  و میل پیچ  از نوع فولاد ضد زنگ SS.316 بوده  و نوع آن  چپ گرد  و میزان باز شدگی گیت دریچه ها بایستی بر اساس پروفیل هیدرولیکی تصفیه خانه باشد .
مهره  میل پیچ از نوع کم مقاوم فسفر و برنز تهیه شود. این دریچه ها از نوع  سه طرف آببند  بوده و توسط گروت با بتون آببند گردد .دریچه های تا 2/1 متر از نوع تک محور با گیربکس  و بالاتر از آن نیز دو محوره گیربکس دارخواهد بود بطوریکه دریچه های بالاتر از 6/1 متر با محرک برقی عمل خواهند نمود .لاستیک آببند دریچه ها از نوع مقاوم  در برابر فاضلاب بوده  و فلکه بصورت افق نصب عمل خواهد نمود .
8-18- ریخته گری 
ریخته گری تجهیزات از نوع استاندارد و مناسب جهت قطعات مورد استفاده  قرار گیرد و از برآمدگی  یا اعوجاج آن جلوگیری بعمل آید . محل هایی که ماشین کاری نمیگردد ، پوشش  صیقلی داده شده و عاری از بروز هرگونه ناصافی گردد .
9-18- جوشکاری 
قبل از عملیات جوشکاری ، اسپک و روش جوشکاری که طی  مدارک فنی  از قبل ارایه میگردد ، مشخص گردیده تا پس از مراحل بررسی و تصویب در مرحله اجرا قرار گیرد . کلیه موارد بازرسی جوش در صورت نیاز توسط مهندس  مشاور مورد بررسی و تایید قرار خواهد گرفت .
10-18- پیچ ها ، مهره ها و واشرها 
کلیه پیچ ها ومهره استفاده شده دارای استاندارد بوده ودر مواقع نیاز از واشرهای تخت فنری که مستلزم  ایجاد استحکام و مقاومت بیشتری است  ، بهره گرفته شود. در نواحی که مربوط به لجن و خورندگی  بالایی  باشد از نوع فولاد ضد زنگ  با  مشخصه SS.304   استفاده شود . 
11-18- روغن کاری 
روغن کاری در ماشین آلاتی که در مجاورت  سایش و درگیری خاصی با قطعات میباشند، و از اهمیت خاصی نیز برخوردار هستند ،مطابق دستور العمل دریافتی از سازندگان ، ازجانب پیمانکار  انجام خواهد گرفت .
همچنین با توجه به مدت زمان کار کرد دستگاه ، مراحل تعویض روغن نیز از جمله موارد مهم دیگری است که مد نظر بوده و باید انجام شود .
12-18- پوشش رنگ آمیزی
1-جهت جلو گیری ازخوردگی و فرسودگی اقلام و تجهیزات فلزی شامل فولاد و چدن از پوشش های مناسب مطابق استاندارد استفاده شود . 
محل پوشش رنگ آمیزی جهت استحکام هر چه بیشتر رنگ با قطعه، حایز اهمیت زیادی بوده  و میبایست  قبل از شروع به کار ،سطوح مزبور از زنگار ، چربی و ناصافی ، عاری گردد تا  به پوشش مناسب و چسبندگی قابل قبول دست یافته شود .
سطوح لازم جهت عمل سند بلاست با توجه به استاندارد شن سویدی و تجهیزات کمپرسور و پیستوله جهت رنگ آمیزی ، و پس از تایید مهندس مشاوردر کارگاه مورد تائید انجام خواهد گرفت.کلیه مراحل رنگ آمیزی با توجه به دریافت دستور العمل استفاده از رنگ اپوکسی، و هاردنرمخصوص صورت گرفته و مدت زمان های خشک شدن لایه های مختلف جهت  شروع رنگ آمیزی لایه های بعدی از جانب پیمانکارپیشبینی گردد.
در مواقع هوای گرم یا سرد وشرایط نا مساعد جوی بمنظور عدم وجود رطوبت در شنهای مخصوص سند بلاست، و چسبندگی رنگ ، عملیات  متوقف شود . 
همچنین بمنظور عملیات فینیشینگ پس از انجامعملیات نصب مقداری از رنگ متناسب ذخیره گردد  تا در نواحی  مورد نظر استفاده شود .
2-پوشش سطوح خارجی سطوحی که در معرض تابش نور خورشید هستند و غرق در لجن نمیباشند ، بقرار ذیل است :
-لایه اول  آسترزینکریچ اپوکسی ، و پرایمر پلی آمید در دو لایه بضخامت 35 میکرون .
-لایه دوم MIO اپوکسی بضخامت 100میکرون .
-لایه سوم اپوکسی پلی اورتان در دو لایه بضخامت 35 میکرون .
3-روشهای پوشش مقاطع و تجهیزات تصفیه خانه از قبیل پل های دانه گیری و ته نشینی بقرار ذیل است:
-سطوح خارجی پس از سند بلاست، رنگ اپوکسی زینکریچ بعنوان آستر به ضخامت حدود 70 میکرون، ودر نهایت با ضخامت140 میکرون ، رنگ اپوکسی لایه های نهایی ، پوشش داده شوند .
13-18- گالوانیزه کردن 
قطعات وقسمت های  فولادی همانند پیچها ، مهره ها وواشرها ، بروش غوطه وری ، گالوانیزه گردند . این کار در کارگاه گالوانیزه پس از توقف  لازم  در حوض اسید و زدایش چربی  و  ناخالصی های روی سطوح  فلزی انجام میگیرد .مواد بکاررفته در گالوانیزه ، از فلز  روی 98 %  و به ضخامت 60 میکرون  جهت  پیچها  و  مهره ها و ضخامت 80 میکرون جهت سایر اقلام  میباشد . گالوانیزه  به نحو  مطلوب  صورت گرفته و از برآمدگی ناشی  از تجمع  فلز  روی بر روی سطوح پوشش داده شده ، جلو گیری بعمل آید . در صورت بروز عملیات ماشین کاری بر روی قطعه و از بین  رفتن پوشش ، نواحی مورد  نظر با نظر و تایید مهندس مشاور  ، لکه گیری خواهد شد . 
14-18- سرریزها 
سرریزها از جنس فولاد ضد زنگ بوده و قابلیت تنظیم ارتفاع تا میزان 5 سانتی متر بوده و حداقل ضخامت آنها 6 میلیمتر بهمراه لاستیک آببند اجرا خواهد شد . نوع آن SS 304 میباشد .
15-18- گریتینگ ها 
گریتینگ ها از ورق های آج دار مجهز به پوشش اپوکسی استفاده گردد .
16-18- آموزش پرسنل بهره بردار
آموزش پرسنل بهره بردارجهت اطلاع از فرآیند و چگونگی راهبری تجهیزات الکترومکانیکی که عملا ادامه راهبری را برعهده خواهند داشت ،به کارشناس معرفی شده کار فرما درحین دوره نصب وراه اندازی، انجام خواهد شد. 
17-18- پل های دوار
در خصوص پل های دوار،در صورت نیاز به تعویض موتورگیربکس ،قدرت  مناسب  جهت دور حول مخزن انتخاب شده و دور گیربکس طوری انتخاب شود که در آن  سرعت محیطی 1- 5/1 متر در دقیقه حاصل گردد .
عرض لاستیک پاروها 10 سانتی متر از جنس نئوپرن و مجهز به پیچ و مهره فولاد ضد زنگ خواهد بود .
.سرریز V و سپر مانع کف نیز در روی لندر خروجی زلال آب بهمراه لاستیک آببند و پیچ و مهره های 
فولاد ضد زنگ 304 نصب خواهند شد .
18-18- تهیه دستور العمل بهره برداری و نگهداری 
جهت نیل به هدف راهبری صحیح و حصول  نتیجه  خروجی تصفیه خانه طبق هماهنگی با عوامل کارفرماو همچنین آموزش پرسنل بهره بردار ، کتابچه فوق شامل چگونگی سرویس و تعویض قطعات ، جدول عیب یابی و حل مشکل برنامه زمانبندی تعویض قطعات و کلیه مواردی که در طول مدت زمان کارکرد تجهیزات مورد بازبینی و کنترل  قرار  خواهند گرفت ، در غالب دستور العمل ، و پس از باز خوانی و  تایید مشاور ، در اختیار پرسنل بهره بردار و کارشناسان آموزش گیرنده قرار خواهد گرفت .
19-18- آزمایش های در محل
جهت حصول به اطمینان از صحت نصب تجهیزات  در دوره  نصب و  همچنین پس از نصب ، موارد ذیل انجام گیرد :
1-فواصل مکانیکی ، لقی های موجود ،ترازها، هم راستایی، و سایر اندازهگیری های موجود .
2- بازرسی سیم کشی ها واتصالات الکتریکی از حیث محکم بودن پیچ و مهره ها .
3- کالیبره کردن المانها و تجهیزات اندازه گیری و رله ها .
20-18- آزمایش و راه اندازی 
پس از خاتمه نصب ، جهت حصول اطمینان از صحت انجام مراحل، در حضور دستگاه نظارت، کلیه تجهیزات مورد آزمایش قرار گیرد . 


[bookmark: _Toc45817058]19- مشخصات فني تجهيزات الکتريکي
1-19- مشخصات عمومي قطعات الكتريكي تابلو ها
قطعات الكتريكي تابلوها  مطابق با ليست سازندگان و از توليدات سازندگان معتبر مطابق با استانداردهاي بين المللي VDE ،IEC  و ... انتخاب ميشوند و چيندمان آنها درون هر سلول بطوري است كه اپراتور در زمان تعميرات براحتي به آنها دسترسي داشته باشد.كليه قطعات شامل : كليد اصلي ، فيوزها ، رله ها ، كليه هاي فرمان ، سيگنالها و ترمينالها كد گذاري شده و كليه سيمهاي متصل مابين اين قطعات داراي وايرشو و نسبت به محل اتصال شماره گذاري مي شوند. 
شرح كاركرد كليه كليد هاي فرمان ، سيگنالها و كليه قطعاتي كه بيرون از سلول يعني روي درب و يا محلي كه اپراتور باديدن آنها فرمانهاي لازم را ببيند روي پلاكهاي مخصوصي از جنس پلي اتيلن سخت حكاكي كه زير هر قطعه مربوطه چسبانيده خواهد شد.
2-19- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺄﺳﯿﺴﺎتﺑﺮﻗﯽ
ـ اﯾﻦﻣﺸﺨﺼﺎتﺣﺪاﻗﻞاﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﻃﺮاﺣﯽ،ﺳﺎﺧﺖ،آزﻣﻮﻧﻬﺎ،ﺗﻀﻤﯿﻨﻬﺎ،ﺣﻤـﻞوﻧﻘـﻞوﻧﺼـﺐﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  درﺗﺄﺳﯿﺴﺎتﺑﺮﻗﯽﺑﺎﺷﺮاﯾﻂﮐﺎريﻣﻨﺪرج دراداﻣﻪاﯾﻦﺑﺨﺶﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دراﯾﻦﻣﺸﺨﺼﺎتﺣﺪاﻗﻞﮐﯿﻔﯿﺖوﻧﯿﺎزﻫﺎيﮐﻠﯽﮐﺎرﻓﺮﻣﺎآوردهﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﺰﻣﺸﺨﺼﺎت واﻃﻼﻋﺎتﻻزم ،درﻧﻘﺸﻪﻫﺎ،ﺟﺪاول اﻃﻼﻋﺎت وﺳﺎﯾﺮﻣﺪارك ﺑﺎﯾﺪﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗﻮﺳـﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺗﺎﯾﯿﺪﮔﺮدد.
ـ درﺻﻮرتﺑﺮوزﻫﺮﮔﻮﻧﻪﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽﻣﯿﺎنﺑﺨﺸﻬﺎ و ﺟﻤﻼت اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر میﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﻮاردراازﮐﺎرﻓﺮﻣﺎدرﺧﻮاﺳﺖﻧﻤﺎﯾﺪ.
ـ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﺑﺎﯾﺪﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎتﻓﻨﯽ ،ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎيﻣﻮردﻧﯿﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﺎﻻ رادرﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪاﺳﺘﻌﻼمﮐﻪﻧﯿﺎزﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  اراﺋﻪﻧﻤﺎﯾﺪ.
ـ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﺑﺎﯾﺪﻗﺒﻞازﺧﺮﯾﺪﺗﺠﻬﯿﺰات،ﻓﻬﺮﺳﺖاﻗﻼم،ﻫﻤﺮاهﺑﺎﻧﺎمﺳﺎزﻧﺪهﻫﺮﯾـﮏازﺗﺠﻬﯿـﺰات راﺑـﻪﺗﺎﺋﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه      نظﺎرت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ـ ﮐﻠﯿﻪﺗﺠﻬﯿﺰاتﺗﻮﺻﯿﻒﺷﺪه دراﯾﻦﻣﺸﺨﺼﺎتﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮايﮐﺎرﻣﺪاوم درﻣﻘﺎدﯾﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺﺷـﺪه دراﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻓﻨﯽ ﯾﺎﻣﺪاركﭘﯿﻮﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺎﺷﻨﺪ.
ـ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﺑﺎﯾﺪاﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج دراداﻣﻪاﯾﻦﺑﺨﺶازاﯾﻦﻣﺸﺨﺼﺎتﻓﻨﯽرادرﻃﺮاﺣـﯽﺗﺎﺳﯿﺴـﺎتﺑﺮﻗـﯽرﻋﺎﯾﺖﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ـ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﺑﺎﯾﺪﺟﻬﺖﺧﻢﻟﻮﻟﻪﻫﺎيﻓﻮﻻديﺑﺎروﮐﺶﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰهﮔﺮمازدﺳﺘﮕﺎهﺧﻢﮐﻦﻣﻨﺎﺳﺐ(دﺳﺘﯽﯾﺎﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ) وﺟﻬﺖﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ازﺗﺨﺮﯾﺐ اﺿﺎﻓﯽدرﻋﻤﻠﯿﺎتﺷﯿﺎرزﻧﯽروي دﯾﻮارﻫﺎ ازﺷﯿﺎرزنﺑﺮﻗﯽﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﮐﻠﯿﻪﮐﺎﺑﻠﻬﺎوﺗﺠﻬﯿﺰاتﺑﻌﺪازﻧﺼﺐوﻗﺒﻞازﺑﺮق دارﺷﺪنﺑﺎﯾﺪﺑﻪﻫﺰﯾﻨﻪﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر،ﺗﺤﺖآزﻣـﻮنﻫـﺎيﻋﺎﯾﻘﯽﻻزمﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ وﻣﺮاﺟﻊﻣﻨﺪرج درﺑﻨﺪ 2 ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ.
3-19- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ
-مفادکلیه نشریات مربوط به موضوعات کارهای اجرایی این قرارداد، منتشرشده از سوی سازمان برنامه ریزی و مدیریت لازم الاجرا می باشد و در هر مورد می تواند رعایت مفاد آن از پیمانکار خواسته شود. ارﺟﺎعﺑﻪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎيﻣﺮﺗﺒﻂﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐاوﻟﻮﯾﺖ
اﻟﻒ)اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻠﯽاﯾﺮان،IEC وISO  
ب)NFC ،BS ،VDE ،NEMA ،JISو CENELECدرﺻﻮرتﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﺑﺎدﺳﺘﮕﺎهﻧﻈﺎرتﺑﻼﻣﺎﻧﻊاﺳﺖ.
ـﺣﺪاﻗﻞدرﺟﻪﺣﻔﺎﻇﺖﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﯽﮐﻪدر هوای آزادﻧﺼﺐﻣﯽﺷﻮﻧﺪﺑﺎﯾﺪIP65 ﺑﺎﺷﺪ
ـﻣﺸﺨﺼﺎتﺗﺠﻬﯿﺰاتﻏﯿﺮﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽپیش از خرید باید به تائید مهندسین مشاور برسد.

	ﺟﺪول8ـ 3 ـ 1 ـﻣﺸﺨﺼﺎتﺗﺠﻬﯿﺰاتﻏﯿﺮﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ

	ردﯾﻒ
	ﺷﺮحﮐﺎﻻ
	ﻧﺎمﺳﺎزﻧﺪهﻣﻮردﺗﺎﯾﯿﺪ
	ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

	1
	ﭼﺮاﻏﻬﺎيﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ،ﻓﻀﺎي آزاد، نورافکنها و چراغهای خیابانی
	مازی نور
	ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺑﺎﻻﻣﭗﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﯾﺎﻻﻣﭙﻬﺎي ﺑﺨﺎرﮔﺎزي داراي
ﺧﺎزن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻧﻮراﻓﮑﻦﺑﺎﭘﺎﯾﻪ شش ﻣﺘﺮي درﻣﺤﻮﻃﻪاﺟﺮاﺷﻮد.

	2
	ﮐﻠﯿﺪ،ﭘﺮﯾﺰ،ﺟﻌﺒﻪﺗﻘﺴﯿﻢ، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ،ﺟﻌﺒﻪﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮري،ﺟﻌﺒﻪﺷﺎﺳﯽ
	SCAMEاﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
EFAPEL   پرتغال Schneider electric
	ﭘﺮﯾﺰﻫﺎيﺑﺮق دارايﭘﺎﯾﻪاﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦﺑﺎﺷﻨﺪ

	3
	ﺳﯿﻢروﮐﺸﺪار،ﮐﺎﺑﻞ،ﺳﯿﻢﻟﺨﺖ ﻣﺴﯽ
	ﺳﯿﻢوﮐﺎﺑﻞﯾﺰدﺳﯿﻤﮑﻮ  -ﮐﺎﺑﻞاﻟﺒﺮزاﻟﮑﺘﺮﯾﮏﺧﺮاﺳﺎنﺳﯿﻢ وﮐﺎﺑﻞﻫﻤﺪانﮐﺎﺑﻞاﻓﺸﺎن اﯾﺮان
	دارايﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEC ،VDE ،ISIRI   یا  BS

	4
	سرکابل و مفصل کابل
	پارس جلفا - Raychem
	-

	5
	ﺷﻤﺶﻣﺴﻲوﺻﻔﺤﮫ ﻣﺴﻲ
	ﻛﺎرﺧﺎﻧــﮫ ﻣــﺲ شهید باهنر کرمان
	تهیهﺷﺪه ازﻣﺲاﻟﻜﺘﺮوﻟﯿﺘﻲﺑﺎﺧﻠﻮصﺑﺎﻻﻣﻄﺎﺑﻖﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد VDE0201

	6
	ﺳﯿﻨﻲوﻧﺮدﺑﺎنﻛﺎﺑﻞ
	ساتها- سپکو
	ازورقﻓﻮﻻديﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰﮔﺮمﺑﺎﻟﺒﮫﻓُﺮمدار(ﺷﺶﺧﻢ)
ﻧﺮدﺑﺎنﻛﺎﺑﻞﺑﺎاﺗﺼﺎﻻت
ﺟﻮﺷﻲﻗﺒﻞازاﺟﺮايﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه

	7
	ﻟﻮﻟﻪﻓﻮﻻديﻗﺎﺑﻞاﻧﻌﻄﺎف واﺗﺼﺎﻻت
	رﻫﻮردﺧﺮاﺳﺎن
	رﻧﮓروﮐﺶﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽﻃﻮﺳﯽﺑﺎﺷﺪ

	8
	ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻديﺳﺨﺖ واﺗﺼﺎﻻت
	ﺧﺎورﻧﻮ
	-

	9
	ﺟﻌﺒﻪﺗﻘﺴﯿﻢروﮐﺎرآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ
	ﺗﺎو  - ﺧﺎورﻧﻮ
	-

	10
	ﮐﻠﯿﺪﮐﻨﺘﺮلﺳﻄﺢ،ﮐﻠﯿﺪﮐﻨﺘﺮلﻓﺸﺎر
	Fantiniاﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
	ﮐﻠﯿﺪﮐﻨﺘﺮلﺳﻄﺢ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐدرﭘﺴﺎب و فاﺿﻼب،ﻣﺪلA 94 

	11
	ﻟﻮازمواﺗﺼﺎﻻتﺳﯿﺴﺘﻢارﺗﯿﻨﮓ وﺟﻮش اﺣﺘﺮاﻗﯽ
	اﺳﭙﺎك
ﭘﺘﻮﻧﯿﺎ  - ﺑﺮﻧﺎاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
	-



4-19- ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎيﺗﻮزﯾﻊﺑﺮق
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ـ ﻧﻮع اﯾﺴﺘﺎده ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪاي
ـاﯾﻦﮔﻮﻧﻪﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺪازﻧﻮع اﯾﺴﺘﺎده وﺑﺎاﺳﮑﻠﺖ ﻧﮕﻬﺪارازآﻫﻦﺑﻪﻓﺮم ﻧﺒﺸﯽ،ﻧـﺎوداﻧﯽوﺳـﭙﺮي ﺳـﺎﺧﺘﻪﺷـﺪه وﺑـﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﭻوﻣﻬﺮهﺑﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻣﺘﺼﻞﺷﻮد . ﭘﻮﺷﺶﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺪازورﻗﻬﺎي ﻓﻠﺰيﺑﺎﺿﺨﺎﻣﺖﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﯾﺎﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده وﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪﭘﯿﭻوﻣﻬﺮه ﺑﻪاﺳﮑﻠﺖﻧﮕﻬﺪارﻣﺤﮑﻢﺷﻮد . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪﮐﻪﻫﺮﺳﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪﺳﻪ،ﭼﻬﺎرﯾﺎﺷﺶ ﺧﺎﻧﻪاﺻـﻠﯽﺑﻮده وﻫﺮﺧﺎﻧﻪاﺻﻠﯽﻧﯿﺰﻗﺎﺑﻞﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪاﺟﺰايﮐﻮﭼﮑﺘﺮدو،ﺳﻪوﯾﺎﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﯽﺑﺎﺷﺪ. . ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺰﺑﻮرﺑﺎﯾﺪداراي اﺑﻌـﺎداﺳـﺘﺎﻧﺪاردو ﻣﺴﺎويﺑﻮده وﻫﺮﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪﺳﻬﻮﻟﺖ دراﻣﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﭻوﻣﻬﺮهﻫﺎيﮐﺮوﻣﻪﺑﻪاﺳﮑﻠﺖﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻣﺘﺼﻞﺷـﻮدﺑـﻪﻃـﻮريﮐﻪدرﺻﻮرتﻧﯿﺎزﺑﻪﺗﻮﺳﻌﻪﺗﺎﺑﻠﻮ،ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖدرﮐﺎرآن اﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮﺑﺎﺷﺪ.
ـﺗﻤﺎﻣﯽﺧﺎﻧﻪﻫﺎوﺳﻄﻮحﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺪدرﺑﺮاﺑﺮزﻧﮓزدﮔﯽوﻓﺴﺎدﺗﺪرﯾﺠﯽﻣﻄﺎﺑﻖروشزﯾﺮرﻧﮓآﻣﯿـﺰيوﺣﻔﺎﻇﺖﺷﻮد.
اﻟﻒـزﯾﺮﺳﺎزي : ﺷﺎﻣﻞزﻧﮓزداﯾﯽ،ﭼﺮﺑﯽﮔﯿﺮي،ﻓﺴﻔﺎﺗﻪﮐﺎري
بـرﻧﮓﮐﺎري : ﺷﺎﻣﻞﻻﯾﻪاولرﻧﮓﮐﻮرهايﭘﻮدرياﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ،ﺑﻪﺿﺨﺎﻣﺖﺣﺪاﻗﻞ 80 ﻣﯿﮑﺮو نوﻻﯾﻪدوم رﻧﮓ ورﻧـﯽ ،ﺑﻪﺿﺨﺎﻣﺖﺣﺪاﻗﻞ 80 ﻣﯿﮑﺮون
ـﺷﯿﻨﻪﮐﺸﯽدراﯾﻦﻧﻮعﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﺑﺎﯾﺪﺑﻪﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎمﺷﻮد ﮐﻪ،درﺻﻮرتﻟﺰوم،اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدنﮐﻠﯿﺪدرﻫـﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺎﺑﻠﻮ ، ﯾﺎﺗﻌﻮﯾﺾآن وﯾﺎﺗﺒﺪﯾﻞﯾﮏﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪﭼﻨﺪﻗﺴﻤﺖوﺑﺮﻋﮑﺲ،ﺑﺪونﺗﺪاﺧﻞدراداﻣﻪﮐﺎرﺗﺎﺑﻠﻮ،اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮﺑﺎﺷﺪ . ﺷﯿﻨﻪﻫﺎياﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦوﺧﻨﺜﯽﺑﺎﯾﺪﺑﺮايﺳﺮﺗﺎﺳﺮﺗﺎﺑﻠﻮﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻞاﺗﺼﺎلﮐﻠﯿﻪﺷﯿﻨﻪﻫﺎﺑﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮوﮐﻠﯿﺪﻫﺎﺑﻪﺷﯿﻨﻪﻫﺎ،ﺑﺎﯾﺪﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞﺗﻤﯿﺰﺷﺪه وﺳـﭙﺲﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪﭘـﯿﭻوﻣﻬـﺮه و واﺷﺮﻫﺎي ﻣﺴﯽﯾﺎﺑﺮﻧﺰيﻣﺤﮑﻢﺷﻮد . ﺷﯿﻨﻪﻫﺎﺑﺎﯾﺪﺑﺎروﮐﺶﺣﺮارﺗﯽﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﯾﻘﯽ 1000 وﻟـﺖﭘﻮﺷـﺶدادهﺷـﻮﻧﺪ . رﻧـﮓ روﮐﺶﺣﺮارﺗﯽﺷﯿﻨﻪﻫﺎﺑﺮايﻓﺎزاول،دوموﺳﻮمﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐﻗﺮﻣﺰ،زردوآﺑﯽﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺪاﻗﻞﻓﺎﺻﻠﻪﺑﯿﻦﺷﯿﻨﻪﻫﺎﺑﺎﯾـﺪاز  10 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﮐﻤﺘﺮﻧﺒﺎﺷﺪ . اﺗﺼﺎلﮐﺎﺑﻠﻬﺎﺑﻪﺷﯿﻨﻪﻫﺎ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ،ﻓﯿﻮزﻫﺎوﻏﯿﺮهﺑﺎﯾﺪﺑﻪوﺳﯿﻠﻪﮐﺎﺑﻠﺸﻮاﻧﺠﺎمﮔﯿﺮد.
ـ ﻟﻮازم داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ﻗﺒﯿﻞﮐﻠﯿﺪﻫﺎ، ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ، وﺳﺎﯾﻞاﻧﺪازهﮔﯿﺮي، ﻓﯿﻮزﻫﺎ ،رﻟﻪﻫﺎ،واﺣـﺪﻫﺎ ياﻋـﻼم ﺧﻄﺮوﻏﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﺷﻮدﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎزﮐﺮدن درب ﻫﺮﻗﺴﻤﺖ ،ﯾﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳﯽ وﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎﺗﺒﺪﯾﻞﺑﺎﺷﺪ ودرﺻﻮرت اﻣﮑﺎن وﺳﺎﯾﻞوﻟﻮازم  داﺧﻞﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺪازﻧﻮعPlug-in  باشد.
ـﮐﻠﯿﻪﺳﺮﺳﯿﻤﻬﺎوﮐﺎﺑﻠﻬﺎدراﺑﺘﺪا واﻧﺘﻬﺎيﻣﺴﯿﺮدرداﺧﻞﺗﺎﺑﻠﻮ،ﺑﺎﯾﺪﺑﻪﻣﻨﻈﻮرراﻫﻨﻤﺎﯾﯽدرﺗﻌﻤﯿﺮاتﺑﻌﺪيﻃﺒﻖﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاريﺷﻮد . ﺳﻄﺢﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻤﻬﺎﺟﻬﺖﻣﺪارﻫﺎيﻓﺮﻣﺎن 1.5mmواﻧﺪازهﮔﯿﺮيﺣـﺪاﻗﻞﺑﺎﯾﺪﺑﺮاﺑﺮmm 2.5 ﺑﺎﺷﺪ.
ـﮐﻠﯿﺪﻫﺎ،وﺳﺎﯾﻞاﻧﺪازهﮔﯿﺮي،وﻏﯿﺮهﮐﻪدرﺗﺎﺑﻠﻮﻧﺼﺐﻣﯽﺷﻮد،ﺑﺎﯾﺪدارايﺷـﻤﺎره راﻫﻨﻤـﺎيﺣـﮏﺷﺪه ،ﺑﻪ روش ﭘﺎﻧﺘﻮﮔﺮاف،رويﭘﻼكازﺟﻨﺲﻣﻨﺎﺳﺐوﭘﺎﯾﺪاردرﺑﺮاﺑﺮﭘﺎكﺷﺪن ،رﻃﻮﺑﺖوﺧـﻮردﮔﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪﻋـﻼوه اﺗﺼﺎﻻت وﺳﺎﯾﻞاﻧﺪازهﮔﯿﺮي  وﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎيﮐﻨﺘﺮل وﺧﻄﻮطﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪازﻃﺮﯾﻖﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎي ﻋﻼﻣـﺖﮔـﺬاري ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم گیرد.
ـﺟﯿﺐ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮروي درﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺪﺗﻌﺒﯿﻪﮔﺮددودرﺗﺎﺑﻠﻮداراي اﺳﺘﻮﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ـﺑﻪﻣﻨﻈﻮرآﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي، 25 درﺻﺪﻓﻀﺎيﺗﻮﺳﻌﻪدرﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺪﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮔﺮدد.
ﺗﺎﺑﻠﻮﺗﻮزﯾﻊﻓﺮﻋﯽﺑﺮق وﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎيﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮع دﯾﻮاري
ـ اﯾﻦﻧﻮعﺗﺎﺑﻠﻮ، ﻣﻤﮑﻦاﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در روي ﮐﺎر وﯾﺎ ﺗﻮيﮐﺎرﻧﺼﺐﺷﻮد، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد:
اﻟﻒـ سلول ﺗﺎبلو
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪارﺗﻔﺎعﺗﺎﺑﻠﻮﻣﻮردﻧﯿﺎزﺗﺎﯾﮏﻣﺘﺮﺑﺎﺷﺪ،ﺟﻌﺒﻪﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺪازورق آﻫﻦﺑﺎﺿﺨﺎﻣﺖ25/1 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺳـﺎﺧﺘﻪﺷـﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ارﺗﻔﺎعﺗﺎﺑﻠﻮﻣﻮردﻧﻈﺮازﯾﮏﻣﺘﺮﻣﺘﺠﺎوزﺑﺎﺷﺪ،ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺴﺘﯽازورق آﻫﻦﺑﺎﺿﺨﺎﻣﺖ5/1 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔـﺮدد . ﺑـﺮاي ورودﮐﺎﺑﻞوﻟﻮﻟﻪﺑﻪداﺧﻞﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺪدرﺟﺪارهﻫﺎيﻓﻮﻗﺎﻧﯽوﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺟﻌﺒﻪﺗﺎﺑﻠﻮﺳﻮراﺧﻬﺎيﻧﻮع ﺳـﻨﺒﻪايﺑـﻪ ﻗﻄﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ،ﯾـﺎﺷـﯿﺎر ﺳﺮاﺳﺮيﺑﺎدرﭘﻮشﺗﻌﺒﯿﻪﺷﻮد . (ﺗﻮﺿﯿﺢاﯾﻨﮑﻪ،ﮐﻠﯿﻪﻟﻮﻟﻪﻫﺎي وروديﺑﻪﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻬﺮه وﺑﻮشﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﻪﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐـﺎﻣﻼًﻣﺘﺼﻞوﻣﺤﮑﻢﺷﻮد) ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮاي آزاد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ داراي درﺟﻪﺣﻔﺎﻇﺖIP54 ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻬـﺖ ورودﮐﺎﺑﻠﻬـﺎﺑـﻪﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎازﮔﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦدرﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎدهﮔﺮدد.
ب ـاﺳﮑﻠﺖداﺧﻠﯽﺑﺮايﻧﺼﺐﻟﻮازمﮐﻠﯿﻪوﺳﺎﯾﻞوﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻞﺗﺎﺑﻠﻮ،ﺑﺮايﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ازآﺳﯿﺐوﺻﺪﻣﻪدرزﻣﺎن اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪﺑـﺮرويﯾـﮏاﺳﮑﻠﺖﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻧﺼﺐﺷﻮد . اﺳﮑﻠﺖﻣﺰﺑﻮرﺑﺎﯾﺪازورق آﻫﻦﺑﻪﺿﺨﺎﻣﺖ5/1 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑـﺎ ﺧﻤﮑﺎرﯾﻬـﺎي ﻻزم ﺳـﺎﺧﺘﻪﺷـﺪه وﺑـﻪوﺳﯿﻠﻪﭼﻬﺎرﻋﺪدﭘﯿﭻ ﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖدرداﺧﻞﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻗﺎﺑﻞﻧﺼﺐ وﯾﺎﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﭻﯾﺎﻣﻬﺮهايﮐﻪﺑﺮايﻧﺼﺐاﺳﮑﻠﺖﺑﺮرويﺟﻌﺒﻪﺗﺎﺑﻠﻮﺑﻪﮐﺎرﻣﯿﺮود،ﺑﺎﯾﺪﺑﻪﺑﺪﻧﻪﺟﻌﺒﻪﺟﻮشﺷﻮد.
پ ـﭼﺎرﭼﻮب ودربﺗﺎﺑﻠﻮﺿﺨﺎﻣﺖورق آﻫﻦﻻزمﺑﺮايﭼﺎرﭼﻮبودربﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮﺿﺨﺎﻣﺖﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮايﺟﻌﺒﻪﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.دربﺗﺎﺑﻠﻮازﻧﻈﺮاﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪدارايﭘﺸﺖﺑﻨﺪﺑﻮده ودورادور آن داراي ﺧﻤﻬﺎي ﺑﻪﺷﮑﻞﯾـﻮ (U) باشد. ﭼـﺎرﭼﻮب دربﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي روﮐﺎرﺑﺎﯾﺪازﻫﺮﭼﻬﺎر ﻃﺮفﺣﺪاﻗﻞدوﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﺑﯿﺸﺘﺮ ازاﺑﻌﺎدﺟﻌﺒﻪﺗﺎﺑﻠﻮﺳﺎﺧﺘﻪﺷﻮد.

ـﺗﻤﺎﻣﯽﺧﺎﻧﻪﻫﺎوﺳﻄﻮح ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪدرﺑﺮاﺑﺮزﻧﮓزدﮔﯽو ﻓﺴﺎد ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖروش زﯾﺮرﻧﮓآﻣﯿـﺰي وﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد.
اﻟﻒـزﯾﺮﺳﺎزي : ﺷﺎﻣﻞزﻧﮓزداﯾﯽ،ﭼﺮﺑﯽﮔﯿﺮي،ﻓﺴﻔﺎﺗﻪﮐﺎري
بـرﻧﮓ ﮐﺎري  : ﺷﺎﻣﻞﻻﯾﻪاول  رﻧﮓﮐﻮرهايﭘﻮدر ياﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ، ﺑﻪﺿﺨﺎﻣﺖﺣﺪاﻗﻞ 80 ﻣﯿﮑﺮون وﻻﯾﻪ دوم رﻧﮓ ورﻧـﯽ ،ﺑﻪﺿﺨﺎﻣﺖﺣﺪاﻗﻞ 80 ﻣﯿﮑﺮون
ـ درﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي روﮐﺎرﮐﻪورودي وﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  روﮐﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺗﺼﺎﻻت ازﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ گلند ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ـﺷﯿﻨﻪﻫﺎي اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ و ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟـﺪول وندور   لیست زیر وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎي ﺗﮏﺧﻄﯽ ـﻣـﺪارﻫﺎي فرﻣﺎن وﻗﺪرت ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت  ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ . . . ) ﺗﺄﻣﯿﻦﮔﺮدد.  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺬﮐﻮرﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻣﺠﺎزﺳﺎزﻧﺪهﺧﺮﯾﺪاري وﮔﻮاﻫﯽﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﺻﺎﻟﺖ ﮐـﺎﻻو ﺗﻀـﻤﯿﻦﮐﯿﻔﯿﺖ وﺿﻤﺎﻧﺖآنﻧﯿﺰدرﯾﺎﻓﺖﺷﻮد. . اوﻟﻮﯾﺖﺗﺄﻣﯿﻦﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ، ازﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ داراي ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽرﺳﻤﯽدرداﺧﻞﮐﺸﻮرﺑﺎﺷﻨﺪ . درﺷﺮاﯾﻂﺧﺎص(ﺗﺤﺮﯾﻢاﻗﺘﺼﺎدي،ﺗﺠﺎري و . .) ﮐﻪﻣﻤﮑﻦاﺳﺖ ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫـﺎيﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺎﻗﺪﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽرﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﮐﺎﻻ ،از ﻟﺤﺎظ ﺣﺴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ  و ﮐﯿﻔﯿـﺖﺧـﺪﻣﺎت ﭘـﺲازﻓﺮوش ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺗﺄﯾﯿﺪدﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺳﺪ.  
	ﺟﺪول2 ـ ﻣﺸﺨﺼﺎتﺗﺠﻬﯿﺰاتﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ

	ردیف
	ﺷﺮحﮐﺎﻻ
	ﻧﺎمﺳﺎزﻧﺪهﻣﻮردﺗﺎﯾﯿﺪ
	ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

	1
	ﮐﻠﯿﺪاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮري،ﻣﺤﺎﻓﻆﻣﻮﺗﻮر،ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ،ﻫﻮاﯾﯽ)،ﮐﻠﯿﺪﺣﻔﺎﻇﺖﺟﺮﯾﺎنﻧﺸﺘﯽ
	Schneider Electric  - MOELLER
- SIEMENS
ABB-LS-HYUNDAI-LG
	-

	2
	ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر،رﻟﻪﺣﺮارﺗﯽ،رﻟﻪﺣﻔﺎﻇﺖﻣﻮﺗﻮر،رﻟﻪﺿﺮﺑﻪاي،ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﭗ/اﺳﺘﺎرت،ﭼﺮاغ
ﺳﯿﮕﻨﺎل،ﮐﻠﯿﺪﻗﻄﻊاﺿﻄﺮاري،ﺳﻠﮑﺘﻮرﺳﻮﺋﯿﭻ
	Schneider Electric  -  MOELLER-
- SIEMENS
ABB-LS-LG-HYUNDAI
	-

	3
	ﮐﻠﯿﺪﮔﺮدانﻗﺎﺑﻞﻗﻄﻊزﯾﺮﺑﺎر
	اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎوه
TRS
	-

	4
	کلید فیوز،فیوز(فشنگی،استوانهای،کاردی) و پایه فیوز
	Schneider Electric  -ETI
EFEN
	-

	5
	ﺗﺎﯾﻤﺮ،رﻟﻪﻓﺮﻣﺎنﺷﯿﺸﻪاي،رﻟﻪﮐﻨﺘﺮلﻓﺎز،رﻟﻪاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮلﺳﻄﺢ،رﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶﺟﺮﯾﺎن،رﻟﻪﺟﺮﯾﺎنﻧﺸﺘﯽوﺗﺮاﻧﺲﺟﺮﯾﺎنﮐﻮرﺑﺎﻻﻧﺲ،ﺳﺎﻋﺖﻓﺮﻣﺎن
	-finder- Omron
- Schneider Electric  - MOELLER
- Tele
پارسیان
	ﮐﻠﯿﻪرﻟﻪﻫﺎيﺷﯿﺸﻪ اي دارايﭼﺮاغ وﺳﯿﮕﻨﺎل و 14ﭘﺎﯾﻪﺑﺎﺷﻨﺪ.

	6
	راهانداز نرم (Soft Starter)ودﺳﺘﮕﺎهﮐﻨﺘﺮلدور (Variable Speed Drive)
	- EMOTRON - ABB
LS-SIEMENS
	ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎيﺧﻮرﻧﺪه

	7
	mini PLC ،PLCوﻣﻨﺒﻊﺗﻐﺬﯾﻪﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ
	- SIEMENSSchneider Electric – MOELLER-DELTA
	-

	8
	POWER ANALYZER 
	ﺑﺎﺳﻂﭘﮋوه
	96*96 mm
ﺑﺎﺳﻂﭘﮋوه،ﻣﺪل8B51

	9
	ﻣﻨﺒﻊﺗﻐﺬﯾﻪﺑﺪونوﻗﻔﻪUPS،ﮐﺎﺑﯿﻨﺖﺑﺎﺗﺮيوﺑﺎﺗﺮي
	فاراتل
آلجا ALJA
	ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎازﻧﻮعﺳﯿﻠﺪاﺳﯿﺪدرﺟﻪﯾﮏ

	10
	ترانسفورماتور جریان
	مگ الکتریک
رضا ترانس
	-

	11
	خازن صنعتی خشک سه فاز
	فراکوه
	دارايﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪوﺗﺮﻣﯿﻨﺎل

	12
	شمش مسی
	کارخانه مس شهید باهنر کرمان
	تهیه شده با مس الکترولیتی با درجه ﺧﻠﻮصﺑﺎﻻﻣﻄﺎﺑﻖاﺳﺘﺎﻧﺪاردVDE 0201 

	13
	سیم روکش دار
	مطابق جدول 8-3-1،ردیف 3
	دارايﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردVDE ،ISIRI ،IECﯾﺎBS

	14
	داکت سیم کشی تابلوئی
	رعد
	نسوز

	15
	ترمینال تابلوئی
	رعد
	-

	16
	مقره تابلوئی
	جبال الکتریک
	-

	17
	فن و فیلتر
	RITTAL  آلمان
WOHLER
	-

	18
	روکش حرارتی عایق برای شینهها
	WORE کره
	-



كليدهاي‌ اتوماتيك ‌فشار ضعيف 
کليد برق فشارضعيف طوري طراحي شود که هرگونه ريسک ايجاد اتصال کوتاه را به حداقل رسانيده و به پرسنل اطمينان کافي و عملکردي مطمئن در شرايط راهبري، نگهداري، وصل کليد، و کليدهاي کنترل و کابلهاي کمکي و تجهيز و راه اندازي تابلوهاي توسعه سيستم به هنگامي که کليدها برق دارد و در حال کار است بدهد.
کليدهاي تابلوها شامل فيدرهاي ورودي و خروجي باس بارهاي اتصالي به همراه باس بار اصلي با شکل بندي ساده که با هوا عايق بندي شده است باشد.
هر مجموعه کليد شامل تجهيزات و ابزارکنترل مورد نياز، ترانسفورماتورهاي جريان ولتاژ با توجه به نرخ جريان، کليدهاي کنترل و کليدهاي اندازه گيري باشد.
صفحات فولادي بين قسمتهاي کليدها بصورت عمودي و بين بخش هاي کنترل و قدرت تعبيه مي شود و هريک از مدارها بايد درون يک محفظه قرار داده شده بطوريکه کليدهاي اتوماتيک بر روي يک شاسي از نوع کشوئي نصب گردد.
به منظور اطمينان از اينکه در هنگام وصل کليد، سيستم از شاسي ها قطع نشود سيستم اينترلاک پيش بيني شود بطوريکه تجهيزات در شرايط ايمني عمل کرده و در تمامي شرايط کار مورد آزمايش قرار گيرد.
تابلوهاي کليدها طوري طراحي مي شود که توانائي مقابله با اثرات خطاهاي داخلي و خارجي را داشته و ساختمان محفظه آنها در حدي محکم مي باشد که مانع از انحراف وتغيير شکل آنها گردد.
اين کنتاکت ها طوري طراحي شده است که نيروي ديناميکي اتصال کوتاه باعث افزايش فشار اتصالي گردد. اتصالات اصلي با هر صفحات نقره و آغشته به آلياژ نيکل و نقره باشد.
کليدهاي با نرخهاي يکسان ومشابه کاملاً قابل تعويض با يکديگر باشد.کليدهائي که به طور دستي عمل مي کند مجهز به مکانيسم منبع تأمين انرژي بوده و داراي يک سيستم نشانگر که اتصالات اصلي آن قابل رويت باشد.
كنتاكتورها
كنتاكتورها از نوع‌ هوايي‌ و داراي‌ محافظ‌ قوس‌ الكتريكي‌ مي‏باشند. كليه‌ كنتاكتورها مطابق‌ كلاس‌ AC3  استاندارد IEC در نظ‌ر گرفته‌ ميشوند. در كليه‌ كنتاكتورها از كنتاكتهاي‌ ضربه‌اي‌ نوع‌ غلطكي‌ كه‌ به‌ طور خودكار تميز ميشوند استفاده‌ ميگردد. همچنين‌ كليه‌ قسمتهايي‌ كه‌ احتمال‌ آسيب‌ ديدگي‌ ناشي‌ از قوس‌ الكتريكي‌ را دارند نيز به‌ سادگي‌ قابل‌ تعويض‌ ميباشند. كنتاكتها در وضعيت‌ بسته‌ خود جريان‌ اتصالي‌ سيستم‌ را تحمل‌ مينمايند. جريان‌ مذكور با توجه‌ به‌ دستگاه‌ قطع‌ كننده‌ اتصال‌ كوتاه‌ بعد از كنتاكتور معين‌ ميگردد. به‌ منظ‌ور هماهنگ‌ نمودن‌ سيستم‌ با نيازمنديهاي‌ موتور وسايل‌ قطع‌ اضافه‌ بار و اضافه‌ جريان‌ مرتبط‌ با كنتاكتورها از نوع‌ قابل‌ تنظيم‌ بوده‌ و از نظر حرارتي‌ تا دماي‌ 70 درجه‌ سانتيگراد جبران‌ شده‌ ‏باشند.
[bookmark: _Toc154054106]فيوزها
[bookmark: _Toc154054108]فيوزهاي‌ فشنگي‌ مورد استفاده‌ در تابلوي‌ توزيع‌ برق‌ اصلي‌ و نيمه‌ اصلي‌ و تابلوهاي‌ فرعي‌ روشنايي‌ از نوع‌ محدودكننده‌ جريان‌ بوده‌ و به‌ وسايل‌ نشاندهنده‌ فيوز سوخته‌ مجهز باشند تا تشخيص‌ فيوز سوخته‌ در محل‌ نصب‌ و نيز دور از آن‌ امكانپذير باشد. فيوزهاي‌ فشنگي‌ داراي‌ ولتاژ اسمي‌ 500 ولت‌ بوده‌ و شامل‌ پايه‌ ، كلاهك‌ چيني‌ و واشر كاليبره‌ به‌ ط‌ور كامل‌ ‌باشند. فيوزهاي‌ فشنگي‌ نئوزد (NEOZED) طبق‌ استاندارد DIN 49522 و يا VDE0636 و ياIEC 269-3A  و كليه‌ فيوزهاي‌ فشنگي‌ ديازد (DIAZED) براساس‌ استاندارد DIN 49515 و ياVDE0636 ويا IEC 269 ساخته‌ ميشوند. تمام‌ فيوزهاي‌ چاقويي‌) HRC كتابي‌) و پايه‌ فيوزهاي‌ چاقويي‌ طبق استاندارد DIN 43620 و يا VDE0636 و يا IEC 269 توليد شده‌ و ولتاژ اسمي‌ آنها 500 ولت‌ باشد.
ترمينال ها
كليه‌ ترمينالهائي‌ كه‌ براي‌ اتصالات‌ خروجي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند قابل‌ نصب‌ روي‌ ريل‌ هاي‌ استاندارد بوده‌ و در سطح‌ پايين‌ تابلو در قسمت‌ مجاور بست‌ هاي‌ كابل‌ قرار ميگيرند. . مجموعه‌ ترمينالها بصورت‌ پياپي‌ و از شماره‌ 1 شماره‌گذاري‌ ‏گردد. ترتيب‌ شماره‌گذاري‌ از چپ‌ به‌ راست‌ و يا از بالا به‌ پائين‌ باشد. ترمينالها از نوع‌ جدا جدا بوده‌ و ازمواد پلاستيك‌ مصنوعي‌ ضدخش‌ و ضدشعله‌ ساخته‌ شده باشند. ترمينالها در يك‌ رديف‌ قرار داده‌ شوند. 
كليه‌ ترمينالها دو سطح‌ گيره‌اي‌ جداگانه‌ دارند. اين‌ گيره‌‏ها براي‌ اتصال‌ سيم‌‏هاي‌ ورودي‌ وخروجي‌ افشان‌ و تك‌ لا مناسب‌ ‏باشند. همچنين‌ انواع‌ زير جهت‌ ترمينالها در نظر گرفته‌ مي‏شود.
 - Aترمينالهاي‌ مدارات‌ قدرت‌
 - Bترمينالهايي‌ كه‌ مي‌توانند مدارات‌ ترانسفورماتور جريان‌ را اتصال‌ كوتاه‌ كنند.
 - Cترمينالهاي‌ مدارات‌ كنترل‌ و اندازه‌گيري‌
ترمينالهاي‌ فوق‌ در صورت‌ نياز به‌ وسايل‌ لازم‌ جهت‌ اتصال‌ به‌ ترمينالهاي‌ مجاور مجهز گردند.تمام‌ مجموعه‌ ترمينالها 20% ترمينال‌ اضافي‌ از نوع‌ C خواهند داشت‌ و همچنين‌ مابين‌ هر دو مدار قدرت‌ و نيز انواع‌ مختلف‌ ترمينالها صفحات‌ عايق‌ قرار داده‌ شود. ارتفاع‌ و فاصله‌ مابين‌ ترمينالها بگونه‌اي‌ باشد كه‌ علاوه‌ بر دسترسي‌ آسان‌ به‌ آنها حفاظت‌ مط‌لوب‌ و مناسبي‌ نيز ايجاد ‏گردد.
براي‌ كابل‌ هاي‌ ورودي‌ و خروجي‌ به‌ تابلو ، گلندكابل‌ (Cable Gland) با اندازه‌هاي‌ لازم‌ جاسازي‌ ‏شود.
[bookmark: _Toc154054109]سيم‌ كشي‌  تابلوهاي‌ برق‌
تمام‌ سيم‌ كشي‌ هاي‌ داخل‌ تابلوها توسط‌ سيم‌ هاي‌ افشان‌ استاندارد داراي‌ عايق‌ پي‌ وي‌ سي‌  (PVC)انجام‌ شود. ماده‌ عايق‌ سيم‌ از جنس‌ پلي‌ وينيل‌ كلرايد (PVC) مقاوم‌ در برابر آتش‌ و از درجه‌ گرمسيري‌ بوده‌ و يا از ساير مواد مقاوم‌ در برابر آتش‌ باشد
سيم‌كشي‌ بگونه‌اي‌ انجام‌ گيرد كه‌ در برابر شرايط‌ موجود در محل‌ نصب‌ آن‌ مقاومت‌ نموده‌ و از بين‌ نرود. سرسيم‌ هاي‌ افشان‌ داراي‌ كابل‌ شوهاي‌ گيره‌اي‌ و يا استوانه‌اي‌ فشرده‌ شده‌ باشند. حداقل‌ سطح‌ مقطع‌ سيم‌ها 5/2 ميليمترمربع‌ براي‌ كليه‌ مصرف‌ كننده‌ ها و 5/1 ميليمترمربع‌ براي‌ سيم‌كشي‌ مدارات‌ كنترل‌ ‌باشد.
تمام‌ سيم‌كشي‌ هاي‌ ثانوي‌ بنحوي‌ آرايش‌ داده‌ و محافظت‌ ‏شوند كه‌ قوس‌ الكتريكي‌ و يا عوامل‌ مكانيكي‌ به‌ آنهاآسيبي‌ نرساند. سيم‌كشي‏ها بصورت‌ صاف‌ و تميز كشيده‌ شده‌ و دسته‌ شوند و در كانالهاي‌ پلاستيكي‌ PVC  قرار داده‌ شوند. كانالهاي‌ مذكور بيش‌ از 60% پر نشوند. سرهاي‌ هر رشته‌ از كابل‌ ها و نيز كليه‌ سيم‌كشي‌ هاي‌ ثانويه‌ داراي‌ ولتاژ بيشتر از 60 ولت‌ با استفاده‌ از حلقه‌ هاي‌ زرد رنگ‌ شماره گذاري‌ شوند. حلقه‌ هاي‌ مذكور در مقابل‌ رطوبت‌ و روغن‌ مقاوم‌ بوده‌ و سطح‌ براقي‌ دارا باشند. اعداد نوشته‌ شده‌ بر روي‌ حلقه‌ ها با رنگ‌ سياه‌ حكاكي‌ شده‌ و مشابه‌ ترمينالهاي‌ مربوط‌ به‌ آنها ‏باشند. 
حلقه‌‏هاي‌ شماره‌گذاري‌ بنحوي‌ نصب‌ شوند كه‌ در صورت‌ خارج‌ شدن‌ سيم‌ از ترمينال‌ از آن‌ بيرون‌ نيايند. كليه‌ سيم‌كشي‌ هاي‌ داخلي‌ تابلو تنها از يك‌ سمت‌ وارد ترمينالها شوند. 
سيم کشي تجهيزاتي که بر روي درب ها نصب مي شود با کابلهاي قابل انعطافي انجام شود که احتمال درگيرشدن آنها با درب ها و يا وارد آمدن کشش هاي مکانيکي به آنها کمتر گردد.
سيم کشي ها طوري انجام شود و در محلي قرار داده شود که مانع از آسيب ديدگي آنها گردد. کابلها و لوله هاي خرطومي نبايد بيش از 25 رشته سيم داشته باشند براي اتصال به ترمينالها و کشش هاي پيش بيني نشده لازم است طول اضافي بر روي کليه کابلها پيش بيني شود. سيم کشي ها نبايد در قسمت گذرگاهها و يا قسمتهائي از کليدها که حاصل کنداکتورهاي با پتانسيل بالا مي باشد ادامه داده شود.درمحل هائي که کنداکتورهاي برق دار از قسمتها و بخش هائي از کليدخانه ها عبور مي کند لازم است بطور کامل عايقکاري شده و بطور مکانيکي حفاظت گردد. 
[bookmark: _Toc154054110]کنتاکتورهاي عايقکاري شده در مقابل قسمتهاي زنده با پتانسيل هاي متفاوت و اشياء نيز قرار نگيرد و بطور کامل حفاظت شود. کد رنگ کاري سيم کشي هاي ثانويه طبق نشريه IEC 466 بوده و سيم هاي اتصال به زمين نيز با نوار زرد / سبز مشخص گردد.
اتصالات ورودي و خروجي کابل ها 
لوازمي نظير غلاف هاي کابل، صفحات، کابل، پايه ها، براي کابلهاي ورودي و خروجي شامل فراهم گردد. غلاف ها و صفحات در محلي قرار داده شود که امکان اتصال کابلها به ترمينال به راحتي ميسر بوده و توجه خاص به فضا و شعاع مورد نياز براي کابلهاي آلومينيومي و کابلهاي مسي با قطر زياد شود.
شينه بندي تابلوها
شينه هاي داخل تابلو از جنس مس و با ابعاد مناسب طبق جدول استاندارد كه حداكثر ظرفيت عبور جريان از شينه مسي را مشخص مي كند انتخاب شوند. نوع شينه از E-CUمطابق  DIN 40500و DIN46433 خواهد بود رنگ شينه هاي فاز به رنگهاي قرمز، زرد و آبي و يا با شماره هاي L1,L2,L3  ‌باشند.
رنگ شينه ها از نوع مرغوب و با دوام انتخاب مي شود.شينه بندي تابلوها طوري در نظر گرفته ميشود تا فاصله مجاز استاندارد نسبت به يكديگر و جدار تابلو و همچنين نسبت به قطبهاي كليد كاملا رعايت گردد.
در سرتاسر تابلو (در قسمت تحتاني) يكعدد شينه مسي جهت اتصال زمين نصب مي شوند.  بدنه فلزي تابلو نيز به اين شينه متصل گردد. پيچهاي مخصوص اتصال زمين و شينه اتصال زمين توسط علامت مشخصه متمايز گردد.ضريب هدايت مخصوص شينه هاي مسي بيش از 98% باشد.
ظرفيت الكتريكي شينه خنثي از نصف جريان اسمي كليد تغذيه كننده كمتر نباشد.
در داخل تابلو يك شينه سرتاسري براي اتصال زمين پيش بيني گرديده است.لوازم داخل تابلو از قبيل كليدها ، كنتاكتورها ، وسايل اندازه كيري ، فيوزها ، رله ها وغيره با توجه به سهولت دسترسي از جلو تابلو به لوازم اندازه گيري كه روي تابلو نصب گردد از كابل قابل انعطاف و يا سيم در داخل لوله خرطومي صنعتي جهت اتصال به اجزاء‌ داخلي استفاده گردد. اتصال كابلها به شينه ها به وسيله كابلشو انجام گردد.كليه سر سيمها و سر كابلها به منظور راهنمائي در تعميرات بعدي علامتگذاري مي شوند.خروجيها از طريق ترمينال ريلي مرغوب قابل دسترسي بوده وداراي پلاك راهنما (Name Plate) باشد.
جهت استحكام سلول و قرار گرفتن مقره هاي اتكائي و نصب كليدها قسمت داخل آن قاب بندي شود.
تمام قطعات فلزي و اهرمها از فلز مقاوم انتخاب شوند تا در طول بهره برداري هيچگونه آثار زنگ زدگي و خورندگي روي ندهد.
درب هر سلول با دو يا سه  عدد لولاي محكم و متناسب با وزن درب طوري پيش بيني شده كه  درب به راحتي باز و بسته شود (قبل از تحويل در صورت نياز توسط گريس روان شود).
کابل هاي فشار ضعيف 
هريک از واحدهاي عملياتي يک مجموعه داراي تجهيزات مناسب با ابعاد و نرخ حرارتي مناسب و کافي براي اتصال به ترمينال و سرکابلهاي  فشارضعيف کابلهاي کنترل فشار ضعيف و ساير کابلها باشد.
سرکابل هاي فشار ضعيف بطور موثر از يکديگر جدا شود. ترمينالها طوري چيده شده که وارد کردن و اتصال کليه کابلها بصورت امن وبدون خطر و بدون دخالت و تأثير مجموعه در شرايط برقدار باس بارها و واحدهاي عملياتي برق دار مجاور انجام شود.
كليه كابلهاي فشارضعيف كه براي تغذيه تابلوهاي فرعي و الكتروموتورها مورد استفاده قرار گيرند داراي هاديهايي از جنس مس با عايق پلاستيك و غلاف غيرفلزي داراي پوشش ترموپلاستيك از جنس پي وينيل كلرايد (PVC) و از نوع NYY  باشند.
كليه كابلهاي زميني طبق استاندارد VDE 0271 يا ISIRI607-13 ايران ساخته شده و ولتاژ اسمي آنها 1000 ولت مي باشد.
کابلهاي مذکور از سازندگان معتبر داخلي مطابق با تائید مهندس مشاور تامين خواهد گرديد.
سوييچ سطح شناور Floater
	درجه حفاظت
	IP 68

	جنس سوييچ
	Inductive proximity switch with switching ball, closed when floating

	جنس محفظه
	Polypropylene (PP)

	ولتاژ تغذيه
	8.2 V ±2 V

	جريان
	<1.2 mA unswitched; >2.1 mA switched

	زاويه اعمال سوييح
	Switching points top/bottom ±12°, measured to the horizontal

	سازنده
	Kobold, E&H , INDUMART Or EQ.



20- فهرست فروشندگان مجاز

جداول وندور لیست بخشهای مختلف تجهیزاتی وبرقی طبق مندرجات اسناد بوده و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد.
VENDOR LIST
	Country of Origin
	Manufacturer Company
	Subject

	Japan/ Iran
	Ebara/ Navid Sahand /Tavan tak / Berkeh or eq
	Submersible wastewater pump

	Iran
	Pumpiran / Berkeh
	Centrifugal Pumps

	Iran
	ARAK MACHINERY CO / GHARB FLANGE or eq
	Flanges

	Germany / Italy / Iran
	Siemens/ ABB/ Motovario /MOTOGEN or eq
	Eletero Motor

	Germany/Italy / Turkey
	SEW/ Motovario / Bonfiglioli / Yilmaz or eq
	Gearbox

	Iran
	سازنده معتبر داخلی
	Aerations Turbine

	Iran
	PAJAK / RONAS / RANGANFAR or eq
	Paints

	Italy / Iran
	ETATRON / INJECTA / SALEMAB or eq
	Dosing Pumps

	Iran
	Tabarestan / Neka pelastic 
	Plastic Tanks

	Iran
	IEM/ IRAN DERIP/ SAVEH or eq
	Polyethylene Pipe

	Iran
	سازنده معتبر داخلی
	UPVC Pipe & Fittings

	Iran
	سازنده معتبر داخلی
	UPVC Valve

	Iran
	Anhar Etesal / Polyrood / Takab Ettesal
	HDPE Fittings

	Iran
	MIRAB / FICO / KARIZ or eq 
	Gate Valve

	Iran
	MIRAB/ FICO or eq
	Check Valve

	Iran
	SAVEH/ SEPENTA
	Galvanized Metal Pipe

	Japan/ Iran
	Ebara / NAVID SAHAND / BERKEH
	Sludge Pump

	Iran
	SHIR GAS IRAN / AZAR or eq
	Gas Ball Valve



21- بیمه

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪوﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎيﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞﺑﻪ ﻋﻬﺪهﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﺳﺖ:
ﺑﯿﻤﻪﻣﺴﻮﻟﯿﺖﻣﺪﻧﯽﻧﺎﺷﯽازﺧﺴﺎرتﻫﺎيﻣﺎﻟﯽوﺟﺎﻧﯽوارده ﺑﻪاﺷﺨﺎصﺛﺎﻟﺚ ﺑﺪون ﻧﺎم وﺑﻪﺗﻌﺪادﺣﺪاﻗﻞﺳﻪﻧﻔﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ
1ـدردورهﺳﺎﺧﺖ،ﻧﺼﺐﺗﺠﻬﯿﺰات وﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﮑﺎﻧﯽﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶﺷﺎﻣﻞاﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻫﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎردراﺧﺘﯿﺎرﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮدﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮدﻧﯿﺰﺑﺎﺷﺪ.
 2 ـدردورهﺳﺎﺧﺖ،ﻧﺼﺐ  تجهیزات وﺑﻬﺮهﺑﺮداريﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎيﭘﺰﺷﮑﯽﻧﺎﺷﯽازﺣﻮادث ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﺑﺮاﺳﺎسﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب اراﺋﻪ ﺷﺪه ازﺳﻮيﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر(ﻃﺒﻖﻋﺮفﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰدرﻣﺎﻧﯽ)وﺗﺎﺳﻘﻒﺗﻌﻬﺪاتﻣﻨﺪرج درﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﺟﺒﺮانﺷﻮد.
3 ـدردورهﺳﺎﺧﺖ،ﻧﺼﺐ وﺑﻬﺮهﺑﺮداريﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﻓﻮت وﻧﻘﺺﻋﻀﻮﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﻘﻒﺗﻌﻬﺪات درﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ،ﺑﺪ ون راي دادﮔﺎهﭘﺮداﺧﺖﮔﺮدد.
4 ـدردورهﺳﺎﺧﺖ،ﻧﺼﺐوﺑﻬﺮهﺑﺮداريﯾﮏﺳﺎﻟﻪﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﺎزﻣﺎنﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽد رﻗﺒﺎلﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ به ﻓﻮت و ﺗﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮐﻨﺎنﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﻣﻮﺿﻮعﺗﺒﺼﺮهﯾﮏﻣﺎده 66 ﻗﺎﻧﻮنﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶﻗﺮارﮔﯿﺮد.
5 ـدردورهﺳﺎﺧﺖ وﻧﺼﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦﻧﺎﻇﺮو ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎوروﮐﺎرﻓﺮﻣﺎدرﻗﺒﺎلﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﯽ وارد ﺑﻪاﻓﺮادﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ  ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
6 ـﺗﺠﻬﯿﺰﮐﺎرﮔﺎهﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶﺑﯿﻤﻪﺣﻮادث(ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﯿﻞ،زﻟﺰﻟﻪ،ﺳﺮﻗﺖ و ...) وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽﻗﺮارﮔﯿﺮد.
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توجه: برنامه زمان بندی اجرایی  سه ماهه به شرح جدول بالا ،صرفاً جهت اطلاع اولیه شرکت کنندگان در مناقصه بوده،بدیهی است متعاقباً براساس تاریخ عقد قرارداد ،بازنگری گردیده و برنامه زمان بندی تفضیلی اجرای کامل کارها توسط برنده مناقصه، به شرح مندرج در مدارک پیمان تهیه خواهد گردید وپس از تصویب و ابلاغ، مبنای پیشرفت عملیات اجرایی می باشد.

23- نتایج آزمایشگاهی 
در زیر نتایج آزمایشگاهی پساب تصفیه خانه فاضلاب و آنالیز چاه آب در مهمانشهر بردسیر ارائه شده است.
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